

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy) z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.4.2.) Miejscowość: Rybnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 324392302

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133439/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-02 10:34

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00109673/04

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 04

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

zad. 1

1.Przewiduje możliwość zmiany w przypadkach z art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadkach:

- 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych
 - 2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały ciągle opady deszczu i potwierdzone przez Zamawiającego, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, termin ulega przedłużeniu również w przypadku niekorzystnych skutków wywołanych opadami utrzymujących się po zakończeniu opadów nie pozwalającymi na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do czasu ich ustąpienia
 - 3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały temperatury powyżej 30°C i potwierdzone przez Zamawiającego, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej termin ulega przedłużeniu również w przypadku niekorzystnych skutków wywołanych w/w temperaturami utrzymujących się po ustaniu w/w temperatur nie pozwalającymi na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do czasu ich ustąpienia
 - 4) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku obecności na terenie budowy innego inwestora lub wykonawcy prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych umową. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień, realizację zadań przez innego inwestora/wykonawcę, podpisanie porozumień umożliwiających realizację przedmiotu umowy
 - 5) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego, ze względu na decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt, o czas wynikający z decyzji/ postanowienia
 - 6) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do czasu ich opracowania
 - 7) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień wynikających z przepisów prawa niezależnych od działań wykonawcy oraz ich ewentualnych realizacji, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót
 - 8) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie realizacji umowy, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów ustawy Pzp.
2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania w całości lub części robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1. Sporządzenie aneksu terminowego skutkować będzie koniecznością zaktualizowania harmonogramu z uwzględnieniem nowego terminu realizacji robót dla którego wymagane będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót bądź o możliwy do przewidzenia termin, w którym trwać będzie wstrzymanie robót.
3. W przypadku, gdy wskazanie dokładnego okresu, na jaki ma dojść do przedłużenia terminu realizacji umowy nie jest możliwe, strony w aneksie określą termin przewidywany z tym zastrzeżeniem, że przedłużenie nastąpi nie dłużej niż do faktycznego ustania przyczyny będącej podstawą przedłużenia umowy

Po zmianie:

zad. 1

1. Przewiduje możliwość zmiany w przypadkach z art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadkach:

1) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze

względu na wystąpienie zdarzeń losowych

2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały ciągłe opady deszczu i potwierdzone przez Zamawiającego, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, termin ulega przedłużeniu również w przypadku niekorzystnych skutków wywołanych opadami utrzymujących się po zakończeniu opadów nie pozwalającymi na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do czasu ich ustąpienia

3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały temperatury powyżej 30°C i potwierdzone przez Zamawiającego, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej termin ulega przedłużeniu również w przypadku niekorzystnych skutków wywołanych w/w temperaturami utrzymujących się po ustaniu w/w temperatur nie pozwalającymi na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do czasu ich ustąpienia

4) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku obecności na terenie budowy innego inwestora lub wykonawcy prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych umową. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień, realizację zadań przez innego inwestora/wykonawcę, podpisanie porozumień umożliwiających realizację przedmiotu umowy

5) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego, ze względu na decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt, o czas wynikający z decyzji/ postanowienia

6) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

do czasu ich opracowania

7) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień wynikających z przepisów prawa niezależnych od działań wykonawcy oraz ich ewentualnych realizacji, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót

8) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie realizacji umowy, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów ustawy Pzp,

9) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, przez ile niedostępne były na rynku materiały budowlane przewidziane do realizacji zamówienia; w przypadku potwierdzenia braku dostępności materiału przez co najmniej 5 różnych hurtowni materiałów budowlanych a czas oczekiwania od momentu złożenia zamówienia przez Wykonawcę na niezbędny materiał będzie dłuższy niż połowa umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.

Warunki wprowadzenia zmian opisane w SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-08-05 09:00

Po zmianie:

2021-08-06 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-08-05 10:00

Po zmianie:
2021-08-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-09-03

Po zmianie:
2021-09-04