

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224142

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb9d6d4b-e08f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00157193/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-23 13:57

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000453/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.56 OSP, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113741/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.58.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9644704,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 688730,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Golejów przy ul. Gliwickiej 257 wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.

Ogólny zakres robót

Termomodernizacja budynku – roboty ogólnobudowlane, elektryczne. Zakres robót obejmuje:

- docieplenie ścian piwnic obiektu bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji,
- docieplenie ścian nadziemnych budynku bezspoinowym systemem ocieplania ścian zewnętrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich,
- zabezpieczenie elewacji przed grafitti,
- docieplenie dachu obiektu styropapą z wykonaniem powłok przeciwwodnych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
- podwyższenie kominów wraz z ociepleniem oraz wykonaniem nowych czap kominowych wraz z tynkiem,
- wymiana wszystkich obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi;

- wymiana instalacji odgromowej na całości obiektu,
- wymiana balustrad zewnętrznych i drabiny na elewacji,
- remont i ponowny montaż krat okiennych,
- likwidacja zsypu opału i schodów zewnętrznych z wykonaniem skarp zapewniających wyjście z pomieszczenia techniczno-gospodarczego na zewnątrz,
- demontaż kostki brukowej przy wjeździe do garażu i wymiana odwodnienia,
- wykonanie na schodach zewnętrznych nowej okładziny z płytek gresowych,
- wykonanie opaski wokół budynku i utwardzenia z kostki brukowej,
- wymiana naświetli betonowych na systemowe,
- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej,
- demontaż i montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, instalacji alarmowej, kamer monitoringu oraz oświetlenia

Kotłownia – roboty budowlane, instalacyjne. Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejącej technologii kotłowni węglowej wraz z kotłami,
- roboty montażowe w zakresie technologii kotłowni gazowej,
- roboty montażowe w zakresie wewnętrznej instalacji gazu,
- roboty towarzyszące w zakresie branży sanitarnej,
- roboty towarzyszące w zakresie branży budowlanej,
- roboty towarzyszące w zakresie branży elektrycznych i akpia.

Kotłownia – roboty elektryczne. Zakres robót obejmuje:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w zakresie projektowym,
- wykonanie rozbudowy istniejącej rozdzielni głównej,
- wykonanie zasilania rozdzielni kotłowni,
- wykonanie rozdzielni elektryczna kotłowni,
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych,
- wykonanie instalacji uziemienia,
- wykonanie instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia,
- wykonanie zasilania zespołu aktywnego systemu awaryjnego wypływu gazu.

Wymiana instalacji c.o. Zakres robót obejmuje:

- całkowitą wymianę instalacji rurowej,
- częściową wymianę grzejników c.o.,
- część elektryczna – wykonanie uziemienia elementów instalacji c.o.,
- część sanitarna – likwidację całego systemu z naczyniem wzbiorczym oraz centralnego systemu odpowietrzającego z podłączeniem obiegów c.o. do króćców wyprowadzonych z rozdzielacza kotłowni gazowej
- część budowlana –roboty murarskie, tynkarskie i malarskie po robotach instalacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR oraz wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 845130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 845130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 845130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6420000837

7.3.3) Ulica: Wysoka 15/17

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 845130,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty środowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dot. pkt 4.2.10 Okres realizacji zamówienia:

do 120 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do 20 października 2021 r. zakończenie wszystkich robót związanych z wykonaniem kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej z dokonaniem ich technicznego odbioru pozwalającego na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku OSP.