

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszzonego boiska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.4.2.) Miejscowość: Rybnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 324392302

1.4.8.) Numer faksu: 324224124

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180201/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-14 14:55

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00165220/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:

- 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych
(w szczególności: klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów oraz przyrodnicze),
- 2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały ciągłe opady deszczu/śniegu lub utrzymywała się będzie temperatura poniżej 5 stopni Celsjusza (udokumentowane odrębnym pismem) i potwierdzone przez Zamawiającego, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, termin ulega przedłużeniu również w przypadku niekorzystnych skutków wywołanych opadami utrzymujących się po zakończeniu opadów nie pozwalającymi na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do czasu ich ustąpienia,
- 3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku obecności na terenie budowy innego inwestora lub wykonawcy prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych umową. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień, realizację zadań przez innego inwestora/ wykonawcę, podpisanie porozumień umożliwiających realizację przedmiotu umowy,
- 4) co do biegu terminu gwarancji – w przypadku, gdy na skutek zmiany lub zmian treści umowy wydłużających termin wykonania jej przedmiotu o ponad 6 miesięcy, w zakresie części przedmiotu umowy lub użytych na jego wykonanie materiałów lub dostarczonych sprzętów, na które to materiały lub sprzętu udzielana jest gwarancja, a które zostały już wykonane lub zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogą określić wcześniejszy bieg terminu gwarancji w zakresie tych części przedmiotu umowy lub użytych na jego wykonanie materiałów lub urządzeń,
- 5) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego, ze względu na decyzje i postanowienia wstrzymujące te roboty (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt, o czas wynikający z decyzji/ postanowienia,
- 6) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do czasu ich opracowania,
- 7) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień oraz ich ewentualnych realizacji, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót, a które wynikają z przepisów prawa i nie są zależne od działań Wykonawcy, do czasu ich uzyskania,
- 8) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie realizacji umowy, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów ustawy Pzp.

Po zmianie:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:

- 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych
(w szczególności: klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów oraz przyrodnicze),
- 2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych wg wymagań technologicznych wykonywanych w danym momencie prac (udokumentowanych przez Wykonawcę) i potwierdzone przez Zamawiającego, które nie pozwolą na ich realizację zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, termin ulega przedłużeniu również w przypadku skutków wywołanych wskazanymi powyżej warunkami atmosferycznymi, a które utrzymują się po ich ustąpieniu nie

pozwalając na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do czasu ich ustąpienia,

3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku obecności na terenie budowy innego inwestora lub wykonawcy prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych umową. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień, realizację zadań przez innego inwestora/ wykonawcę, podpisanie porozumień umożliwiających realizację przedmiotu umowy,

4) co do biegu terminu gwarancji – w przypadku, gdy na skutek zmiany lub zmian treści umowy wydłużających termin wykonania jej przedmiotu

o ponad 6 miesięcy, w zakresie części przedmiotu umowy lub użytych na jego wykonanie materiałów lub dostarczonych sprzętów, na które to materiały lub sprzętu udzielana jest gwarancja, a które zostały już wykonane lub zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogą określić wcześniejszy bieg terminu gwarancji w zakresie tych części przedmiotu umowy lub użytych na jego wykonanie materiałów lub urządzeń,

5) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego, ze względu na decyzje i postanowienia wstrzymujące

te roboty (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt, o czas wynikający z decyzji/ postanowienia,

6) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

do czasu ich opracowania,

7) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień oraz ich ewentualnych realizacji, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót, a które wynikają

z przepisów prawa i nie są zależne od działań Wykonawcy, do czasu ich uzyskania,

8) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie realizacji umowy, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-09-16 09:00

Po zmianie:

2021-09-17 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-09-16 10:00

Po zmianie:

2021-09-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-10-15

Po zmianie:
2021-10-16