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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Nazwa przedmiotu zamówienia:  PRZEBUDOWA ULICY JABŁONIOWEJ, PROJEKT I ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):  
71320000-7Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45233100-0Roboty w zakresie budowy autostrad,dróg
45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1. Opis ogólny

a. Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Jabłoniowej na odcinku której granice opracowania zostały pokazane na załączniku rys 1

b. W ramach zadania należy wykonać co najmniej:

· inwentaryzację stanu istniejącego

· aktualizację podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi,

· badania geotechniczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego oraz nośności nawierzchni (odwierty należy wykonać 
w odległości nie większej niż 50 [m] od poprzedniego miejsca, w sytuacjach zmiany właściwości gruntów odwierty wykonać w odległości nie większej niż 
25 metrów,

· inwentaryzację zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania oraz uzyskać zgodę na jej usunięcie,

· uzyskać decyzję środowiskową (jeżeli będzie wymagana),

· opracować projekt budowlano-wykonawczy,

· projekty branżowe przebudowy urządzeń obcych kolidujących z budową kanału technologicznego bądź przebudową ulicy,
· projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem,

· projekt zagospodarowania otoczenia w tym zieleni w obrębie drogi,

· wykonać roboty budowlane polegające na przebudowie drogi na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,

· wykonać inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi,
1.1 Stan istniejący

Ulica jabłoniowa to droga o szer. 4-5m na przedmiotowym odcinku częściowo utwardzona betonitami, w części gruntowa. 

1.2. Pożądane parametry techniczne drogi. 

· droga klasy D,

· kategoria ruchu minimum KR1,

· droga jednojezdniowa,
· wykonanie konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem do kategorii ruchu KR1,

· poszerzenie jezdni do szerokości minimum 4,5m,
1.3.    Orientacyjne wytyczne do projektowania:

- wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych

- projektowany zakres nie może wychodzić poza granice pasa drogowego dróg publicznych

1.4.    Rodzaje robót występujących w części zamówienia 

1.4.1. W zakresie robót drogowych

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy oznakowania),
- wykonanie niezbędnych przekładek instalacji lub ich zabezpieczenia,
- wykonanie robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych,
- oznakowanie tymczasowe i docelowe,
- roboty wykończeniowe.

1.4.2. w zakresie robót innych

- zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej)   na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci,

- regulacja istniejącego uzbrojenia terenu ( studzienki kanalizacyjne, zasuwy, itp.).
2. Opis szczegółowy

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
2.1 Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych ( do celów projektowych)  umożliwiających realizację zadania.

2.2 Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.
2.3 Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy wymagań obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU i zawierającej:

2.3.1. część drogową obejmującą między innymi: 

-
projekt przebudowy

- projekty przebudów urządzeń niebędących własnością zamawiającego na podstawie uzyskanych uzgodnień z ich właścicielami,
-
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót.

Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i cyfrowej na nośniku CD w formacie DGN(DWG) i PDF. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie        
z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.    

2.4 Przygotowania dokumentacji w celu  zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów

2.5 Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót

2.6 Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego 

-
zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu projektu organizacji ruchu docelowego i na czas prowadzenia robót. Projekt stałej organizacji ruchu należy również przedłożyć w formie cyfrowej w formacie DGN(DWG),
-
skutecznego zgłoszenie robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę,
-
zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych,
- zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne.
2.7 Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

2.8 Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.
2.9 Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.
2.10 Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej. 

2.11 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej ( również w formie cyfrowej w formacje PDF i DGN(DWG).
2.12 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu oraz praw autorskich do dokumentacji projektowej.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

3.       Ustalenie wyceny robot.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  ( Dz.U. nr 89 poz. 414 z 1996 r. ) z późn. zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.  

          W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych

- wynikami opracowań własnych

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika 
z załączonego podkładu mapowego, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączony podkład mapowy ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.

4.       Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

4.1.    Wymagania techniczne

4.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą z rozwiązania projektowego.   

4.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni jezdni. Minimalne wymogi w tym zakresie określono w pkt.1.2 PFU (KR1), 

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.

4.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie

- w projekcie ująć roboty nawierzchniowe na całym obszarze opracowania (pow. ok. 675m2) konstrukcję jezdni  wykonać również w pasie bezpośrednio przylegającym do jezdni na którym przyjmuje się oddziaływanie obciążenia od ruchu kołowego.   Przy realizacji stosować krawężniki drogowe szer. 15cm na ławie betonowej. Nawierzchnia projektowana ma być wykonana z kostki betonowej gr 12 cm na podsypce cem-piask (1:4) o gr min. 3cm. Należy przewidzieć podbudowę tłuczniową z kamienia naturalnego, łamanego.
4.1.4. Roboty związane z uzbrojeniem terenu
W projekcie należy ująć roboty związane z przebudową kolidujących sieci uzbrojenia:

- Przestawienie słupa teletechnicznego ( słup drewniany na fundamencie betonowym) wraz z przekładką sieci napowietrznych i podziemnych;
- Przełożenie wodociągu PE 110 na dł. ok. 60 m. Wodociąg położony na gł. 120 cm – ze względu zmianę niwelety drogi wodociąg należy ułożyć na głębokości uwzględniającej głębokość przemarzania gruntu oraz wymagania gestora sieci;

- Zamawiający nie wyklucza konieczności wykonania przekładek innych sieci uzbrojenia; 
4.1.5. Oznakowanie pionowe

          Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkości znaków „średnie  (z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2).  Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego z zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Miejsce wprowadzenia zmian w oznakowaniu pionowym może wykraczać poza obszar opracowania określony na rysunku.

4.1.6.  Wykończenie

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy 
z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanką traw ( wraz z nawiezieniem i podlewaniem). Realizacja nasadzeń nowych drzew 
i krzewów leży po stronie Zamawiającego.

4.2.    Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

4.3.    Wymagania funkcjonalne

Przebudowa ulicy ma za zadanie wzmocnić istniejącą konstrukcję jezdni.

4.4.    Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty

4.4.1. Część techniczna

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów.

 4.4.2. Część ekonomiczna

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem programu funkcjonalno - użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową. 

5.       Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, teletechniczną, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń lub przebudów wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci, których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych:

5.1.    Projekty budowlano – wykonawcze 
Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania przebudowy (budowy), wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

- część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

- przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane z przedmiarem,

- opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

5.2.    Projekt organizacji ruchu docelowego 

Opracowany w części oznakowania pionowego– zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku i zatwierdzony przez Wydział Dróg UM Rybnik.
5.3.    Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zaopiniowany i zatwierdzony j.w.

5.4.  Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, a także obowiązkowo zlecić nadzory branżowe, jeżeli takie wynikają z wcześniejszych uzgodnień na etapie projektowania.
5.5.     Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

5.5.1    Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania tj. 6 miesięcy od daty podpisania umowy – obejmuje zakończenie całości robót budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji.  

5.5.2. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznych raportów z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót.

5.5.3.    Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 

-  projekty budowlano – wykonawcze
 




3 egz.

-  pozostałe opracowania projektowe





3 egz.

W/w wymienione dotyczy tylko materiałów przekazywanych do inwestora. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG.

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym CD (formaty DGN lub DWG i PDF).
5.5.4.    Ustalenia wyjściowe 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.     

5.5.5.    Płatności 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w ofercie.

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie zamówienia.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Przedmiotem faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami: 

Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace:

– pierwsza płatność w wysokości do 20% wartości całego zadania – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami itp.,

– druga płatność w wysokości do 40% wartości całego zadania – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego robót rozbiórkowych, przebudowy istniejących sieci uzbrojenia oraz podbudowy tłuczniowej.

– płatność końcowa – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu zadania.

5.5.6.    Inne ustalenia


- specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego


- grunt pochodzący z prac budowanych, odpady i nadmiar materiałów z frezowania przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Odzyski materiałów z rozbiórek należy przekazać za potwierdzeniem odbioru do Rybnickich Służbach Komunalnych, przy czym o ich ponownej przydatności zadecyduje Zamawiający. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą również na własność wykonawcy i podlegają utylizacji.

6.          Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

6.1.       Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami )

6.2.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami.

6.3.     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430 ). 

6.4.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9.02.2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

6.5.       Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( t.j. Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami ).

6.6      Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym 

6.7        Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2003 r. nr 58. poz. 515 z późn. zmianami )

6.8    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzaniem ( dz.U. 2003 r. nr 177,poz. 1729 )

6.9    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. 2003 r.  nr 220, poz. 2181 )

7.            Wytyczne i Instrukcje

7.1.         Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 z późn. zmianami
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