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 W związku z otrzymanymi pytaniami poniżej publikujemy je wraz  

z odpowiedziami: 

Pytanie: 

1. Czy jesteście Państwo w posiadaniu inwentaryzacji budynku? 

Odpowiedź: 

 Tak. 

Pytanie: 

2. Czy jest dostępny projekt modernizacji sali wykładowej na podstawie, którego 

należy dostosować budynek do przepisów p.poż i wystąpić o odstępstwo  

w zakresie przepisów p.poż.? 

Odpowiedź: 

Projekt modernizacji Sali jest obecnie w trakcie realizacji a istotne założenia 

tego projektu zostaną przekazane Wykonawcy ekspertyzy.  

Pytanie: 

3. Procedura związana z odstępstwem u Komendanta Straży Pożarnej trwa 

aktualnie ok. 6 miesięcy w z związku powyższym termin realizacji  jest nie 

realny do dotrzymania , prosimy o zmianę terminu. 

Odpowiedź: 

Zamówienie nie przewiduje, że Wykonawca pozyska odstępstwo, a jedynie  

że wykona ekspertyzę i opracuje wniosek, stąd czas trwania procedury nie ma 

związku terminem realizacji zadania. Termin nie ulega zmianie. 

Pytanie: 

4. Czy ekspertyza p.poż wykonywana jest w związku z modernizacją Sali 

wykładowej i należy uwzględnić dostosowanie do wymogów p.poż? 

Odpowiedź: 

Ekspertyza ma być wykonana jako opracowanie niezależne, m.in. w związku  

z planowaną modernizacją Sali, lecz uwzględnić należy konieczne 

dostosowanie do wymogów p.poż. obiektu jako całości. 

 


