27.11.2020

Ogloszenie nr 510240922-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Miasto Rybnik: Przebudowa i adaptacja pomieszczen szkolnych na potrzeby utworzenia
przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwalowice: II etap realizacja
zadania pn.: ,,SP 35, dz. Chwalowice - budowa drogi pozarowej i placu zabaw”

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotlfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 579505-N-2020
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 540171840-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolestawa Chrobrego 2,
44-200 Rybnik, woj. §laskie, panstwo Polska, tel. +48324392302, e-mail
zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa 1 adaptacja pomieszczen szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole
Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwatowice: II etap realizacja zadania pn.: ,,SP 35,
dz. Chwatowice - budowa drogi pozarowe;j i placu zabaw”
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
ZP.271.61.2020
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Kroétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamowienia jest budowa odcinka drogi przeciwpozarowej oraz placu zabaw na
terenie Szkoly podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwatowice. Zaprojektowano droge
przeciwpozarowg na dlugosci okoto 70mb. Zaplanowano budowe jezdni z betonowej kostki
brukowej o szeroko$ci Sm oraz miejsce parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych ktore jest
czes$cig istniejgcego utwardzenia i przewiduje si¢ wylacznie zastosowanie odpowiedniego
malowania 1 oznakowania pionowego. Do realizacji przewidziano budowe placu zabaw, ktory
znajduje si¢ po potnocnej stronie istniejagcego budynku szkoty, a jego pole powierzchni wynosi
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okoto 164m>. Nawierzchni¢ placu zabaw zaprojektowano jako wylewana mas¢ nawierzchni
bezpiecznej. Plac zabaw nalezy wyposazy¢ a takze ogrodzi¢ zgodnie z zalozeniami projektu. W
ramach istniejgcego 1 planowanego do realizacji utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowe;
przewidziano wytyczenie ciggu komunikacyjnego migdzy wejsciami, szybem windowym, a
placem zabaw. Dodatkowo przewiduje si¢ stworzenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, w
ktérych usytuowane zostang tawki, kosze oraz zorganizowanie terenow zielonych. Inwestycja
przewiduje budowe odwodnienia w drodze pozarowej w postaci dwoch nowych wpustow
deszczowych, wiaczonych do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej przewidzianego do
przebudowy. Na przedmiotowym terenie zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi
znajdujg si¢ sieci infrastruktury technicznej, ktore nalezy zabezpieczy¢, zgodnie z wydanymi
przez gestorow sieci warunkami. Inwestycja przewiduje rowniez wykonanie wycinki drzew
kolidujacych z budowa drogi oraz dokonanie nasadzen zastgpczych w ramach niniejszego
zadania. Wykona¢ nalezy takze docelowe oznakowanie organizacji ruchu drogowego: docelowe
oraz czasowe na czas budowy nowego zjazdu z drogi publicznej wraz z przygotowaniem 1
uzgodnieniem stosownych zatacznikow 1 wnioskéw do zarzadcy drogi (w tym wniosku o zajecie
pasa drogowego i projektu czasowej organizacji ruchu dla zajetego odcinka — ulicy Slaskiej).
Teren jest zarzadzany przez Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 35 w Rybniku. Na terenie
inwestycji prowadzona jest przebudowa pomieszczen Szkoty Podstawowej na potrzeby
przedszkola. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
zapewnienia bezpiecznego dostepu do budynku szkoty i1 przedszkola oraz fakt, iz pomieszczenia
beda uzytkowane, stad bedzie zachodzi¢ koniecznos¢ organizacji robdt w taki sposob, aby nie
kolidowatly z prowadzong dziatalno$cig dydaktyczng jednostki. Przed przystapieniem do
wykonania robdt szczegdlnie ucigzliwych (hatas, pyt) zachodzi konieczno$¢ uzgadniania
terminow z uzytkownikiem obiektu. Nie wyklucza si¢ konieczno$ci wykonania niektorych robot
w godzinach popotludniowych oraz w soboty. Zakres robo6t obejmuje m.in.: a) Wytyczenie
geodezyjne przedmiotowej inwestycji, b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy
kontrolne), ¢) Roboty rozbiérkowe, w tym wycinke drzew 1 roboty rozbidrkowe istniejacej
czerpni powietrza i murowanego podziemnego kanalu wentylacyjnego (pomiedzy czerpnia a
przedsionkiem windy osobowej) wraz z wywozem 1 utylizacja odpadéw), d) Roboty ziemne
(Sciagnigcie humusu, korytowanie pod konstrukcje drogowa), €) Wykonanie podziemnych
instalacji kanalizacyjnych, f) Wykonanie zabezpieczenia istniejacych sieci infrastrukturalnych, g)
Wykonanie podbudowy pomocniczej, h) Wykonanie taw betonowych, posadowienie
kraweznikow 1 obrzezy, 1) Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych zjazdu, drogi i
chodnikow, placu zabaw, j) Wyposazenie placu zabaw i stref rekreacji, k) Zagospodarowanie
terenow zielonych, nasadzenia zastepcze, 1) Roboty wykonczeniowe, w tym wykonanie
oznakowania (docelowej, czasowej organizacji ruchu). Podstawg wyceny zakresu objetego
przedmiotem zamdwienia jest zataczony przedmiar robot, ktory wraz z dokumentacja projektowa
stanowi opis przedmiotu zamdowienia. W wycenie kosztéw wykonania zamowienia nalezy
uwzgledni¢, wszelkie prace przewidziane przedmiarem, dokumentacja projektowa 1 SIWZ, a
takze koszt roboét 1 prac towarzyszacych wynikajacych z przepisow dotyczacych prowadzenia
robot w pasie drogowym oraz zwigzanych z prowadzeniem robdt na czynnym (uzytkowanym)
obiekcie (tj. m.in. kosztoéw zabezpieczenia ruchu pieszych i pojazdow w strefie robot, czasowego
zabezpieczenia odstonigtych elementéw infrastruktury podziemnej, kosztow odbiorow i
uzgodnien z gestorami siei 1 zarzadcg drogi). Koszty robot 1 prac nie ujetych bezposrednio w
przedmiarze robdt nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych kosztorysu ofertowego. W zwiagzku z
wymaganiami Ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz zapisami ,,Programu Ochrony Powietrza
dla stref wojewodztwa §laskiego, w ktorych stwierdzone zostaly ponadnormatywne poziomy
substancji w powietrzu”, Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac budowlanych
bedzie wymagat zastosowania technologii wykonania robot, ktére ograniczaja do minimum
pylenie stosowanych materiatow budowlanych oraz sg nieucigzliwe dla srodowiska. Szczegolnie
dla Zamawiajacego jest wazne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych byly zachowane
zasady: 1) zraszania wodg / innego zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac
rozbiérkowych; 2) zraszania woda terenu prowadzenia robot (miejsce roztadunku, plac sktadowy
materiatow) w okresach suszy; 3) stosowania zabezpieczenia pylastych materiatow sypkich
przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie); 4) transportu materiatéw sypkich
samochodami wyposazonymi w plandeki ograniczajace pylenie przewozonych materiatow; 5)
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stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwoérniach. Ponadto,
Zamawiajacy bedzie prowadzit monitoring pojazdéw obstugujacych budowe pod katem
ograniczenia zanieczyszczenia drog. W przypadku stwierdzenia uchybien, ktore zagrazaja
srodowisku naturalnemu i sg niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyzszymi zapisami,
Zamawiajacy wstrzyma prowadzenie robot. Przypomina si¢ rowniez, ze: 1) Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania sprz¢tu i maszyn, ktore sg zgodne z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania; 2) organizacja placu budowy i prowadzenie prac
budowlanych nie mogg zagraza¢ srodowisku naturalnemu. Termin usunigcia wad: do 14 dni
liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o wadzie. Wykonaweca jest
zobowigzany do udzielenia minimum 24-miesi¢cznej gwarancji na wykonane roboty,
zastosowane materiaty oraz wyposazenie. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rtOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie
harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzglednieniem etapizacji zamdwienia i termindw
realizacji robdt (wg wzoru dotagczonego do umowy), harmonogram nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; ww. harmonogram musi
zawiera¢ jako ostatni wymagany etap ,,przeprowadzenie procedury odbiorowej”, trwajgcy min.
15 dni. Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy ponizej okresla czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia przez osoby zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o pracg: - prace przygotowawcze i rozbiérkowe, - prace ogdlnobudowlane, -
prace budowlane instalacyjne w specjalnosci sanitarnej, - prace budowlane wykonczeniowe. W
odniesieniu do Wykonawcdw majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy dopuszcza
zatrudnienie pracownikéw na podstawie rownowaznych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Stosownie do tresci art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje, ze realizacja inwestycji
poprawia komfort 0s6b niepetnosprawnych ruchowo poprzez wyznaczenie miejsca
parkingowego przy szybie windowym.

I1.4) Informacja o czeSciach zamoéwienia:
Zamoéwienie bylo podzielone na czesci:

nie

I1.5) Glowny Kod CPV: 45262700-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111000-8, 45233220-7, 45233222-1, 45231300-8,
45233200-1, 45236000-0, 45233290-8

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow

nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 25/11/2020
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia

Wartos¢ bez VAT 301145.23
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

W tym:

liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 6

liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
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liczba otrzymanych ofert od wykonawcdéw z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4 ]

IV.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.U.H. TREX HAL Sp. z o.0.
Email wykonawcy: trexhal@interia.pl

Adres pocztowy: ul. 1 Maja 26

Kod pocztowy: 44-206

Miejscowos¢: Rybnik

Kraj/woj.: §laskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy 407278.17
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 362681.05
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 504036.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zamowienia

podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Warto$¢ lub procentowa czes$¢ zamoéwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.
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