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Rybnik, dnia 25 lutego 2021 r. 

 

D-I.271.5.2017 

Dokument : 2017-9395 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa ul. Śniadeckiego na odcinku od  

ul. Patriotów do ul. Józefa Lompy - projekt 

techniczny i roboty budowlane” 

Adres: Rybnik, ul. Śniadeckiego 

 

 Opis ogólny 

 Część 1A:   projekt i rozbudowa ulicy Śniadeckiego.  

 Część 1B:   projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Śniadeckiego .  

 Część 1C:   projekt i budowa oświetlenia ul. Śniadeckiego. 

 Część 1D:   projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu  

ul. Śniadeckiego. 

 Wymagania szczegółowe 

 

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):   

 Nazwa: Usługi pomiarowe,  kod: 71355000-1 

 Nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, kod: 71320000-7 

 Nazwa: Roboty drogowe, kod: 45233140-2 

 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej, kod: 45232130-2 

 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, kod: 45232400-6 

 Nazwa: roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych, kod: 45231000-5 

 Nazwa: roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, kod: 

45231400-9 

 Nazwa: usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 

instalacji budowlanych, kod: 71321000-4 
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Zamawiający: Miasto Rybnik 

   ul. Bolesława Chrobrego 2 

 44-200 Rybnik 

 

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego: Wydział Dróg, Urząd Miasta 

Rybnika 

 

Opis ogólny 

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej  

a następnie wykonanie robót związanych z rozbudową ulicy Śniadeckiego na 

odcinku od ul. Patriotów do ul. Józefa Lompy. 

2. W ramach zadania należy wykonać co najmniej: 

 inwentaryzację stanu istniejącego, 

 aktualizację podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z pomiarami 

sytuacyjno-wysokościowymi, 

 badania geotechniczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych 

podłoża gruntowego oraz nośności nawierzchni (odwierty należy wykonać  

w odległości nie większej niż 50 m od poprzedniego miejsca, w sytuacjach 

zmiany właściwości gruntów odwierty wykonać w odległości nie większej niż 25 

metrów, 

 inwentaryzację zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się  

w zakresie opracowania oraz uzyskać zgodę na jej usunięcie, 

 uzyskać decyzję środowiskową (jeżeli będzie wymagana), 

 opracować projekt budowlany i projekt techniczny branży drogowej, kanalizacji 

deszczowej i oświetlenia ulicznego, 

 projekty branżowe przebudowy, przełożenia lub zabezpieczenia sieci i urządzeń 

obcych kolidujących z przebudową ulicy, 

 projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem, 

 projekt zagospodarowania otoczenia w tym zieleni w obrębie pasa drogowego, 

 opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 wykonać inwentaryzację stanu technicznego budynków przed rozpoczęciem 

robót i po zakończeniu robót w odległości 20m od krawędzi jezdni. 

 uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych 

lub dokonać zgłoszenia rozpoczęcia wykonania robót, 
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 wykonać roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy na podstawie 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny), 

 wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (obejmującą określenie 

rzędnych wysokościowych dna i włazów studzienek i komór kanalizacyjnych 

oraz wykonanie zestawienia kart inwentaryzacyjnych studni dla kanalizacji 

deszczowej – załącznik nr 1) wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych 

Miasta w tut. Wydziale Geodezji i Kartografii oraz przekazać ją Inwestorowi. 

 

Na przedmiotowym odcinku ul. Śniadeckiego znajdują się następujące sieci: 

- energetyczna, 

- oświetleniowa  

- wodociągowa, 

- teletechniczna,  

- kanalizacyjna: - sanitarna, ogólnospławna, deszczowa, 

- gazowa. 

Ewentualne kolizje istniejących sieci i urządzeń obcych (podziemnych i nadziemnych)  

z robotami budowlanymi wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej 

rozbudowy ul. Śniadeckiego poszczególnych branż (drogowa, kanalizacyjna, 

oświetleniowa) należy przebudować, przełożyć lub zabezpieczyć na podstawie 

opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej uzgodnionej  

w gestorami sieci i urządzeń obcych a koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej.   

 

Cześć 1A:   Projekt i przebudowa ulicy Śniadeckiego – część drogowa. 

A. Część opisowa     

1. Opis ogólny: 

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót, 

związanych z rozbudową ulicy Śniadeckiego na odcinku od ul. Patriotów do  

ul. Józefa Lompy. 

1.2.    W ramach zadania należy: 

-  dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, 

- wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań 

projektowych,  

- uzyskać mapowe podkłady geodezyjne (do celów projektowych) 

umożliwiających realizację zadania, 

-  opracować dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt techniczny), 
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- opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, 

- opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robót 

oraz docelowej organizacji ruchu. 

- uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych 

lub dokonać zgłoszenia rozpoczęcia wykonania robót, 

- wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym i projektem technicznym, 

- wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (obejmującą określenie 

rzędnych wysokościowych dna i włazów studzienek i komór kanalizacyjnych 

oraz wykonanie zestawienia kart inwentaryzacyjnych studni dla kanalizacji 

deszczowej - załącznik nr 1) wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych 

Miasta w tut. Wydziale Geodezji i Kartografii oraz przekazać ją Inwestorowi. 

1.3.    Stan istniejący  

    Działki, na których ma być prowadzona inwestycja są własnością Gminy Miasta 

Rybnika. Są to tereny na którym zlokalizowana jest jezdnia, pasy postojowe  

o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem po obu stronach jezdni. 

1.4. Opis rozwiązania projektowego 

1.4.1    Pożądane parametry techniczne drogi: 

- parametry projektowanej drogi: długość odcinka ul. Śniadeckiego na odcinku od  

ul. Patriotów do ul. Józefa Lompy do zaprojektowania i wykonania to ok. 275 m. 

Jezdnia o szerokości 4,0 m, chodniki po obu stronach o szerokości 1,5 - 2,0 m oraz 

pasy postojowe o szerokości 2,0 – 5,0 m po obu stronach. Długość odcinka kanalizacji 

deszczowej do zaprojektowania i wykonania – ok. 300 m. 

Długość odcinka oświetlenia ulicznego do zaprojektowania i wykonania – ok. 300 m. 

- wykonanie przebudowy konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią z betonu asfaltowego 

- kategoria ruchu KR2. 

1.4.2 Zakres robót obejmujący przedmiot zamówienia: 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – w tym zdjęcie humusu, rozbiórka 

elementów betonowych, rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej odcinka 

drogi dł. ok. 300 m, 

         - w przypadku braku nośności gruntu rodzimego, doprowadzenie podłoża  

gruntowego do  G1 stabilizacją spoiwem hydraulicznym, 

         - wykonanie przebudowy konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią z betonu         

            asfaltowego, 
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         - wykonanie przebudowy konstrukcji chodników oraz zjazdów indywidualnych  

            i publicznych wraz z nawierzchnią z kostki betonowej brukowej bezfazowej  

            o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,   

- ustawienie krawężnika o szerokości 15 cm na ławie betonowej o gr. 15 cm wraz 

z oporem o szerokości 15 cm i obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, 

- na zakończeniu zjazdów (w granicy pasa drogowego) należy zastosować 

krawężnik wtopiony 12x25 cm. 

Wszystkie rodzaje krawężników zastosowane na przedmiotowym zadaniu powinny 

posiadać wytrzymałość na zginanie min 5 MPa (klasa 3). Krawężniki wystające wzdłuż 

jezdni przy chodniku należy wynieść na wysokość 12 cm, krawężnik najazdowy 

wzdłuż zjazdów indywidualnych na wysokość 4 cm a wzdłuż zjazdów publicznych i na 

przejściach dla pieszych na wysokość 2 cm. Złącza (podłużne i poprzeczne) 

nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną bitumiczną o grubości 4 mm. 

Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych. 

Na istniejącym odcinku ul. Śniadeckiego znajdują się włazy żeliwne istniejącej 

kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz skrzynki żeliwne zaworów wodociągowych  

i gazowych, które należy wyregulować do nowoprojektowanej niwelety jezdni wraz  

z wymianą istniejących elementów żeliwnych na nowe. W jezdni, w chodnikach  

i w terenach zielonych należy zastosować włazy typu ciężkiego klasy D400. 

Istniejące dobre pokrywy studzienek teletechnicznych należy wyregulować do 

nowoprojektowanej niwelety chodników/zjazdów. W przypadku uszkodzonych pokryw 

teletechnicznych należy je wymienić na nowe. 

Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów 

ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej 

się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym.  

 

Rozbudowa ul. Śniadeckiego będzie obejmowała również rozbudowę skrzyżowań  

ul. Śniadeckiego z drogami publicznym – ul. Wazów i ul. Kuboszka. Zakres będzie 

obejmował odcinek o długości ~15,0 m w głąb drogi publicznej krzyżującej się  

z ul. Śniadeckiego.  

Rozbudowa ul. Śniadeckiego będzie obejmowała również przebudowę zjazdów 

indywidualnych. Zakres będzie obejmował przebudowę zjazdów do granic pasa 

drogowego, zakończone krawężnikami betonowymi wtopionymi.  
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1.5.    Orientacyjne wytyczne do projektowania 

- wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów, 

- roboty muszą być realizowane przy zapewnieniu przejazdu i dojścia do 

wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ul. Śniadeckiego. 

 

1.6    Rodzaje robót występujących w części zamówienia  

- roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy 

oznakowania), 

- zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej itp.) na podstawie 

uzgodnień z właściwymi właścicielami, zarządcami sieci, 

- wykonanie badań polowych w miejscu budowy drogi,  

- wykonanie robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych, 

- oznakowanie tymczasowe i docelowe, 

- roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia drogi  

w formie humusowania i wysiania nasion traw wraz z pielęgnacją. 

 

2. Opis szczegółowy 

Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca 

podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

a) Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (do celów projektowych), 

umożliwiających realizację zadania. 

b) Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego 

do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.  

c) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wg wymagań, 

obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlany  

i projekt techniczny musi być uzgodniony z merytorycznymi Wydziałami 

Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że 

został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie. 

d) Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania 

pozwolenia na budowę – jeżeli jest wymagane, wg wymagań obowiązujących 

przepisów. 

e) Opracowania projektu budowlanego i projektu technicznego i wykonanie robót 
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ewentualnej przebudowy, przełożenia lub zabezpieczenia istniejących sieci  

i urządzeń obcych kolidujących z zaprojektowanymi robotami drogowymi na 

podstawie wymaganych warunków technicznych właściciela lub zarządcy danej 

sieci lub urządzenia, uzgodnień i decyzji, 

f) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na 

podstawie wydanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych  

z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót. 

g) Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego  

- zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu projektu organizacji ruchu docelowego  

i na czas prowadzenia robót. Projekt stałej organizacji ruchu należy również 

przedłożyć w formie cyfrowej w formacie DGN(DWG), 

- skutecznego zgłoszenia robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia na 

budowę wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót – jeżeli jest wymagane,  

h) Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

i) Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany. 

j) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

k) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz aktualizacją 

klasoużyktów gruntowych i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej. 

l) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej  

w formacje PDF i DGN(DWG)). 

m) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 

n) Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu 

obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego 

obiektów budowlanych celem stwierdzenia wpływu robót budowlanych na 

budynki położone w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. Zakres 

inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, 

lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan 

zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-

użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. 

Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba 

posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone 

pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznał się  
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z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać 

w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia).  

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

 

3.       Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1.    Wymagania techniczne 

3.1.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic 

informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac 

przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe, nasypowe itp., 

które wynikać będą z rozwiązania projektowego.    

3.1.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża  

i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim 

staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania 

wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni jezdni. Minimalne wymogi  

w tym zakresie określono w pkt.1.4 PFU (KR2). 

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na 

podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.  

3.1.3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie 

W projekcie ująć roboty nawierzchniowe na obszarze opracowania drogi. Kraty 

ściekowe nowe winne być typu jezdniowego klasy min. C i należy je zlokalizować  

w miejscach, które wymagają tego warunki techniczne, dokumentacja projektowa 

jak i będą konieczne z punktu widzenia skutecznego odprowadzenia wody  

z terenu drogi. Przy realizacji stosować krawężniki drogowe o wytrzymałości na 

zginanie min 5 MPa, szer. 15cm na ławie betonowej. Jako nawierzchnię drogi 

przyjąć nawierzchnię bitumiczną, a chodników - kostkę betonową brukową 

bezfazową szarą 80% + grafitową 20%. zjazdy indywidualne wykonać w całości  

z kostki betonowej brukowej bezfazowej w kolorze czerwonym. 

Istnieje możliwość, że nastąpi konieczność wymiany zwieńczeń sieci 

infrastruktury na nowe, co może wynikać z uzgodnień na etapie projektowania. 
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3.1.4. Oznakowanie poziome i pionowe 

         Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkości znaków średnie, małe i mini  

z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe obejmuje 

wykonanie nowego oznakowania wynikającego z zatwierdzonej organizacji ruchu 

docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów powinny być 

ocynkowane ogniowo. Dolną cześć konstrukcji do wysokości 40cm od 

powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub 

emulsjami antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach 

ocynkowanych nie może powodować uszkodzeń powierzchni.  

Oznakowanie poziome docelowe wykonać jako grubowarstwowe.  Oznakowanie 

poziome obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego  

z zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Próg zwalniający wykonać  

z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. 

3.1.5.  Wykończenie 

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc 

prowadzonych robót, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy  

z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanką traw 

oraz pielęgnacji do czasu wzrostu trawy.  

3.1.6. Założenia realizacyjne 

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów 

robót wraz z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Szczegółowy harmonogram robót powinien być zgodny z ramowymi założeniami 

przedstawionymi w ofercie. 

3.1.7. Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych.  

Roboty polegające na wykonaniu przebudowy, przełożeniu lub zabezpieczenia 

sieci i urządzeń obcych kolidujące z zaprojektowanymi robotami drogowymi  

a wynikające z dokumentacji projektowej, która to została opracowana na 

podstawie uzyskanych wcześniej warunków technicznych od właścicieli lub 

zarządy danej sieci lub urządzeń a następnie przedłożona do zaopiniowania 

należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem administratorów tych sieci lub 

urządzeń. Koszty robót ewentualnej przebudowy, przełożenia, zabezpieczenia, 

opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie ofertowej.  

 

3.2.    Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania 
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ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty 

i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 

3.3.    Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty 

3.3.1. Część techniczna 

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny  

z wymogami niniejszego programu. Informacje do oferty są przedkładane  

w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów. 

3.3.2. Część ekonomiczna 

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia 

zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena 

jest ceną ryczałtową.  

 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

4.1. Przygotowanie terenu budowy  

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o projekt budowlany i projekt 

techniczny, zgłoszenie rozpoczęcia wykonania robót lub warunki ewentualnego 

pozwolenia na budowę oraz przepisami.  

- W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć  

w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  

4.2. Konstrukcja 

Droga powinna posiadać konstrukcję, spełniającą wymogi obowiązujące  

w przepisach prawa.  

4.3. Architektura  

nie dotyczy  

4.4. Instalacje  

Wykonawca wykona przebudowę, zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich 

kolidujących istniejących sieci lub urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod 

nadzorem właścicieli, właściwych Zarządców i na własny koszt.  

4.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu  

Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca uporządkuje teren budowy. W pasie 

drogowym nawierzchnia jezdni oraz chodników i zjazdów zostaną wykonane zgodnie z 

przedmiotową częścią drogową. 
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B. Część informacyjna  

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację 

projektową.  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

2.Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.  

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie 

uzgodnienia, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te 

Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową, obejmującą 

wszystkie branże, wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę 

drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót i docelowy, jak również 

opracowania zabezpieczeń przełożenia  lub przebudów wynikających z uzgodnień  

z właścicielami obiektów, sieci i urządzeń obcych, których Zamawiający nie jest 

właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań 

projektowych: 

3.1.    Projekt budowlany i projekt techniczny  

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać: 

- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru  

i stopnia skomplikowania budowy, wyniki badań geotechnicznych podłoża, 

wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

- część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, 

charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów 

uzbrojenia terenu – urządzenia obce, 

- analizę i rozwiązanie problemów części drogowej, 

- analizę i rozwiązanie problemów części odwodnienia, 

- analizę i rozwiązanie problemów części oświetlenia ulicznego, 

- projekt zagospodarowania terenu,  
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- przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku 

technologicznym,  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane  

z przedmiarem, 

- opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA, 

zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych 

materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, 

odbiorów robót i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają 

akceptacji Zamawiającego. 

3.2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

Należy przygotować Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzania 

robót i docelowy. Dokument musi być zatwierdzony przez Wydział Dróg UM 

Rybnik. 

3.3.  Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub 

uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń  

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy 

organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie 

na budowę – jeżeli jest wymagane, robót objętych Zamówieniem. Materiały 

formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub 

wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom 

ustawy prawo budowlane. 

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, która posłuży mu 

do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile 

potrzeba). 

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań. 

Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze 

stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie 

projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, 

zezwolenia, zatwierdzenia, a także obowiązkowo zlecić nadzory branżowe, 

jeżeli takie wynikają z wcześniejszych uzgodnień na etapie projektowania. 

3.4.    Ustalenia wyjściowe  

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy 

geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby 

wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca 
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dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych 

dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla 

prowadzenia robót na poszczególnych etapach. 

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych 

muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.      

3.5.    Inne ustalenia 

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą 

być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

-  Grunt pochodzący z prac budowanych, odpady przechodzą na własność 

Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie 

z ustawą o odpadach. Odzyski materiałów z rozbiórek należy przekazać za 

potwierdzeniem odbioru do Rybnickich Służbach Komunalnych, przy czym 

o ich ponownej przydatności zadecyduje Zamawiający. Odzyski 

zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą również na 

własność wykonawcy i podlegają utylizacji. 

  

4.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 

2020.08.03), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego. 

Dz.U.2013.0.1126. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.0124).  

- Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  r. 

poz. 2019). 

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( t.j. Dz.U.2020.0.470). 

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
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prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych  

w programie funkcjonalno użytkowym.  

- Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 r. nr 58. poz. 515 ze 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. 2003 r. nr 177, poz. 1729) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 

2003 r.  nr 220, poz. 2181) 

- Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu  

    zamówienia.  

 

5.  Wytyczne i Instrukcje 

- Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 ze 

zmianami. 

 

 

Cześć 1B:   Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Śniadeckiego.   

 

A. Część opisowa  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie, polegające na wykonaniu:  

1.A. Pomiarów geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map sytuacyjno-

wysokościowych dla potrzeb projektu.  

1.B. Opracowania projektu kanalizacji deszczowej z wymaganymi uzgodnieniami  

i decyzjami.  

1.C. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie 

ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje 

projektowanych robót. 

1.D. Wykonania robót budowlano-montażowych, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlano – wykonawczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

instalacji wod – kan. w zakresie kanalizacji deszczowej (określonych w pkt. 3 - Ogólne 
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i Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe).  

Roboty polegać będą na wykonaniu nowego odcinka kanalizacji deszczowej  

w ul. Śniadeckiego. Projektując nową sieć kanalizacyjną należy mieć na uwadze 

wszystkie zmiany, które wynikną z niniejszego opracowania projektowego części 1A  

i 1C. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkości istniejących cieków oraz 

zakres robót przewidziany do wykonania  

1.1.1. Opis stanu istniejącego  

Istniejąca kanalizacja deszczowa przebiega w poprzek ulicy Śniadeckiego w rejonie 

skrzyżowania ul. Śniadeckiego-Wazów oraz w rejonie skrzyżowania ul. Śniadeckiego-

Lompy. Właścicielem kanalizacji jest Miasto Rybnik. Należy zaprojektować, 

wybudować nowy ciąg kanalizacji deszczowej wraz z nowymi przykanalikami  

i wpustami ulicznymi wraz z demontażem starych przykanalików i wpustów ulicznych  

i zaślepieniem otworów w studniach rewizyjnych  

1.1.2. Zakres wykonania przedmiotu zamówienia  

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu i robót budowlano – 

montażowych w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, tzn. wykonanie robót 

określonych w przedmiocie robót oraz robót, które po wizji lokalnej w terenie zdaniem 

Wykonawcy należy wykonać, a nie zostały one ujęte w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym.  

Roboty polegać będą na :  

Wykonaniu ciągu sieci kanalizacji deszczowej o średnicy wynikające z dokumentacji 

projektowej ~300  metrów wraz z studniami włazowymi, przyłączami i wpustami 

ulicznymi. 

Nowe układy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej należy włączyć do istniejącej 

studni zlokalizowanej na istniejącym ciągu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie 

skrzyżowania ul. Śniadeckiego-Wazów oraz w rejonie skrzyżowania ul. Śniadeckiego-

Lompy. Przy wykonywaniu robót kanalizacyjnych, należy dokonać odbudowy 

uszkodzonej nawierzchni i innych koniecznych robót.   

Dane dotyczące średniej rocznej sumy opadów atmosferycznych oraz średnią roczną 

liczbę dni z opadem znajdują się w załączniku nr 2. 
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2. Wymagania Zamawiającego  

Jeżeli istniejące sieci i urządzenia obce podziemne lub nadziemne (gazociągi, 

wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, kable teletechniczne itp.) będą kolidować 

z zaprojektowanymi robotami budowlanymi - kanalizacyjnymi wynikające  

z dokumentacji projektowej, to należy opracować projekt przebudowy, przełożenia lub 

zabezpieczenia istniejącej sieci i urządzeń obcych kolidujących z zaprojektowanymi 

robotami kanalizacyjnymi. Opracowanie projektu przebudowy, przełożenia lub 

zabezpieczenia istniejącej sieci i urządzeń obcych powinien być oparty na podstawie 

wymaganych warunków technicznych zarządcy lub właściciela danej sieci lub 

urządzenia, uzgodnień i decyzji. Na podstawie opracowanej powyższej dokumentacji 

projektowej roboty budowlane dotyczące przebudowy, przełożenia lub zabezpieczenia 

istniejącej sieci i urządzeń obcych należy wykonać pod nadzorem administratorów 

tych sieci lub urządzeń. Koszty opracowania projektu i wykonania robót przebudowy, 

przełożenia, zabezpieczenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić  

w cenie ofertowej. 

Na skrzyżowaniu ul. Śniadeckiego z ulicą Wazów i Kuboszka na wylocie tych ulic 

należy zabudować wpusty uliczne włączone do ciągu kanalizacji deszczowej  

ul. Śniadeckiego. Po wykonaniu ciągu kanalizacji deszczowej w ciągu  

ul. Śniadeckiego należy wykonać próbę szczelności oraz inspekcję telewizyjną sieci 

kanalizacji deszczowej. 

 

3. Ogólne i szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wymagania ogólne  

Materiały:  

Kanalizację przewidziano z: rur i kształtek do kanalizacji zewnętrznej  

z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U o sztywności obwodowej SN 12 - typ 

ciężki „S” (SDR 34), z wydłużonym kielichem „WK” o średnicy wynikającej  

z dokumentacji projektowej, produkowanych wg PN-EN 1401:2009; (systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej), przykanaliki z rur z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-

U o sztywności obwodowej SN12 - typ ciężki „S” (SDR 34), z wydłużonym kielichem 

„WK” produkowanych wg PN-EN 1401:2009 o średnicy wynikającej z dokumentacji 

projektowej.  
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Posadowienie:  

Rurociągi deszczowe układać na głębokości wynikającej z Normy PN-81/B-10725 tzn. 

głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie Hz. było większe 

od głębokości przemarzania gruntu. Dla II strefy klimatycznej: hz= 1,0m;  

h przykrycia = 1,0 + 0,4 = 1,4m 

Posadowienie rurociągów na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm.  

Rury należy obsypać piaskiem oraz wykonać zasypkę rur piaskiem o gr. 30 cm. 

Zasypka ciągu kanalizacji deszczowej do spodu konstrukcji drogi należy wykonać 

piaskiem wraz z zagęszczeniem. 

Uzbrojenie rurociągów:  

Studnie kanalizacyjne.  

Uzbrojenie kanalizacji to studnie okrągłe o średnicy wynikającej z dokumentacją 

projektową z włazami żeliwnymi typu ciężkiego.  

Studnie kanalizacyjne wykonane jako żelbetowe z kręgów prefabrykowanych  

z przyłączami i przejściami przez ścianę (tuleje) dla rur PCV. Regulację wysokości 

studzienek należy wykonać przy pomocy pierścieni wyrównawczych.  

Studnie (dno, kręgi, płyty oraz pierścienie odciążające) należy wykonać zgodnie z PN-

EN 1917:2004 jako prefabrykowane z typowych elementów. 

Kręgi żelbetonowe wykonane wg normy DIN 4034 oraz PN-EN 1917: 2004, 

produkowane z betonu C-35/45 wg PN-EN 206/1. Kręgi żelbetowe o wodoszczelności 

W8, nasiąkliwość <4%, i mrozoodporności F-50, łączone na uszczelki.   

Studnie kanalizacyjne należy zabudować na betonie klasy C12/15 o grubości 10 cm. 

Jako zwieńczenia studzienek stosować włazy kanałowe żeliwne DN600 klasy: D 400 

(wg PN-EN 124).  

Otwory pod przewody w studniach wykonane powinny być w zakładzie prefabrykacji – 

przejścia szczelne. 

W przypadku wykonania otworów na terenie budowy (włączenie się do istniejących 

studni) używać specjalistycznych narzędzi (wiertnic). 

Studnie muszą posiadać aprobatę IBDiM. 

 

Wpusty uliczne betonowe z betonu C35/45, nasiąkliwość <4%, i mrozoodporności  

F-50, łączone na uszczelki, prefabrykowane Ø 500 mm z osadnikiem głębokości  

~95 cm. 

Dla wpustów deszczowych należy zastosować włazy z żeliwa szarego zgodnie z PN-

EN 124, z zabezpieczeniem przed ich demontażem przez osoby niepowołane. Każdy 
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wpust należy wyposażyć w pierścień odciążający oraz kosz podczyszczający. 

Studzienka wpustu deszczowego z kratą żeliwną, uchylna z ryglem i śrubą. Studnie 

wpustowe należy wykonać na płycie żelbetowej klasy C12/15 o grubości 0,15 m  

i średnicy Ø 1200 mm zabudowanej na warstwie betonu klasy C12/15 o grubości  

10 cm. 

 

Konieczne roboty  

-roboty przygotowawcze, organizacja robót, oznakowanie, itp.,  

-roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

-wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami. 

 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

4.1. Przygotowanie terenu budowy  

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o projekt budowlany i projekt 

techniczny, zgłoszenie rozpoczęcia wykonania robót lub warunki ewentualnego 

pozwolenia na budowę oraz przepisami.  

- W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć  

w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  

4.2. Konstrukcja 

Kanalizacja winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące  

w instalacjach sanitarnych – sieci zewnętrzne, sieć kanalizacji deszczowej.  

4.3. Architektura  

nie dotyczy  

4.4. Instalacje  

Wykonawca wykona przebudowę, zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich 

kolidujących istniejących sieci lub urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod 

nadzorem właścicieli, właściwych Zarządców i na własny koszt.  

4.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu  

Po zakończeniu robót kanalizacyjnych Wykonawca uporządkuje teren budowy.  

W pasie drogowym nawierzchnia jezdni oraz chodników i zjazdów zostaną wykonane 

zgodnie z branża drogową. 
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B. Część informacyjna  

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację 

projektową.  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

2.Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.  

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie 

decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające 

wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

- Ustawa z dnia 26 luty 2020-Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310),  

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 

2020.08.03), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001-Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020.0.1219),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i STWiOR, oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. 13.1129), 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania  

i odbioru sieci kanalizacyjnej, 

- Inne nie wymienione akty prawne i przepisy konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

 

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

Roboty wymagać będą zachowanie wszelkich procedur wynikających z przepisów 

prawa budowlanego w zakresie robót w instalacjach kanalizacji zewnętrznej – 

kanalizacja deszczowa.  

 



Strona 20 z 45 
 

Część 1C: Projekt i budowa oświetlenia ul. Śniadeckiego. 

A. Część opisowa  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie, polegające na wykonaniu:  

1.A. Pomiarów geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map sytuacyjno-

wysokościowych dla potrzeb projektu.  

1.B. Opracowania projektu budowy oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem 

(dodatkowe punkty świetlne) przejść dla pieszych (2 przejścia dla pieszych – 

dedykowanie oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Patriotów i ul. Lompy wraz  

z oprawami asymetrycznymi) z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami. Projekt 

nowego oświetleniowy należ zaprojektować zgodnie z przyjętą klasą oświetleniową 

drogi. Zamawiający żąda aby w miarę możliwości moc przyłączeniowa była 

najmniejsza zapewniająca prawidłowe działanie nowo wydzielonego oświetlenia. 

Projektant ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego zaproponowanych 

mocy przyłącza i rodzaju układu zasilającego (trójfazowy/jednofazowy).  

1.C. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie 

ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje 

projektowanych robót. 

1.D. Wykonania robót budowlano-montażowych, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlano – wykonawczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Roboty polegać będą na budowie nowego oświetlenia ulicznego typu LED (ilość  

i rozstaw słupów wynikać będzie z dokumentacji projektowej), wykonaniu doświetlenia 

przejść dla pieszych (2 przejścia dla pieszych – dedykowanie oświetlenie przejścia dla 

pieszych na ul. Patriotów i ul. Lompy wraz z oprawami asymetrycznymi) Nowe słupy 

oświetleniowe należy zlokalizować przy obrzeżu chodnika od strony zieleńca. W celu 

wykonania doświetlenia przejść dla pieszych należy wykonać przewiert sterowany pod 

ul. Patriotów i ul. Lompy. Projektując w/w sieć oświetleniową należy mieć na uwadze 

wszystkie zmiany, które wynikną z niniejszego opracowania projektowego części 1A  

i 1B. 

1.1. Opis stanu istniejącego  

Właścicielem istniejącej sieci oświetleniowej (oprawy oświetleniowe na sieci 

skojarzonej) zabudowanej przy ul. Śniadeckiego jest  TAURON Nowe Technologie 

S.A., po wybudowaniu nowego oświetlenia, nowe oświetlenie uliczne będzie 

własnością UM Rybnik Miasto Rybnik. Istniejące oprawy oświetleniowe będące 



Strona 21 z 45 
 

własnością TAURON Nowe Technologie S.A., należy w porozumieniu z właścicielem 

opraw wyłączyć a następnie zdemontować i przekazać  protokolarnie właścicielowi 

opraw. O warunki techniczne budowy nowego złącza licznikowego dla zasilenia 

nowego oświetlenia należy wystąpić do TAURON Dystrybucja.     

1.2. Opis rozwiązania projektowego  

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu i robót budowlano – 

montażowych w zakresie oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla 

pieszych tzn. wykonanie robót określonych w przedmiocie robót oraz robót, które po 

wizji lokalnej w terenie zdaniem Wykonawcy należy wykonać, a nie zostały one ujęte 

w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Projektowane oświetlenie uliczne będzie 

zasilane z szafy oświetleniowej zlokalizowanej na ul. Śniadeckiego.  

Roboty polegać będą na wykonaniu :  

- linii kablowej wykonanej kablem ziemnym typu 4x35mm2 YAKXS (szacunkowa 

długość linii – ok. 300 m), dla kabli czterożyłowych wymagane ułożenie w rowie 

kablowym taśmy stalowej ocynkowanej na całej długości trasy, ochrona 

przeciwporażeniowa przez szybkie włączenie, 

- budowy słupów oświetlenia ulicznego z słupów aluminiowych anodowanych                                                                                                                                                                                                                

z wysięgnikami, posadowionych na fundamencie betonowym, w ilości 

koniecznej do zapewnienia prawidłowego oświetlenia drogi, zgodnie z jej 

kategorią – ilość i rozstaw według dokumentacji projektowej (szacunkowa ilość 

słupów – 11 szt.), 

- budowy słupów doświetlenia przejścia dla pieszych z słupów aluminiowych 

anodowanych z wysięgnikami, posadowionych na fundamencie betonowym –  

4 szt.,  

- zasilanie: zaprojektowane oświetlenie należy zasilić z wolno stojącej szafy 

oświetleniowej objętej niniejszym zadaniem (wyposażenie szafy wg wymogów 

Miasta Rybnika – szafa ośw. v1, warunki przyłączenia do sieci energetycznej 

uzyskać z TAURON Dystrybucja).  

- opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego wykonane w technologii LED  

z układem redukcji mocy - moc i ilość według dokumentacji projektowej 

(szacunkowa ilość opraw – 11 szt.), 

- opraw oświetleniowych doświetlenia przejść dla pieszych wykonane  

w technologii LED – ilość opraw – 4 szt., 

- przy wykonywaniu robót poza terenem ul. Śniadeckiego, należy dokonać 

odbudowy uszkodzonej nawierzchni i innych koniecznych robót,  
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

 

1. Wymagane parametry szaf oświetleniowych, kompensatorów mocy 

biernej ,opraw, słupów oraz dodatkowe warunki.   

Należy wykonać wolnostojącą trójfazową szafkę oświetleniową typu SOU– 3 

(stopień ochrony IP 44, klasa ochronności II). Wyposażenie szafy to aparatura 

rozdzielczo – sterownicza. Szafa SOU powinna być bez wziernika, a otwieranie 

i zamykanie drzwiczek zrealizowane przy zastosowaniu klucza opartego na systemie 

Master-Key. Szafę SOU wyposażyć w zalaminowane powykonawcze schematy 

elektryczne.  

Jako system sterowania oświetleniem należy zastosować system sterowania 

i monitoringu oświetlenia współpracujący z istniejącym systemem w mieście Rybnik 

(jeden program informatyczny musi obsługiwać dany system istniejący 

i projektowany/przewidziany do zabudowy przez Wykonawcę). Inteligentny system 

powinien potrafić dobrać najbardziej właściwy moment i czas włączenia/wyłączenia 

oświetlenia oraz regulować natężenie światła. Dzięki temu znacznie zmniejsza się 

zużycie energii elektrycznej. System składa się ze sterowników i oprogramowania. 

Sterowniki systemu włączają oświetlenie poprzez styczniki, umożliwiają też sterowanie 

pracą reduktorów mocy. Wbudowany odbiornik GPS pozwala dokładnie określić 

położenie geograficzne instalacji oświetleniowej, a więc precyzyjnie ustala moment 

wschodu i zachodu słońca. Pobierany z GPS czas uwalnia użytkownika od 

konieczności korekty zegara w sterowniku. Szafy należy wyposażyć w Soft start LED 

(ogranicznik prądu rozruchu) oraz zapewnić bezpłatny sim na okres gwarancji. 

Zabudować opaskę wokół szaf tak aby ograniczyć zarastanie roślinnością oraz 

umożliwić obsługę szafy oświetleniowej (opaska z kostki betonowej o szerokości około 

25 cm wraz z obrzeżem). Wykonawca zaplanuje szafy z min. Sześcioma obwodami 

wyjściowymi. Zabudowane automatyczne kompensatory w szafach muszą spełniać 

wszystkie parametry opisane w poniższym punkcie c. 

 

 a) Podstawowe wymogi oraz właściwości systemu, które należy spełnić: 

- pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę WWW; 

- synchronizacja czasu GPS (pobierane z GPS czas i położenie geograficzne   

umożliwiają dokładne obliczenie wschodów i zachodów słońca w danym dniu 

 i miejscu); 

- komunikacja: GPRS, SMS; 
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- automatyczna lokalizacja sterowników na mapie strony WWW; 

- łatwe tworzenie i zarządzanie grupami sterowników; 

- możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em (z telefonu 

  komórkowego lub strony www); 

- monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza parametrów sieci: prądu, napięcia, 

zużycia energii, mocy czynnej, mocy biernej archiwizacja i wizualizacja danych 

alarmowych i pomiarowych; 

- system raportowania; 

- autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień; 

- zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS; 

- darmowa karta SIM na okres gwarancji udzielonej na roboty budowlane przez 

Wykonawcę (zapewnienie łączności szafy z platformą);  

- dostęp do darmowego oprogramowania na stronie WWW; 

- aplikacja na urządzenia mobilne; 

- awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora; 

- diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, sygnał GSM, 

GPRS , GPS, zasięg sieci, stan ładowania akumulatora 6 trybów pracy wyjścia: 

astronomiczny,  dobowy, kaskada, serwis, redukcja, pogodowy; 

- możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia 

(np. święta kalendarzowe, święta lokalne, itp.); 

- możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy; 

- natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napięcia 

zasilania, zaniku poszczególnych faz, przekroczenia/obniżenia mocy, otwarć szafy; 

- zdalne włączanie/wyłączanie oświetlenia podczas prac serwisowych; 

- możliwość zdalnego programowania opraw;  

- możliwość włączenia/wyłączenia oświetlenia za pomocą wiadomości SMS; 

- możliwość dostosowania oświetlenia drogowego do aktualnego natężenia ruchu 

(w oparciu o dane z zewnętrznego systemu sterowania ruchem ulicznym); 

- chwilowy brak dostępu do internetu nie zakłóca pracy sterownika; 

- możliwość podłączenia wirtualnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na 

silne zmiany pogody. 

 

b) Wymagane przez Zamawiającego funkcje sterownika i systemu: 

 certyfikat CE, wyniki pomiarów badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl.A, 

 gr 1  PN-EN61000-6-2:2008 lub równoważne;  
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 awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora - min. 6 h; 

 min. 6 wejść zwiernych (konfigurowane niezależnie jako alarmowe/ 

informacyjne /nadzorujące); 

 min. 6 wyjść (4 wyjścia zwierne + 2 wyjścia przełączne) 

 10 wyjść programowalnych (ul. Droga Regionalna i 6 pozostałe lokalizacje) 

 wskaźniki LED na panelu czołowym: wejścia, wyjścia, GSM, GPRS, GPS, 

zasięg sieci, akumulator;  

 instalacja sterowników typu "Plug & Play"; 

 współpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii  

 analiza parametrów sieci: Napięcie - 3 fazy, Prąd - 3 fazy, moc czynna, bierna 

pozorna - 3 fazy, współczynnik mocy - 3 fazy, napięcia międzyfazowe, całkowity  

prąd sumaryczny wraz z ich prezentacją na wyświetlaczu;  

 zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz;  

 obciążalność prądowa wyjść min. 8A 230V;  

 temperatura otoczenia -30/50 °C;  

 antena GPS/GPRS wew./zew. IP-67;  

 brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI; 

 zarządzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego 

miejsca i urządzenia) 

 autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień, 

nieograniczona liczba użytkowników do zarządzania kontem; 

 wyjścia konfigurowane niezależnie (min. 6 trybów pracy: astronomiczny, 

dobowy, kaskada, serwis, redukcja, pogodowy);  

 zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS (darmowa przez min. 

24m);  

 komunikacja po GPRS i SMS (na żądanie);  

 możliwość załączania oświetlenia z SMS (z telefonu komórkowego, strony 

WWW) dla pojedynczych sterowników lub całych grup jednocześnie; 

 synchronizacja czasu i położenia z GPS;  

 automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu 

Zima/Lato; 

 współpraca z cyfrowymi wyłącznikami zmierzchowymi;  

 sterowania globalnego lokalizacja sterowników na mapie m. Rybnika; 
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 natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik 

napięcia zasilania, zanik poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy, 

przekroczenie/obniżenie obciążenia prądowego, alarmy wejść, alarmy wyjść do 

min. 5 nr telefonów komórkowych); 

 szczegółowa analiza prądów przekroczenia: prąd rozruchowy, prąd 

przeciążenia wraz z definicją czasu zwłoki dla poszczególnych alarmów na 

każdej fazie osobno; 

 możliwość dodawania i przechowywania dowolnych plików związanych z daną 

szafą: schematy dwg., zdjęcia, instrukcje doc., pdf.); 

 nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametrów sieci, alarmów, 

raportów; 

 multipleksja sygnału: zarządzanie stanem wyjść sterowników SLAVE 

(podrzędnych) w zależności od stanu wejść sterownika Master (nadrzędny), 

przekazywanie sygnałów sterujących (rozkazów) odbywa się bezprzewodowo 

poprzez łącze GPRS; 

 z poziomu sterownika MASTER: możliwość dynamicznej korekcji czasu 

załączenia i wyłączenia dla całego oświetlenia, zdefiniowanej przez 

min. 2 progi natężenia oświetlenia (-60,+60 min); 

 z poziomu systemu: możliwość definicji dowolnej ilości sterowników typu 

MASTER; 

 zastosowany sterownik musi posiadać funkcję autodiagnostyki, która wykrywa 

nieprawidłowe działanie poszczególnych elementów systemu wraz z jego 

wizualizacją min. dwa razy na dobę; 

 dostępna tabela wschodów/zachodów dla poszczególnych sterowników; 

 zarządzanie grupami sterowników (wcześniej predefiniowanych); 

 współpraca z istniejącymi reduktorami mocy w oprawach - możliwość 

sterowania mocą pojedynczymi oprawami (zabudowa odpowiednich 

sterowników w szafie kompatybilnych ze sterownikami w oprawach); 

 współpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu 

redukcji min.3 progi; czasu trwania redukcji, informacji alarmowych), 

konfiguracja zdalna; 

 wszystkie sterowniki muszą być zarządzane w ramach jednego portalu www; 

 programowanie czasów świecenia grupy sterowników „jedną komendą 

tekstową”; 
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 redukcja mocy biernej (parametry opisane poniżej); 

 Dla ręcznego włączania obwodów oświetleniowych przewidziano przełącznik 

ręczny. Ochrona przeciwprzepięciowa będzie realizowana poprzez ogranicznik 

przepięć klasy B+C.  

 

c)   W celu eliminacji poboru mocy biernej w szafie SOU należy zamontować 

kompensatory mocy biernej pojemnościowej LED. Wymagane parametry 

kompensatora mocy biernej pojemnościowej: 

 całkowita redukcja  mocy biernej pojemnościowej w obwodach 

           oświetleniowych; 

 dostępność wersji 1 i 3 fazowe; 

 możliwość pracy w systemie TN; 

 wysoka sprawność urządzenia – min. 95%; 

 okres gwarancji udzielonej na roboty budowlane przez Wykonawcę; 

 indywidualna kompensacja dla każdej fazy; 

 zabezpieczenie termiczne dławika; 

 sygnalizacja przekroczenia temperatury dławika ; 

 zabezpieczenie nadprądowe dławika; 

 automatyczna  minimum 4-stopniowa kompensacja mocy biernej (bez ręcznych  

przełączników); 

 na wyświetlaczu urządzenia odczyt wartości:  współczynnika mocy, mocy 

czynnej i biernej, prądu, napięcia; 

 brak wprowadzania wyższych harmonicznych; 

 przełączanie stopni kompensacji w zerze prądu; 

 możliwość zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych, do 

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w rozdzielniach zasilających obiekty; 

 budowa modułowa, łatwa wymiana w przypadku awarii; 

 łatwość zwiększenia mocy; 

 współpraca z systemem sterowania- zdalne zarządzanie i monitoring sieci; 

 możliwość zdalnego wyłączenia kompensacji; 

 duża efektywność ekonomiczna pozwalająca obniżyć rachunki za moc bierną 

i tym samym podnieść jakość energii; 

 urządzenie przyjazne środowisku – dzięki eliminacji poboru mocy biernej 

pojemnościowej zmniejsza poziom emisji CO2; 
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 napięcie zasilające: Un: 200V do 275V ; 

 możliwość redukcji pełnej mocy biernej pojemnościowej wydzielonej z obwodu 

oświetleniowego; 

 temperatura pracy: od –20°C do +55°C; 

 stopień ochrony: IP20; 

 wymiary i waga zależą od wersji wykonania; 

 producent reduktora wyraża zgodę na montaż kompensatorów przez służby 

zamawiającego, bez utraty gwarancji; 

 producent zapewnia wszelkie informacje niezbędne w celu poprawnej 

zabudowy kompensatorów; 

 kompensator powinien posiadać niezbędne zabezpieczenia eliminujące 

uszkodzenie kompensatora z przyczyn zewnętrznych: przeciążenie, zawyżone 

napięcie, przepięcie itp, jedyny czynnikiem nie podlegającym naprawie 

gwarancyjnej jest mechaniczne uszkodzenie.  

Przy szafie oświetlenia ulicznego wykonać uziom pionowy. Punkt ochronno- 

neutralny złącza „PEN” połączyć z uziemieniem. Schemat połączeń oraz 

zestawienie materiałowe szafy oświetlenia ulicznego przedstawiono poniżej - 

Schemat szafy oświetlenia ulicznego.  

 
d)  Wymogi dotyczące opraw oświetleniowych: 
 

 Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo w kolorze 

podobnym do słupów. 

 Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie. 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09. 

 Szczelność komory optycznej – IP66. 

 Szczelność komory elektrycznej – IP66. 

 Bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego (montaż, wymiana 

przekaźników sterujących bez utraty gwarancji producenta).  

 Montaż  na wysięgniku o średnicy Ø60mm. 

 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż na 

wysięgniku, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy 

w zakresie od 0 do -15°. Montaż opraw - kąt nachylenia: -15˚.   

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,9. 

 Ochrona przed przepięciami – 10kV/10kA 
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 Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

umożliwiający zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy i strumienia 

świetlnego z poziomu sterownika zdalnego zarządzania – montaż przekaźnika 

sterującego w oprawie (możliwość sterowania mocą pojedynczej  oprawy min  

2 razy na dobę) . 

 Zasilacz oraz moduł led jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający 

przegrzaniu oprawy. 

 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy. 

 Bryła fotometryczna jest kształtowana za pomocą wielosoczewkowej, płaskiej 

matrycy LED. Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, 

a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. 

 Moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych” .Potwierdzeniem tego wymogu są 

raporty z badań w akredytowanym laboratorium. 

 Minimalny strumień świetlny źródeł – według projektu. 

 Temperatura barwowa źródeł światła – 4000K. 

 Wskaźnik oddawania barw LED Ra>=70.  

 Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do min. +35°C. 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (L95) po 100 000h (zgodnie  

z IES LM-80 - TM-21). 

 spełnienie warunku określonego w umowie przyłączeniowej oraz 

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012z dnia 12 grudnia 2012 r. przy 

zachowaniu współczynnika mocy PF (Power Factor) > 0,927) (cos fi>0,927). 

 Klasa ochronności elektrycznej: II  

 Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC, ENEC+, 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne  

z Rozporządzeniem WE nr 245/2009. 

 Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego. 

 Oprawa wyposażona jest w autonomiczny, programowalny układ elektroniczny 

odpowiedzialny za regulację mocy w godzinach nocnych. 

 Gwarancja producenta na całą oprawę: obudowę, układ zasilający, źródła 

półprzewodnikowe LED. 
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e) Wymogi dot. systemu sterowania i zarządzania oświetleniem 

 

Funkcje sterownika i systemu (niezbędne minimum): 

 Certyfikat CE, wyniki pomiarów badania: EMC PN-EN 55011:2007, 

 kl. A, gr. 1, PN-EN61000-6-2:2008 lub równoważne;  

 awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora - min. 6 h; 

 min. 6 wejść zwiernych (konfigurowane niezależnie jako alarmowe/ 

informacyjne /nadzorujące); 

 min. 6 wyjść (4 wyjścia zwierne + 2 wyjścia przełączne);  

 wskaźniki LED na panelu czołowym: wejścia, wyjścia, GSM, GPRS, GPS, 

zasięg sieci, Akumulator;  

 instalacja sterowników typu "Plug & Play"; 

 Współpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii  

 Analiza parametrów sieci: Napięcie - 3 fazy, Prąd - 3 fazy, moc czynna, bierna 

pozorna - 3 fazy, współczynnik mocy - 3 fazy, napięcia międzyfazowe, całkowity  

prąd sumaryczny wraz z ich prezentacją na wyświetlaczu;  

 Zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz;  

 Obciążalność prądowa wyjść min. 8A 230V;  

 Temperatura otoczenia -30/50 oC;  

 Antena GPS/GPRS wew./zew. IP-67;  

 Brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI; 

 zarządzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego 

miejsca i urządzenia) 

 autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień, 

nieograniczona liczba użytkowników do zarządzania kontem; 

 wyjścia konfigurowane niezależnie (min. 6 trybów pracy: astronomiczny, 

dobowy, kaskada, serwis, redukcja, pogodowy);  

 zdalna wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS (darmowa przez 24m);  

 komunikacja po GPRS i SMS (na żądanie);  

 możliwość załączania oświetlenia z SMS (z telefonu komórkowego, strony 

WWW) dla pojedynczych sterowników lub całych grup jednocześnie; 

 synchronizacja czasu i położenia z GPS;  
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 automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu 

Zima/Lato; 

 współpraca z cyfrowymi wyłącznikami zmierzchowymi;  

 sterowania globalnego lokalizacja sterowników na mapie m. Rybnika (np. Maps 

Google); 

 natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik 

napięcia zasilania, zanik poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy, 

przekroczenie/obniżenie obciążenia prądowego, alarmy wejść, alarmy wyjść do 

min. 5 nr telefonów komórkowych; 

 szczegółowa analiza prądów przekroczenia: prąd rozruchowy, prąd 

przeciążenia wraz z definicją czasu zwłoki dla poszczególnych alarmów na 

każdej fazie osobno; 

 możliwość dodawania i przechowywania dowolnych plików związanych z daną 

szafą: schematy dwg., zdjęcia, instrukcje doc., pdf.); 

 nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametrów sieci, alarmów, 

raportów; 

 multipleksja sygnału: zarządzanie stanem wyjść sterowników SLAVE 

(podrzędnych) w zależności od stanu wejść sterownika Master (nadrzędny), 

przekazywanie sygnałów sterujących (rozkazów) odbywa się bezprzewodowo 

poprzez łącze GPRS; 

 z poziomu sterownika MASTER: możliwość dynamicznej korekcji czasu 

załączenia i wyłączenia dla całego oświetlenia, zdefiniowanej przez 

min. 2 progi natężenia oświetlenia (-60,+60 min); 

 z poziomu systemu: możliwość definicji dowolnej ilości sterowników typu 

MASTER; 

 zastosowany sterownik musi posiadać funkcję autodiagnostyki, która wykrywa 

nieprawidłowe działanie poszczególnych elementów systemu wraz z jego 

wizualizacją min dwa razy na dobę; 

 dostępna tabela wschodów/ zachodów dla poszczególnych sterowników; 

 zarządzanie grupami sterowników (wcześniej predefiniowanych); 

 współpraca z istniejącymi reduktorami mocy w oprawach, które redukują moc 

w pojedynczej oprawie  jednocześnie w ramach jednej szafy; 
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 współpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu 

redukcji minimum 3 progi; czasu trwania redukcji, informacji alarmowych), 

konfiguracja zdalna; 

 wszystkie sterowniki muszą być zarządzane w ramach jednego portalu www.; 

 programowanie czasów świecenia grupy sterowników „jedną komendą 

tekstową”; 

 szafy należy wyposażyć w Soft start LED (ogranicznik prądu rozruchu). 

 

f) Należy zaprojektować/zabudować słupy aluminiowe anodowane, okrągłe 

o wysokości zgodnie z projektem i odpowiednimi normami przewidzianymi 

i spełniającymi klasę oświetleniową przewidzianą na przedmiotową drogę 

o grubości ścianki 4 mm  z wysięgnikiem (długość i kształt uzgodniony 

z Zamawiającym). Wszystko (słupy i wysięgniki) malowane proszkowo (RAL 

7016). Na każdy słup naklejone mają być naklejki (2 szt.): „Nie Dotykać 

Urządzenie Elektryczne” z odpowiednim ostrzeżeniem/oznaczeniem 

o wymiarach (min 52 mm na 74 mm) umieszczone na wnęce słupowej (od 

zewnątrz 1 szt.) i powyżej wnęki na słupie. Wysięgnik posadowiony powinien 

być zewnątrz słupa w celu uniemożliwienia spływu wody (dopuszcza się 

umiejscowienie do środka jednakże należy zastosować odpowiednie uszczelki  

i przedstawić dokumentacje fotograficzną pokazującą umieszczenie uszczelki  

w chwili montażu wysięgnika). Na słup należy nakleić nr zgodnie z projektem na 

wys. około 2 m. Słup należy zabudować prosto na fundamencie (nie przewiduje 

się dystansu pomiędzy słupem a fundamentem). Zabudowana bednarka musi 

być dostępna z wnęki z wyjątkiem montażu zewnętrznego do oryginalnych 

zacisków zewnętrznych na słupie (nie dopuszcza się zabudowy bednarki  

w dolnej części słupa i przedłużanie linką). Zaciski uziemiające oraz izk należy 

odpowiednio zabezpieczyć. Zastosowane zabezpieczenia w słupie 

i szafie zgodnie z projektem. Zastosować keramzyt, opisać kable w słupach 

i w szafie, dołączyć schemat w szafie, uzyskać połączenie poprzez sim szafy 

z systemem oświetleniowym. W razie potrzeby uzyskać odbiór złącza 

zasilającego od przedsiębiorstwa energetycznego i jeśli są wymagane - to 

zabudować odgromniki na linii napowietrznej. Połączyć odpowiednio uziemienia 

w zależności od rodzaju sieci (TNC, TNC-S itp.). Wykonać pomiary 

zabudowanej sieci: rezystancja uziemienia, rezystancja izolacji, impedancja 

pętli zwarcia i natężenia oświetlenia. 
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g) Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że na przedmiotowych szafach została 

przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne naliczona opłata za energię bierną 

pojemnościową czy indukcyjną (ponad umowny 0,4), Zamawiający może 

obciążyć przedmiotowym zobowiązaniem Wykonawcę, poprzez wystawienie 

noty/faktury za moc bierną w wielkości odpowiadającej pozycji za moc bierną 

na przysłanej fakturze od przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Zamawiający na 

wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej lub stacjonarny 

siedziby firmy wyśle informację o wystąpieniu takiej należności z wezwaniem do 

usunięcia awarii w terminie zgodnym z czasem usunięcia awarii wpisanym  

w umowie oraz fakturą za pobraną energię bierną (termin zapłaty 21 dni od daty 

wystawienia). Załącznikiem do ww. informacji będzie również kopia faktury  

(z przedsiębiorstwa energetycznego) z zaznaczoną wysokością kwoty za 

energię bierną, jaka została wystawiona na dany punkt poboru zasilający szafę 

oświetleniową zabudowaną przez Wykonawcę. Wykonawca nie może żądać 

zwrotu dokonanej  należności po usunięciu awarii. Wykonawca jednocześnie 

wyraża zgodę, że właściwym wskazaniem pokazującym należności za mocy 

bierną jest wartość odczytana na licznikach energii (licznik przedsiębiorstwa 

dystrybucyjnego) przy zabudowanych przez Wykonawcę szafach 

oświetleniowych. 

h) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca po zabudowie sieci oświetleniowej 

przedłoży plik typu „shp”, uzupełniony danymi technicznymi oraz współrzędnymi 

lokalizacyjnymi dotyczącymi zakresu budowy oświetlenia czyli słupów, opraw 

oświetleniowych, szaf oświetleniowych i złączy, który zostanie wgrany do 

systemu oświetleniowego Zamawiającego. Wszelkie wymagane dane muszą 

być poprawne i zgodne z rzeczywistymi parametrami sieci oświetleniowej. 

Zamawiający dołączy w przetargu/przekaże pusty plik w celu uzupełnienia dla 

Wykonawcy. 
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Widok szafy oświetleniowej (dodatkowo należy uwzględnić Soft start LED) 
 
 
 

 

 
Schemat szafy oświetleniowej 
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2. Wymagania Zamawiającego  

Jeżeli istniejące sieci i urządzenia obce podziemne lub nadziemne (gazociągi, 

wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, kable teletechniczne itp.) będą kolidować 

z zaprojektowanymi robotami budowlanymi - elektrycznymi wynikające z dokumentacji 

projektowej, to należy opracować projekt przebudowy, przełożenia lub zabezpieczenia 

istniejącej sieci i urządzeń obcych kolidujących z zaprojektowanymi robotami 

elektrycznymi. Opracowanie projektu przebudowy, przełożenia lub zabezpieczenia 

istniejącej sieci i urządzeń obcych powinien być oparty na podstawie wymaganych 

warunków technicznych zarządcy lub właściciela danej sieci lub urządzenia, 

uzgodnień i decyzji. Na podstawie opracowanej powyższej dokumentacji projektowej 

roboty budowlane dotyczące przebudowy, przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej 

sieci i urządzeń obcych należy wykonać pod nadzorem administratorów tych sieci lub 

urządzeń. Koszty opracowania projektu i wykonania robót przebudowy, przełożenia, 

zabezpieczenia, opłat, nadzorów specjalistycznych należy uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

 

3. Ogólne i szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

3.1 Charakterystyczne parametry urządzeń 

3.1.1 Oprawy oświetleniowe 

- wykonane w technologii LED z wbudowanym autonomicznym układem redukcji 

mocy, dostosowane do kategorii oświetlanych dróg (doświetlenie przejść dla 

pieszych - wykonane w technologii LED),  

- budowy modułowej o stopniu ochrony minimum IP 65/43, 

- II klasy ochronności, 

- możliwość regulacji odbłyśnika, 

- korpus wykonany z aluminium lub tworzyw sztucznych odpornych na działanie 

promieniowania UV, 

- klosz odporny na udary mechaniczne oraz promieniowanie UV. 

3.1.2 Słupy oświetleniowe 

- aluminiowe anodowane o przekroju okrągłym, z trwałym oznaczeniem typu  

i roku produkcji, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym 

dostosowanym do rodzaju słupa i posiadającym minimum dwa otwory 

umożliwiające wprowadzenie kabli do słupa, fundament oraz śruby mocujące 
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stopę słupa do fundamentu muszą być zabezpieczone przed wpływem 

warunków atmosferycznych, 

- wysięgnik jako oddzielny element z mocowaniem umożliwiającym jego 

regulację w poziomie i zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą położenia 

względem osi drogi, wymiary wysięgników oraz kąty nachylenia dostosować do 

kategorii oświetlanej drogi, wygląd słupa oraz kształt wysięgnika uzgodnić  

z Zamawiającym, 

- do podłączenia kabli oraz zabezpieczeń w słupach zastosować złącza IZK. 

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody na wejście 

w teren oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych. 

3.2.2 Oświetlenie zaprojektować zgodnie z wymogami normy PN-EN 13201 

odpowiednio do kategorii drogi (ilości opraw) podane w powyższym opisie 

zakresu robót są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi przez Zamawiającego 

do oszacowania wartości zamówienia i nie mogą być podstawą do zmiany 

ceny ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielkości wynikające z projektu 

będą się różniły od przyjętych przez Zamawiającego. 

3.2.3 Przy lokalizacji słupów w pasie drogowym zachować wymaganą skrajnię 

drogową zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. W obrębie wjazdów 

do posesji oraz na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi kabel należy 

zabezpieczyć rurą ochronną, w miejscach prowadzenia robót teren przywrócić 

do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne odtwarzać z wykorzystaniem 

materiału z rozbiórki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymienić na nowe. 

Trawniki i zieleńce uzupełnić humusem i obsiać trawą. 

3.2.4 Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych 

instalacji oświetleniowych muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymogi 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881). 

3.2.5 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Dz.U.05.240.2027) oraz dostarczenia informacji o jej przeprowadzeniu przez 

podanie nr roboty geodezyjnej (KERG) zarejestrowanej w ODGK oraz wg 
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wymogów właścicieli urządzeń obcych na podstawie wydanych warunków ich 

przebudowy bądź warunków przyłączenia do sieci. 

3.3 Konieczne roboty  

- roboty przygotowawcze, organizacja robót, oznakowanie, itp.,  

- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

- wykonanie robót budowlano-montażowych,  

- prace renowacyjne. 

 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

4.1 Wymagania szczegółowe 

- Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

energetycznej projektowanego oświetlenia, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu bilans mocy wraz z koncepcją zasilania projektowanego 

oświetlenia. 

- Przed złożeniem wniosku o zgłoszeniu robót budowanych lub wydanie pozwolenia 

na budowę – jeżeli jest wymagane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych oraz 

zastosowanych materiałów, oraz właściciela sieci energetycznej w zakresie 

zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. 

- W przypadkach wymagających usunięcia drzew kolidujących z projektowanymi 

liniami oświetleniowymi, do zadań wykonawcy należy uzyskanie decyzji 

zezwalającej na ich usunięcie.  

- Wykonawca robót, w ramach gwarancji zobowiązany jest do usuwania usterek, 

wymagających wymiany całych elementów (konieczność zamówienia  

i sprowadzenia wadliwego elementu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po 

uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.  

4.2. Przygotowanie terenu budowy  

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o projekt budowlany i projekt 

techniczny, zgłoszenie rozpoczęcia wykonania robót lub warunki ewentualnego 

pozwolenia na budowę oraz przepisami.  

- W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć  

w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  

4.3. Konstrukcja 

Konstrukcja ma spełniać wymogi obowiązującego prawa.  

 



Strona 37 z 45 
 

4.4. Architektura  

nie dotyczy  

4.5. Instalacje  

Wykonawca wykona przebudowę, zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich 

kolidujących istniejących sieci lub urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod 

nadzorem właścicieli, właściwych Zarządców i na własny koszt.  

4.6. Wykończenie i zagospodarowanie terenu  

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. W pasie drogowym 

nawierzchnia jezdni oraz chodników i zjazdów zostaną wykonane zgodnie  

z branża drogową. 

 

B. Część informacyjna  

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację 

projektową.  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

2.Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.  

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie 

decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające 

wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 

2020.08.03), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  r. 

poz. 2019). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020.0.215). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.0.55). 

http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.50129228
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.50129227


Strona 38 z 45 
 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2020.0.2025). 

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 

843, 471, 1086, 1378 i 1565, z 2021 r. poz. 234 i 255). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 

1360) tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 935). 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016.0.124). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego. 

Dz.U.2013.0.1126. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

(Dz.U. poz. 1830). 

 

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

Roboty wymagać będą zachowanie wszelkich procedur wynikających z przepisów 

prawa budowlanego w zakresie robót elektrycznych.  

 

 

Część 1D:   Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu ul. Śniadeckiego. 

A. Część opisowa  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie, polegające na wykonaniu:  

1.A. Pomiarów geodezyjnych zgodnie z zasadami opracowania map sytuacyjno-

wysokościowych dla potrzeb projektu.  

1.B. Opracowania projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu zgodnie  

http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.25909
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.25909
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.45117814
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.45117788
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.45117788
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dBASIC.140366435
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.25145
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z obowiązującymi przepisami wraz z wymaganymi uzgodnieniami/opiniami  

i decyzjami.  

1.C. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie 

ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje 

projektowanych robót. 

1.D. Wykonania robót budowlano-montażowych, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Roboty polegać będą na wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

BRD, wynikające z dokumentacji projektowej. Projektując w/w tymczasową i docelową 

organizacje ruchu należy mieć na uwadze wszystkie zmiany, które wynikną  

z niniejszego opracowania projektowego części 1A i 1B. 

1.1. Opis stanu istniejącego  

Na przedmiotowym odcinku ul. Śniadeckiego istnieje oznakowanie pionowe i poziome  

Na przedmiotowej odcinku ul. Śniadeckiego znajduje się próg zwalniający. 

Przedmiotowe oznakowanie ulegnie niewielkiemu odtworzeniu/aktualizacji 

(korekcie/poprawie), co przedstawiono w punkcie 1.2.  

1.2. Opis rozwiązania projektowego  

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu i robót budowlano – 

montażowych w zakresie wykonania oznakowania pionowego, poziome i urządzeń 

BRD, robót określonych w przedmiocie robót oraz robót, które po wizji lokalnej  

w terenie zdaniem Wykonawcy należy wykonać, a nie zostały one ujęte w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym.  

Na przedmiotowym odcinku ul. Śniadeckiego roboty budowlane winny być 

prowadzone odcinkami. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający 

przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ul. Śniadeckiego.  

Roboty polegać będą na wykonaniu :  

      -    odtworzeniu/aktualizacji oznakowania pionowego, 

- odtworzeniu/aktualizacji oznakowania poziomego grubowarstwowego,  

- odtworzeniu/aktualizacji urządzeń BRD. 

Na przedmiotowym odcinku znajdują się: 

- próg zwalniający – 1 szt. - należy zaprojektować/wykonać odpowiednio zgodnie  

z przepisami, 

- na skrzyżowaniach ul. Śniadeckiego z drogami publicznymi należy zastosować 

oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z przepisami. 
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2. Ogólne i szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2.1 Charakterystyczne parametry urządzeń 

2.1.1 Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkości znaków średnie, małe i mini 

z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe obejmuje 

wykonanie nowego oznakowania wynikającego z zatwierdzonej docelowej 

organizacji ruchu. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów powinny 

być ocynkowane ogniowo. Dolną cześć konstrukcji do wysokości 40cm od 

powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub 

emulsjami antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach 

ocynkowanych nie może powodować uszkodzeń powierzchni. 

1.1.2 Oznakowanie poziome docelowe wykonać jako grubowarstwowe. Oznakowanie 

poziome obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego  

z zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu.  

1.1.3 Próg zwalniający wykonać z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. 

3.3 Konieczne roboty  

- roboty przygotowawcze, organizacja robót, oznakowanie, itp.,  

- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

- wykonanie robót budowlano-montażowych,  

- prace renowacyjne. 

 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

4.1 Wymagania szczegółowe 

- Przed złożeniem wniosku o wydanie zatwierdzenia projektu tymczasowej  

i docelowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację 

Zamawiającego.  

w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów. 

- Wykonawca robót, w ramach gwarancji zobowiązany jest do usuwania usterek, 

wymagających wymiany całych elementów (konieczność zamówienia  

i sprowadzenia wadliwego elementu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po 

uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.  

4.2. Przygotowanie terenu budowy  

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o zatwierdzenie projektu 

tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, o projekt budowlany i projekt techniczny, 

zgłoszenie rozpoczęcia wykonania robót lub warunki ewentualnego pozwolenia na 

budowę oraz przepisami. 
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4.3. Konstrukcja 

Konstrukcje (znaków, słupków itd.) mają spełniać wymogi obowiązującego prawa.  

4.4. Architektura  

nie dotyczy  

4.5. Instalacje  

nie dotyczy  

4.6. Wykończenie i zagospodarowanie terenu  

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. W pasie drogowym 

nawierzchnia jezdni oraz chodników i zjazdów zostaną wykonane zgodnie  

z branżą drogową. 

 

B. Część informacyjna  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o projekt budowlany, 

projekt techniczny, zatwierdzenie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, 

projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę - jeżeli jest wymagane oraz 

przepisami.  

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.  

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie 

decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające 

wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.  

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 

2020.08.03), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019  r. 

poz. 2019). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020.0.215). 

http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.50129228
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.0.55). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2020.0.2025). 

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 

843, 471, 1086, 1378 i 1565, z 2021 r. poz. 234 i 255). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 

1360) tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 935). 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016.0.124). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego. 

Dz.U.2013.0.1126. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

(Dz.U. poz. 1830). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019.0.2310), 

 

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

Roboty wymagać będą zachowanie wszelkich procedur wynikających z przepisów 

prawa budowlanego w zakresie robót związanych z wykonania oznakowania 

pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD. 

 

 

http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.50129227
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.25909
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.25909
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.45117814
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.45117788
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.45117788
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dBASIC.140366435
http://legalis.um.rybnik.pl:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dLOCK.25145


Strona 43 z 45 
 

Wymagania szczegółowe 

 

1.  Ustalenie wyceny robót 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. 

Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03), jak również z wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 

technicznych.   

          W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu 

funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z założonego 

odcinka robót (od ul. Patriotów do ul. Józefa Lompy), przy czym szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

2. Płatności 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych 

ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, 

składające się na  wykonanie zamówienia. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez 

Zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego. Zamawiający dopuszcza 

częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz 

fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Przedmiotem faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części 

zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami. 
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Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace: 

– pierwsza płatność w wysokości do 15% wartości całego zadania – po 

wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, 

opiniami i uzgodnieniami itp., 

– druga płatność w wysokości do 35% wartości całego zadania – po wykonaniu  

i odebraniu przez Zamawiającego robót, polegających na wykonaniu  

i odebraniu robót rozbiórkowych, przebudowie kanalizacji deszczowej  

i przebudowie oświetlenia ulicznego,  

– trzecia płatność w wysokości do 35% wartości całego zadania – po 

wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego robót, polegających na  

wykonaniu i odebraniu przebudów sieci i urządzeń obcych, całej konstrukcji 

jezdni, chodników i zjazdów wraz z wykonaniem krawężników i obrzeży. 

– czwarta płatność – płatność końcowa – po wykonaniu i odebraniu przez 

Zamawiającego całego zakresu zadania. 

 

3.  Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych. 

3.1. Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień  

i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy 

uwzględnić fakt iż poszczególne części 1A, 1B, 1C, 1D są ze sobą powiązane  

w jedno zadanie. Termin na realizację niniejszego zadania obejmuje 

zakończenie całości robót budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów 

do eksploatacji.  

3.2. Raportowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania co miesięcznych raportów  

z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie 

wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do Wydziału Dróg UM 

Rybnika do 15 dnia danego miesiąca. 

3.3.    Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych 

- projekty budowlany                                     3 egz. 

- projekt techniczny                              3 egz. 

- pozostałe opracowania       3 egz. 
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W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do 

Inwestora.  

 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych 

opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, 

uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również 

opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG  

(1 egz.). 

 

Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na 

podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na 

wszystkie rodzaje projektowanych robót - 3 egz dokumentacji w formie 

papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym CD (format PDF) 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. 

dokumentacji powykonawczej oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na 

nośniku cyfrowym CD wraz z badaniami i inspekcją TV sieci (formaty DGN lub 

DWG i PDF). Inwentaryzacja geodezyjna sieci kanalizacji deszczowej obejmuje 

również wykonanie kart studni. 


