

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle
Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle

Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bebb2c3-e9f3-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00183332/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16 15:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000453/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.35 Szkoła Podstawowa nr 18 (w ZSz-P nr 8), dz. Boguszowice Osiedle; przebudowa kotłowni węglowej na gazową

1.1.54 Zespół Szkolno-Przedszkolny 3, dz. Ochojec; wymiana źródła ciepła z olejowego na gazowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00126981/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.60.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3851917,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 675823,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie będzie realizowane w trakcie sezonu grzewczego, stąd od Wykonawcy będzie wymagana organizacja robót, która pozwoli na jednoczesną pracę istniejącej kotłowni węglowej oraz budowę nowej kotłowni gazowej. Zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej kotłownia gazowa zostanie zlokalizowana w nowo wybudowanym pomieszczeniu, które powstanie w wyniku podziału istniejącej kotłowni na 2 kondygnacje (piwnica i parter). Szczegółowy sposób wykonania tego zakresu został opisany w dokumentacji projektowej, natomiast wykonanie robót

w okresie sezonu grzewczego będzie wymagało dostosowania istniejącej instalacji kotłowni do zmienionych warunków funkcjonowania w tym okresie. Zakres robót do wykonania, który będzie dotyczył okresu przejściowego (do chwili uruchomienia kotłowni gazowej) został opisany w przedmiarze robót dotyczącym robót tymczasowych.

Roboty do wykonania opisane w dokumentacji projektowej obejmują zakres:

- ~ roboty demontażowe w istniejącej kotłowni węglowej, w tym m.in. demontaż: kotłów, podajników, zbiorników, osprzętu kotłów, pomp, rurociągów i innej armatury oraz demontaż komina,
- ~ roboty demontażowe istniejących instalacji elektrycznych, w tym m.in. demontaż: tablic rozdzielczych, opraw oświetleniowych, przewodów oraz osprzętu instalacyjnego,
- ~ wywóz złomu na składowisko odpadów (wartość złomu Wykonawca uwzględni w cenie oferty),
- ~ roboty rozbiórkowe w kotłowni,
- ~ utylizacja materiałów z rozbiórki,
- ~ wykonanie stropu w dotychczasowym pomieszczeniu kotłowni,
- ~ wykonanie osobnego (nowego) wejścia do kotłowni: wykucie otworu wejściowego, montaż drzwi wejściowych, montaż schodów stalowych, wymiana poręczy, wykonanie zadaszenia wejścia,
- ~ prace naprawcze i wykończeniowe, w tym m.in.: uzupełnienie tynków po wykuciach, wykonanie przecierek istniejących tynków, malowanie ścian,
- ~ prace wykończeniowe obejmujące elementy topografii elewacji i obróbki blacharskie murka przy zejściu do dotychczasowej kotłowni,
- ~ prace renowacyjne i naprawcze,
- ~ zagospodarowanie terenu w obrębie robót zmiennych,
- ~ wykonanie instalacji elektrycznych, w tym m.in.: zasilania kotłowni gazowej, rozdzielni elektrycznej kotłowni, instalacji oświetlenia (podstawowego, awaryjnego i nocnego), instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, instalacji uziemienia, instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia,
- ~ wykonanie wentylacji w kotłowni,
- ~ montaż kotłów gazowych,
- ~ wykonanie technologii kotłowni: przewodów, armatury i urządzeń,
- ~ wykonanie instalacji c.w.u., w tym montaż zasobnik c.w.u.
- ~ wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu,
- ~ roboty związane z uruchomieniem kotłowni i instalacji,
- ~ wykonanie robót towarzyszących, remontowych i wykończeniowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.5.5.) Wartość części: 520228,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie będzie realizowane w trakcie sezonu grzewczego, stąd od Wykonawcy będzie wymagane zorganizowanie robót w sposób zapewniający stałą dostawę ciepła do obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymanie dostawy ciepła z istniejącej kotłowni w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu (od poniedziałku do piątku), natomiast przerwy te nie będą mogły nigdy przekroczyć 2 godzin dziennie i każdorazowo będą musiały być uzgadniane oraz będą musiały uzyskać akceptację użytkownika obiektu. Należy założyć, że prace związane z wstrzymaniem dostawy ciepła do obiektu będą mogły być wykonywane przede wszystkim w soboty. Planując organizację robót należy również uwzględnić, że w kotłowni są zabudowane obecnie 2 kotły, stąd w okresie wykonywania robót prawdopodobnie będzie możliwość ograniczenia dostawy ciepła tylko z instalacji 1 kotła.

Roboty do wykonania opisane w dokumentacji projektowej obejmują zakres:

- ~ roboty demontażowe w istniejącej kotłowni olejowej, w tym m.in. demontaż: kotłów, pomp, rurociągów i innej armatury,
- ~ roboty demontażowe istniejących instalacji elektrycznych, w tym m.in.: opraw oświetleniowych, przewodów oraz zasilania istniejącej kotłowni olejowej,
- ~ wywóz złomu na składowisko odpadów (wartość złomu Wykonawca uwzględni

- ~ w cenie oferty),
- ~ roboty budowlane w kotłowni w tym m.in.: wykucie otworów, demontaż drzwi, uzupełnienie ścian, montaż drzwi stalowych, malowanie ścian i inne,
- ~ montaż kotłów gazowych,
- ~ wykonanie technologii: przewodów, armatury i urządzeń,
- ~ wykonanie instalacji gazowej,
- ~ wykonanie wentylacji w kotłowni,
- ~ roboty związane z uruchomieniem kotłowni i instalacji,
- ~ wykonanie instalacji elektrycznych, w tym m.in.: rozbudowa istniejących tablic rozdzielczych, zasilanie kotłów gazowych, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych,
- ~ wykonanie robót towarzyszących i wykończeniowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.5.5.) Wartość części: 155595,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 632822,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 632822,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 632822,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000447327

7.3.3) Ulica: Wysoka 15/17

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 632822,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty środowiskowe

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 191213,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 191213,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 191213,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000447327

7.3.3) Ulica: Wysoka 15/17

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 191213,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty środowiskowe