Ogtoszenie nr 2022/BZP 00013078/01 z dnia 2022-01-12

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276255430
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowosé: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Wojewéddztwo: Slaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f7322cf4-5819-11ec-8c2d-66¢c2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00013078/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2022-01-12 07:31

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000453/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.64 Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka/Nad zalewem

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00308927/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.109.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 150487,72 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Istniejacy obiekt architektury sakralnej przeznaczony do remontu to kaplica architektoniczna,
ktéra znajduje sie na dziatkach nr 2749/256 i 4639/276 w obrebie Orzepowic, dzielnicy miasta
Rybnika przy ul. Rudzkiej i ul. Nad Zalewem. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
dodatkowo prowadzone bedg na terenie dziatek 4428/276 i 2747/256, potozonych j/w.
Wiascicielem obiektu jest Gmina Miasta Rybnik. Kaplica pod wezwaniem $w. Floriana
wzniesiona zostata w 1913r. Obiekt ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Przedmiotowy
budynek architektury sakralnej jest zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty na
planie zblizonym do prostokata z tréjkatnie zamknietg absyda. Obiekt jednokondygnacyjny.
Dach dwuspadowy przykryty blachg. Boczne $ciany zdobione pilastrami potgczonymi gzymsem.
W nich po jednym oknie zwiernczonym trojkatnie. Wejscie zwienczone tukiem odcinkowym,
zamkniete drewnianymi drzwiami o przeszklonych gornych ptycinach. Wejscie zagtebione jest
we wnece o takim samym zwienczeniu, przy czym wneka utworzona jest przez rame
wymurowang na froncie. Rama zabezpieczona blaszanym okapem, ponad ktérym znajduje sie
podtuzna wneka, przeszklona, prostokatna o trojkgtnym zwienczeniu. Ponad dach wznosi sie
wysoka, trzypietrowa, schodkowa attyka. Schodki sg lekko nachylone na zewnatrz, tworzac
daszki kryte blachg. Gorny schodek jest zarazem sygnaturkg. Utworzono w nim przeswit
zwienczony odcinkowym tukiem i zawieszono dzwonek. Sygnaturka zwienczona blaszanym
krzyzem. Wnetrze nakryte tukowym sklepieniem, podtoga wytozona ptytkami kamiennymi. W
absydzie wymurowano stét ottarzowy, na ktérym ustawiono tréjdzielny otftarz z kolumnami. W
oltarzu obraz Matki Bozej Piekarskiej. Kapliczka stoi na wydzielonej czesci posesiji, z wejsciem
oddzielonym od drogi barierg. Otoczona byta ozdobnym, metalowym ogrodzeniem, wewnatrz
ktérego miescity sie jeszcze krzyz kamienny kapliczkowy i figura Najswietszego Serca Pana
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Jezusa z 1913 roku. Kapliczka usytuowana byta ponizej poziomu chodnika, od ktérego
prowadzity schody, jednak aktualnie obejscie zostato zlikwidowane
w zwigzku z pracami prowadzonymi przy ul. Rudzkiej.
Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy 15,74 m2
Wysokos¢ 8,23 m
wys. $ciany frontowej attykowej (bez krzyza) 7,28 m
Szerokosé obiektu 3,60 m
Dtugos¢ obiektu 4,72 m
Liczba kondygnac;ji 1
Stan techniczny obiektu ocenia sie jako zty — wymagajacy pilnego generalnego remontu:

" Wystepujg uszkodzenia i zarysowania elementéw konstrukcyjnych,

" Korozja biologiczna tynku zewnetrznego, przy terenach zielonych,

" Zabrudzenia tynku zewnetrznego, widoczne dziatanie warunkéw atmosferycznych,

" Uszkodzenia tynku na $cianach wewnetrznych oraz zewnetrznych,

) Stropy w srednim stanie technicznym,

" Murowany oftarz - liczne ubytki i uszkodzenia,

" Posadzka w ztym stanie technicznym,

" Drewniane stolarka posiada uszkodzenia, w ztym stanie,

" Blacharka na murkach attykowych w ztym stanie,

" Wykonczenie oraz konstrukcja dachu w $rednim stanie techniczny,

" Brak rur spustowych oraz rynien wokét absydy,

" Instalacja elektryczna w ztym stanie technicznym.
Zakres i technologia wykonania robét opisane zostaty w dokumentacji przetargowej, na ktorg
sktadajg sie: wyciag z dokumentaciji projektowej, rysunek pomocniczy - aktualizacja
zagospodarowania terenu, przedmiar, specyfikacja. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Wskazane w projekcie elementy wyposazenia nalezy
dostarczyC i zamontowac. Zrealizowac nalezy catos¢ zamierzenia zgodnie z dotgczong,
dokumentacjg projektowa. Dotozy¢ nalezy wszelkich staran by ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane
z hatasem i zapyleniem oraz innymi niedogodnosciami, wynikajacymi z realizacji robét
budowlanych dla mieszkancow posesiji przylegtych i uzytkownikow przylegtych drog.
Zakres robo6t obejmuje w szczegodlnosci:
* Wykonanie wzmocnienia konstrukcji - zszywanie peknie¢ muru i stropu poprzez kotwy ze stali
nierdzewnej zastosowane w pasie nad oknami ukryte pod tynkami renowacyjnymi WTA
» Wykonanie iniekcji powstatych rys konstrukcyjnych
Roboty ziemne
* Wykonanie izolacji zewnetrznych scian
* Roboty rozbiérkowe istniejgcych elementéw chodnika (czesciowo rozebrane przy
prowadzonym obecnie remoncie drogi)
* Roboty ziemne - wykonanie wykopu do gtebokosci posadowienia
* Oczyszczenie podtoza $cian fundamentowych
» Wykonanie podlewek pod fundamenty w celu ich wzmocnienia
» Uzupetnienie tynkow
* Izolacja powtokowa Scian fundamentowych
« Zasypywanie wykopu wraz z zageszczeniem
* Wykonanie opaski z kostki granitowej szer. 0,5 m wokét budynku od strony ogrodu
» Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed wejsciem do kapliczki (na catej szerokosci
terenu) i przylegajacego chodnika oraz schodéw terenowych
* Wykonanie nowego ogrodzenia i uzupetnienie muru oporowego oraz wykonanie 1 przesta
bariery drogowej
Roboty wewnetrzne
* Wykonanie izolacji wewnetrznych scian w pasie przyziemia
» Skucie zniszczonych starych tynkéw
» Odsolenie powierzchni muréow
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» Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej muréw poprzez wykonanie blokady metodg
iniekcji

* Wykonanie tynkow renowacyjnych WTA

» Skucie posadzki

* Wykonanie izolacji poziomej

* Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejsciowych na nowa drewniang z odtworzeniem
charakterystycznego wygladu, w oknach uwzglednic¢ otwory wentylacyjne w oscieznicach
(wymaga uzgodnienia konserwatorskiego na etapie realizacji inwestycji)

* Wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej

* Naprawa pozostatych tynkéw wewnetrznych - renowacja tynkow sciennych (tynki WTA)

» Osadzenie parapetéw wewnetrznych — piaskowiec zoétty

* Roboty malarskie — farby oddychajace, dyspersyjne

» Utozenie nowej podtogi z ptyt granitowych uktadanych w karo (wymaga uzgodnienia
konserwatorskiego na etapie realizacji inwestycji)

* Renowacja ofttarza

Roboty zewnetrzne

* Roboty dekarskie

* Demontaz pokrycia z blachy wraz z izolacjg i orynnowaniem oraz krzyzem

* Rozbiodrka konstrukcji dachu

* Montaz drewnianych elementéw wiezby dachowej (odtworzenie dachu)

* Wykonanie izolacji konstrukcji dachu

* Wykonanie wykonczenia dachu z lekkiej dachowki betonowej - "karpiowki"

w nawigzaniu do pierwotnego pokrycia (typ i kolor wymagajg ostatecznego uzgodnienia
konserwatorskiego na etapie realizacji inwestycji)

* Montaz rynien i rur spustowych

* Prace elewacyjne

« Skucie istniejacych tynkéw zewnetrznych, zastgpienie fakturowanych tynkéw gtadkimi,
renowacja detali sztukatorskich (gzyms)

* Szpachlowanie ubytkéw oraz gruntowanie scian

» Wykonanie tynku mineralnego renowacyjnego WTA, zgodnie z historycznym wygladem
(wymaga uzgodnienia konserwatorskiego na etapie realizacji inwestycji)

» Osadzenie parapetow zewnetrznych

* Wykonanie blacharki na elementach poszczegdlnych Sciany attykowej

* Renowacja sygnaturki wraz oczyszczeniem zwieszenia dzwonka i dzwonka (wymaga
uzgodnienia konserwatorskiego na etapie realizacji inwestyciji)

* Renowacja krzyza na szczycie kaplicy, wykonanie wielospadowej blacharki pod krzyzem
zgodnie z pierwotnym wygladem (wymaga uzgodnienia konserwatorskiego na etapie realizacji
inwestycji)

» Renowacja zewnetrznej kapliczki wnekowej zlokalizowanej w szczycie fasady (wymaga
uzgodnienia konserwatorskiego na etapie realizacji inwestyciji)

Do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie harmonogramu rzeczowo —
finansowego z uwzglednieniem etapizacji zamdwienia i terminéw realizacji robot (wg wzoru
dotgczonego do umowy) przy zatozeniu, ze wartos¢ robét zadnego (z wytgczeniem ostatniego)
etapu nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego, a ilos¢ robot przewidziana do wykonania
w danym etapie bedzie adekwatna do wartosci tego etapu; harmonogram nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Ww. harmonogram
musi zawierac jako ostatni wymagany etap ,przeprowadzenie procedury odbiorowej” trwajacy
min. 7 dni. Zamawiajgcy ponizej okresla czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy:

- wykonywanie robodt przygotowawczych i rozbiérkowych,

- wykonywanie robo6t ogolnobudowlanych,

- wykonywanie robét budowlanych instalacyjnych,

- wykonywanie robo6t budowlanych wykonczeniowych.
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W odniesieniu do Wykonawcdow majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy
dopuszcza zatrudnienie pracownikéw na podstawie rownowaznych regulacji prawnych kraju
macierzystego.

Termin usuniecia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o
wadzie.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia minimum 24-miesiecznej gwarancji

na wykonane roboty, zastosowane materiaty, urzgdzenia i wyposazenie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektow sakralnych

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Postepowanie przetargowe zostato uniewaznione poniewaz cena ztozonej oferty przewyzsza
kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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