

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-785e5aed-dbf6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226523/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28 08:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001828/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.55 Przedszkole nr 17, dz. Smolna; modernizacja kuchni oraz instalacji elektrycznej w budynku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00184276/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.42.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1674728,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 569102,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja bloku żywieniowego z zaprojektowaniem ciągu technologicznego zgodnego z zasadami HACCPu oraz modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracowników kuchni w budynku przedszkola nr 17 w dzielnicy Smolna przy ul. Krzyżowej 12.

OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

1. Prace rozbiórkowe oraz demontażowe:

- wyburzenie ścian działowych,
- wyburzenie warstw posadzkowych,
- odbicie istniejących płytek ceramicznych na ścianach,
- zeskrobanie starej farby na ścianach,
- wybijanie otworów drzwiowych,
- demontaż urządzeń kuchennych,
- demontaż instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

2. Prace ogólnobudowlane:

- budowa ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego (obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym),
- budowa ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
- wykonanie jastrychów cementowych,
- wykonanie nowych nadproży,
- osadzenie nowych ościeżnic.

3. Prace wykończeniowe:

- wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 3,00m w pom. kuchni, natomiast w pozostałych pomieszczeniach do wysokości 2,10m,
- powyżej okładzin ściennych malowanie ścian farbami zmywalnymi,
- w pomieszczeniach mokrych wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- wykończenie posadzek w zależności od funkcji pomieszczenia tj. płytki ceramiczne, panele podłogowe, wykładzina dywanowa,
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitów z płyt kasetonowych 600 x 600mm,
- montaż drzwi wewnętrznych wg zestawienia,
- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego.

4. Prace instalacyjne

- wykonanie nowych podejść instalacji wody oraz kanalizacji,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowych podejść instalacji gazowej,
- montaż nawiewników ściennych, wykonanie wentylacji pomieszczeń sanitarnych.

5. Dostawa oraz montaż wyposażenia kuchni – wg zestawienia stanowiącego załącznik do SWZ.

Szczegółowe zakresy zamówienia opisują dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262520-2 - Roboty murowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 787539,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 895995,21 PLN