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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45000000-72

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru

rob6t w zakresie zadania pn.:_projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarmnej

w dzielnicy RYBNIKA - Ochojec

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢

miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,

dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor: MIASTO RYBNIK

1.1.1  Charakterystyka obiektu:
Planowana rozbudowa istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zostata zaprojektowana jako
dobudowa o rzucie prostokatnym, podpiwniczona z poddaszem.
Funkcja rozbudowy ma zapewni¢ ochotnikom wezwanym do uczestnictwa w akcji zmiang odziezy na
roboczg i ochronng przed i po akcji ratowniczej. W tym celu zaprojektowano szatnie z umywalniami z
podziatem na meska i damska. Zaprojektowano rowniez pomieszczenie przeznaczone na odprawy czy
szkolenia, w ktorym wydzielono aneks kuchenny do sporzadzenia napojow zimnych czy goracych i
ewentualnie prostego positku.
Rozbudowa zostanie zintegrowana z budynkiem istniejacej remizy, przej$ciem z drzwiami o wymiarach
100/205 otwieranymi w osi 180 stopni prowadzacymi do obszernego pomieszczenia przeznaczonego
na odprawy i posiadajgcego aneks kuchenny. Do tego pomieszczenia prowadzg rowniez drzwi z
zewnatrz poprzez przedsionek. Z wyzej opisanego pomieszczenia prowadzg drzwi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i szatni podzielonych na cze$¢ meska i damska. W cze$ci meskiej wydzielono
pomieszczenie z przeznaczeniem na szatnie meska z szafkami ubraniowymi oraz umywalnie z dwoma
natryskami, umywalkami oraz WC i pisuar. W cze$ci damskiej wydzielono szatni¢ z szafkami
ubraniowymi i pomieszczenie z WC, natryskiem i umywalnia.

1.1.2 Dane ogdlne obiektu:
Rozbudowa - + 0,00 = 250,00 mnpm
Powierzchnia, kubatura, wymiary czesci projektowanej

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 168 m2
KUBATURA 517.03 m3

Diugos¢ elewacji  10.05 m
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1.2 Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
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prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki

| opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu -takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedacq
autorem dokumentacji projektowej,

rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych,

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.1 2.2002 r., z p6zn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interes/ inwestora na

5
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budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Prowadzenie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sie, Ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

Informacje o terenie budowy
e Organizacja robét budowlanych:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie trwania
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realizacji zadania az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Po przejeciu terenu budowy
Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sob trzecich.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg
Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna,

e Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasno$ci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w stanie okre$lonym w umowie. W przypadku powstania szkdd w zasiegu
prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

e Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w
czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktadowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje
sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany
jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji.

e Materiaty szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow, ktére sg szkodliwe dla pracownikow i
otoczenia o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych, okreslonych przepisami szczegotowymi.

o Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace: potrzeby socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

e Warunki dotyczace organizacji ruchu

Poniewaz roboty wykonywane bedg na terenie zamknietym, w trakcie wykonywania robot nie
przewiduje sie zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajacym do budowy. Zaplecze dla potrzeb
wykonawcy Inwestor wskaze teren na ktorym Wykonawca bedzie mogt zorganizowac zaplecze na
potrzeby budowy oraz udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno-magazynowe.
Przygotowanie pomieszczen socjalno—magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w porozumieniu z
Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ww.
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pomieszczenia do stanu pierwotnego.
e QOchrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robdt . W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjq
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym terenu objetego inwestycja.
e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych

w 0goInych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe (nie wymagane w przypadku zgtoszenia robot budowlanych)

3) kopie uzgodnien, odstepstw i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacii
przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

4) Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

e Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot
e Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
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Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentaciji projektowej ustaler zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robdt w terminie okre$lonym w umowie. Zamiesci¢ dyrektywny, ogoiny harmonogram robét
opracowany wg wymagan zamawiajacego.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg

umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z

wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych

proponowany postep robdt w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie

realizacji robot.

e Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac

przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

e Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia

jako$ci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogblng opisujaca;

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

e sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

e ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegGtowa opisujacg dla kazdego asortymentu rob6t:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiadciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementow robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Dokumenty budowy

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
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przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny

odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie

kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis

osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy

wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie

numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjq

umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy;

e dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

o zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow przygotowanych przez

wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych elementéw robdt;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia

zarzadzajacego realizacjg umowy

e daty zgloszenia robdt do cze$ciowych i koricowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe

ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robdt,

szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo

zostaty przeprowadzone i pobrane;

e wyniki poszczegoinych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

e inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

e Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do

ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i

wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.
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¢ Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy

e Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjq umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zzadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

¢ Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkdw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
bedg wytacznie przez wykonawce.

e Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjq umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminow
okres$lonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie moga byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
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dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt
poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacie:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

e Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjq
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

¢ Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem rob6t, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. \Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
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realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraC m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

. Whasciwa regulacja

. Procedury testowania

. Zasady eksploatacji

. Instrukcja wytgczania z eksploatacii

. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

. Srodki ostroznosci

. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfaddw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresikE przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do korica
rob6t biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

Materialy i urzadzenia
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Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg,
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczeg6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjq
umowy wszystkich wymaganych dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kontrola materiatow i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje zeby instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjq umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym terenu objetego inwestycja.

Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badarn jakoSci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wkasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjgq umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacjq umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
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przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Transport
e Liczba i rodzaje Srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one

zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

e Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie Inzyniera zarzadzajacego realizacjg umowy.

o \Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia. spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z

programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac od

wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest

zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie

wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu

badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i

wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie

stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Pobieranie probek

e Prébki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

e Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

o \Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
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gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjq
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigecia te bedg na tyle powazne, Zze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robdt badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jako$ci. Kopie wynikdéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

. Obmiary robét
Prowadzenie obmiarow robét jest niezbedne tylko dla umdw obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg

wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury

Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach technicznych,
aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzacym w
sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjq
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umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

e Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majq by¢ mierzone wagowo, bedq wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i

dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

e  Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

e Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem rob6t, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

e Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Odbiory robédt i podstawy ptatnoci
Zasady odbiorow robdt i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa.

Przepisy zwigzane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sq wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikaciji techniczne.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
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pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

SST.01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY NA PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii
1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
realizacji robdt na placu budowy do wykonania w ramach inwestycji polegajacej na:

, Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w ST-00.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogélne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r.)

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

e Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Zabezpieczenie, drog, wejsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

Zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, taczno$¢),
Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

Urzadzenie sktadowisk materiatdw w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,
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e Wyznaczenie, oznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

e Zapewnienie $rodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

e Zabezpieczenie istniejacych elementdw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych dla
srodowiska,

e Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu,

e Zapewnienie $rodkow bezpieczenstwa robdt na wysoko$ci, zabezpieczenia odgromowe i
uziemiajace rusztowan,

o Wyznaczenie, oznaczenie i zabezpieczenie transportu pionowego materiatow i odpadow
porozbidrkowych,

e Przywrocenie stanu pierwotnego terenu wokot placu budowy.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z aktualnymi normami
zharmonizowanymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacjg ST-00
,Wymagania ogolne” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r). Okre$lenie dotyczace rusztowan wg
norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM- 47900-3:1996

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne

wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 Materiaty
Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogolne” materiatami sg: Rusztowania systemowe wraz z catym ich
wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczenstwo pracy na wysokosciach. Materiaty
powinny posiada¢ wtasno$ci okreslone w specyfikacji oraz normach.

1.7 Sprzet
1.7.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorz
ystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy;,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.8 Transport
Sposoby transportu wg normy , PN-M-47000-2:1996 , Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan"
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowan moze
odbywac si¢ dowolnym Srodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny
by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

1.9 Wykonanie robdt
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.

1.10  Kontrola jakosci
Kontrola jakosci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3
Badania obejmuja;
e (Czescirusztowan
e Zmontowane rusztowania

111 Obmiar robét
Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas pracy rusztowania
okreslony w umowie miedzy wykonawcg a inwestorem.

1.12  Odbiér robédt
Odbiédr prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:
sprawdzeniu stanu podtoza,
sprawdzeniu posadowienia rusztowania,
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,
sprawdzeniu stezen i zakotwien,
sprawdzeniu zabezpieczen,
okresleniu odchytek od pionu,
sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystgpieniem do robo6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
(jezeli takie wystapity)

e Dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
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Protokoty czeSciowych odbiorow robot zanikajacych i zakrytych

Protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych préb po- montazowych
Protokoty pomiardw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow
Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

1.13  Podstawa pfatnosci
Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz oraz czas pracy
rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze te koszty wliczone sg w cene robot.

1.14
Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r).

e Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, zgodne z aktualnymi normami
zharmonizowanymi lub odpowiednimi normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

Normy:

e PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry

e PNM-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

e PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SST.02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYKONANIE WYKOPOW

CPV 45111200 - WYKONANIE WYKOPOW

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych w ramach inwestycji polegajacej na:

.., Rozbudowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

2

Zakres stosowania specyfikacii

Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacii
mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

2.6 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad

prowadzenia rob6t ziemnych wigzanych z realizacjg ,Renowacja muréw obronnych wraz z
zagospodarowaniem dziatek nr 2406/222 i 3679/181” i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych.

Dotyczg wszelkich robdt ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu inwestycji j.w.
e uksztattowanie terenu,
e Kkorytowanie i przemieszczanie mas ziemnych przy wykopach pod projektowane utwardzenia
e usunigcie dzikiej roslinnosci
e zdjecie warstwy humusu i darniny
e wywiezienie karpiny,

2.7 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi normami zharmonizowanymi i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng STO0

2.8 Ogdblne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
STO00.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wykopdw oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
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2.9 Materiaty
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni.

210  Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

211  Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

212 Wykonanie robot

2.7.1 Zasady prowadzenia robot
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor Nadzoru dopus$ci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

213  Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), stosowanego wg norm.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s,
wymaganej normowo.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. MoZliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na
podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]

214 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce
robo6t ziemnych.
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Kontrola jakoSci robot

2.15 Ogolne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST
,Wymagania ogolne” pkt 6.

2.16 Kontrola wykonania wykopdw Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacii projektowej i SST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

Obmiar robot

217  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

2.18 Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanego
wykopu.

219 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Podstawa ptatnosci

2.20  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

2.15.1 . Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych
obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

usuniecie karpiny zlokalizowanej w obrebie prac ziemnych,

rekultywacje terenu.
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SST.03 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100 -9 ROBOTY ROZBIORKOWE USUNIECIE GRUZU Z TERENU BUDOWY
03.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii

3.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robot rozbiérkowych i usunigcia gruzu oraz materiatow rozbiorkowych w ramach
inwestycji.: , Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

3.2 Zakres stosowania specyfikacji
Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacii
mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, Zze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

3.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiorkowych wraz z

usunieciem gruzu i materiatdw rozbiérkowych w ramach inwestycji .: , Rozbudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

W ramach prac rozbiérkowych i przygotowawczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
e Rozebranie sktadziku w istniejgcym budynku remizy

e Rozebranie dwdch okien od strony rozbudowy i drzwi wejsciowych od strony potudniowej

e wistniejgcym budynku

e Rozebranie schodow wejsciowych

e Rozbidrka- wykonanie przebicia otworu drzwiowego od strony rozbudowy

e Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ustalong przez wykonawce

3.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi normami zharmonizowanymi i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng ST00

3.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej
STO00.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozebraniem elementdw i usunigciem gruzu
i materiatdw rozbidrkowych: rozbidrka elementéw, zatadowanie na $rodki transportowe, wywiezienie
srodkami transportowymi na miejsce sktadowania gruzu i odpadkow, oczyszczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.6 Materiaty
Nie wystepuja.

3.7 Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

3.8 Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce roztadunku
. Odlegto$¢ transportu materiatéw rozbiérkowych, gruzu — okre$la wykonawca robét.

3.9 Wykonanie robot

3.9.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej STOO.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

3.9.2  Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania
ogbine” pkt 6.

3.10 Obmiar robot
3.10 .1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

3.10.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest:

1 m2 rozebranej nawierzchni z azurowych ptyt betonowych

1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy betonowej gr. 10 cm

1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;
1 m (metr biezacy) rozebranych kraweznikow betonowych

1 m rozebranych obrzezy betonowych

1 m3 gruzu, materiatdw rozbidrkowych.

3.11 Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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3.12 Podstawa ptatnosci

3.13 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

3.14 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e Ostrozne rozebranie, wykucie elementow z odniesieniem i utozeniem na wskazanym miejscu.
e Zatadowanie gruzu i materiatow pochodzacych z rozbidrek na Srodki transportowe
o Wywiezienie z terenu budowy gruzu i materiatow pochodzacych z rozbidérek ma miejsce
roztadunku, sktadowania materiatdw odpadowych: odlegtos¢ transportu kalkuluje wykonawca robét,
e Uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét.

Zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

3.15 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 2 2003 r.)
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SST.04 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
4 1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem elementow betonowych i zelbetowych
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych ponizej, inwestycji pod nazwa;

.. » Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

4.2 Zakres robot

e Wykonanie podbicia fundamentow

o Wykonanie elementow Zelbetowych konstrukcji budynku
e Wykonanie ptyty fundamentowej

e Wykonanie stropu

4.3 Materiaty

Wymagania ogdlne wg ST 00
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczona bezpo$rednio na budowe wraz z zaswiadczeniem producenta
0 jakosci betonu. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przedstawione Inspektorowi.
Wykonywanie mieszanki betonowej winno odbywac¢ si¢ na podstawie, uzgodnionej wczeéniej i
zatwierdzonej przez Inzyniera receptury roboczej. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie
mogaq przekraczac:
- +/- 20% warto$ci wskaznika Ve - Be
- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

e Beton B25 (C20/25)

e Stal zbrojeniowa AllIN - RB500W

e Stal zbrojeniowa - strzemiona - A0 - St0S

e Stal profilowa St3S (S235)

4.4 Sprzet
Wymagania ogélne wg ST 00
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4.5 Transport
Wymagania ogélne wg ST 00

4.2 1.Wykonanie robot

W cenie jednostkowej nalezy uja¢ wykonanie niezbednych dla wykonania konstrukcji betonowej deskowan,
rusztowan, dylatacji poziomych i pionowych oraz zabezpieczen przerw roboczych (w tym réwniez
wodoszczelnych i wodochronnych), wklejania pretow tam gdzie tego wymaga projekt, kucia bruzd,
czynno$ci pomiarowych oraz naktaddw na pielegnacje Swiezo utozonego betonu.

Wykonawca zobowigzany jest do: opracowania receptur dla mieszanek betonowych wraz z ich akceptacjg u
Inzyniera, przygotowania i przechowywania prébek poszczegélnych partii betonu (w warunkach podobnych
do warunkow dojrzewania wykonanych elementdw) i zbrojenia az do momentu poddania ich prébom
wytrzymatosciowym. Kazda z prébek musi by¢ przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normag w
sposob trwaty. Probki muszg by¢ przechowywane w miejscu o ograniczonym dostepie 0sdb postronnych.

Zabiegi profilaktyczne i ochronne przy betonowaniu w temperaturze ponizej +5 stopni Celsjusza nie bedg
dodatkowo wynagradzane.

a) Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu. Roboty moga by¢ rozpoczete po
zaakceptowaniu projektu sktadu chudego betonu przez Inzyniera. Mieszanka betonowa powinna by¢
wytwarzana w wytwérni mieszanek betonowych.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie. Jakiekolwiek
operacje zageszczenia i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakoriczone przed uptywem dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normg metodg
Proctora wedtug PN-B-04481. Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu
poddana pielegnacji. Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

- grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalne odchytki £1 cm grubosci
projektowe;j,

- spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg + 0,5%,
- rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm i -2 cm.

b) Deskowania muszg by¢ wykonane tak, aby element budowlany zostat wykonany wtasciwie, a konieczne
tolerancje wymiaréw byty zachowane. We wszystkich elementach budowlanych wykonane zostang
niezbedne otwory, wydrgzenia, bruzdy i zamocowane marki, elementy mocujace (w tym elementy
wynikajace z projektu konstrukciji), taczenia itp. a takze ewentualne zamkniecie otworéw, taczen i bruzd
elementoéw. Wybor rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetnia¢ warunki
wynikajace z projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowa¢ naktad pracy
przy pdzniejszym wykonczeniu powierzchni elementéw betonowych.

30



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC

Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos¢, niezmienno$¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych w nich elementdw konstrukcji monolitycznych. Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity
wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy.

Deskowania, w ktorych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowe;.

Zgtoszenie gotowosci deskowania do odbioru musi by¢ dokonane przez Wykonawce przynajmniej na 24
godziny przed planowanym rozpoczeciem wylewania betonu. Smarowanie deskowan: Srodki
antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowan.
Srodki utatwiajace rozformowanie nie powinny zostawiaé zadnych $ladéw na powierzchni betonu.

Dopuszcza sie dowolny system deskowania.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan:
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia
a) w fundamentach £15mm

b) w Scianach £10

Miejscowe nierdwno$ci powierzchni deskowan od strony stykania sie z betonem przy sprawdzaniu tatg 2 m
£3mm.

Odchylenia w dtugos$ci elementéw +15mm Podczas betonowania elementow pionowych, nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecer normowych odnosnie wysokosci, z jakiej mozna zrzuca¢ mieszanke
betonowg o0 okreslonej konsystencii.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych projektem lub
uzgodnionych z Projektantem.

Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje rowniez pielegnacje betonu az do uzyskania przez niego zadanej
wytrzymatosci. Uzytkowanie $wiezo zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych moze nastapic¢
zgodnie z wytycznymi wykonywania robot, zawartymi w projekcie. W przypadku braku takich zapisdw okres,
po ktorym mozna poruszac sie po $wiezo utozonej mieszance betonowej nalezy uzgodni¢ z Projektantem
konstrukcji.

Przed zalaniem betonem elementéw Zelbetowych, konstrukcja deskowania, konstrukcja podporowa oraz
zgodno$¢ zbrojenia z dokumentacjg techniczng, musi zosta¢ odebrana i potwierdzona przez Kierownika
Budowy i Inzyniera, z adnotacjg w dzienniku budowy. Pekniecia i zarysowania elementéw konstrukcyjnych
sq niedopuszczalne. Poprawki i uzupetnienia:

- Obowigzkiem wykonawcy jest tez dokonanie wszelkich poprawek na powierzchniach elementéw po
zdjeciu szalunkdw.

- Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajacymi atest przydatno$ci do tego celu oraz
zaakceptowanymi przez Projektanta.
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- W przypadku stwierdzenia defektdw powierzchni $cian przewidzianych do pozostawienia w stanie
surowym, naprawa nie moze si¢ ograniczac¢ do obszaréw uszkodzonych, ale musi obja¢ catg powierzchnie
lica w celu uzyskanie jednakowego wygladu.

- Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usung¢ przez podkucie.

Przy wylewaniu schodéw Zelbetowych nalezy zatrze¢ powierzchnie stopni na ostro, wyrobi¢ krawedz
stopni.

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) Na 1 m wysokosci £5mm

b) Na catg wysokos¢ konstrukciji i w fundamentach £20mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku £5mm

b) na catq ptaszczyzne £15mm

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg 2 m
a) powierzchni bocznych +4

b) powierzchni goérnych +8

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw £5mm.
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

4.2.2 Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdlne wg ST 00

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera plan kontroli materiatéw i wykonywanych
rob6t.

Kontroli podlegajg

a) Warstwa podbetonu

b) Prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien

c) Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

d) Zgodnos$c¢ rzednych z projektem i prawidtowo$¢ potozenia obiektu w planie

e) Czysto$¢ deskowan oraz obecnos¢ wktadek systemowych

f) Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

g) Prawidtowo$¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.

h) Prawidtowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy
itp.
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i) Gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

j) Jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
k) Spostb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw

) Sposéb pielegnacii betonu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw.

Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia
prob wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji.

Moze rowniez zazgda¢ wydania probek i poddania ich prébg wytrzymatosciowym. Takie badanie betonu
zarzadzone przez Inzyniera lub innego przedstawiciela Zamawiajacego odbywa sie na koszt Wykonawcy
jezeli wynik badania potwierdza wade.

taczna powierzchnia ewentualnych brakdw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych - 1 %. Lokalne braki nie powinny nie
powinny obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane w ST tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki wykonawcze
nie przewidujg inaczej.

4.2.3  Obmiar robot

Wymagania ogélne wg ST 00

llosci wykonanych robot betonowych wyraza sie zgodnie z jednostkami w przedmiarze. Do obliczania ilosci
betonu przyjmuije sie ilosci wyliczone na podstawie Dokumentacji Projektowe]j wedtug zasad
przedmiarowania zawartych w KNR.

424 Odbior robbt

Wymagania ogdlne wg ST 00

Odbiorowi podlegajq roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz odbiorowi koricowemu catos¢ lub cze$é
konstrukciji.

Odbiér polega na sprawdzeniu jako$ci wykonanych robét w tym:

a) Prawidtowo$¢ potozenia obiektu

b) Prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow np. szczelin
dylatacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odchytkami

c) Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen
np. raki, rysy.

Podstawe klasyfikujacg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza
oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonac po zakoniczeniu robot lub okre$lonego zakresu i po stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych
rob6t z zamowieniem.

Odbior robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi tolerancjami.
Protokét odbioru zawiera:

- ocene wynikow,
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- wykaz wad i usterek oraz sposéb i termin ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania zakresu robdt z zaméwieniem.
425 Podstawa ptatnosci

Wymagania ogélne wg ST 00

426 Przepisy zwigzane

Wymagania ogélne wg ST 00

PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnosc.

PN-B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci
betonu na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.

PN-83/D 97005:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST B-05 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

kod CPV 45262500-6

5.1. WSTEP

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
murarskich i murowych w ramach zadania pn.: , Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w

dzielnicy RYBNIKA - Ochojec”

5.1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

5.1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t murarskich i murowych:

- §cian zewnetrznych z pustakow ceramicznych gr. 25 cm,

- Scian wewnetrznych z pustakdw ceramicznych gr.12 cm,

5.1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogélne

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwdr - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - roznego rodzaju

wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i

wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

5.1.5 Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogolne

5.2. MATERIALY
5.2.1 Wymagania ogoine
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdine w punkcie 2.

9.2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonanie konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

5.2.2.1 Elementy murowe

Pustak ceramiczny klasy wytrzymato$ci 10/15 o wspotczynniku przenikania ciepta U=0.95 W/m2K wymiary
250 x 373 x 249 mm Sciany z pustakow ceramicznych stanowig masywng przegrode o bardzo dobrej
izolacyjno$ci akustycznej, a wykonczone tynkiem oraz ocieplone warstwg styropianu grubosci gr. 15 cm
osiggaja wymagane parametry izolacyjnosci 0,23 W/m2K

5.2.2.2 Zaprawy murarskie

Pustaki ceramiczne szlifowane wigzane za pomocg preparatu klejowego w opakowaniach metalowych
puszek o pojemnoéci 750 ml, wydajno$¢ na 5 m2 muru.

Wigzanie przy pomocy tradycyjnych zapraw;

- Zaprawa cementowo — wapienna M7;

5.2.2.3 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢é wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane PN-
B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

5.2.2.4 Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktdrych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-13139,

- kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betondw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.

5.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- 83 zgodne z ich wyszczegobInieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej specyfikacii
technicznej (szczegdtowe)),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petng nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia robot
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murowych powinien si¢ koriczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatow na budowie powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
protokotem przyjecia materiatdw.
5.3.1 Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do rob6t murowych
Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno byc kryte,
suche oraz zabezpieczone przed atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wed.ug klas i gatunkow, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, dostepu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych temperaturze powyze;
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci
warstw nie wiekszej odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.
w specjalnie przygotowanych zasiekach (53. SPRZET)
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie Wykonawca
przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig posiadania sprzetu gwarantujg wkasciwg
to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie wptywa na jakos¢ wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Przy wykonywaniu robét
murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
* pion murarski,
- tate murarska,
- tate wazona,
- waz wodny,
* poziomnice uniwersalna,
- fate kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykroj,

laser poziomujacy
B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
C. Do obrdbki elementow murowych:
- mtotek murarski,
- kirke,
- oskard murarski,
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- przecinak murarski,

- packe murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- fopate do zaprawy,

- rusztowania.

9.4. Transport
5.4.1 Warunki ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine w punkcie 4.

5.4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementdw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki. Warunki transportu elementdw murowych pakowanych w jednostki
tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do robot murowych w opakowaniach
tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do
przewozu wyrobdw i materiatbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng na jakoS¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na
srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Bloczki powinny by¢ dostarczone na budowe na
paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie
bloczkow powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wdd powierzchniowych i $niegu. Bloczki
dostarczone na paletach powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego
zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w
sposob umozliwiajacy fatwe przeliczenie ipobranie probek do badan. Bloczki ustawia sie w stosy, stupy
lub pakiety do wysoko$ci 220 cm. Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o
wiekszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig przed zawilgoceniem.
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5.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

5.5.2 Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebraC roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac

zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Scian fundamentowych

5.5.3 Ogobine zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng
| zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacii projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow
murowych i grubo$ci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

+ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

+ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.5.3.1 Sciany z pustakéw ceramicznych

* pierwszg warstwe utozyé na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania ewentualnych
nieréwnosci, poziomowac bloczki na biezgco lub uktadac pod sznur

* po ok. 1 h mozna uktadac kolejng warstwe na substancji klejacej

+ murowanie kolejnych warstw zaczynamy od naroznikow

* kolejne warstwy uktada¢ na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm naktadanej wzdtuz dwoch
struzek

+ Sciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do Sciany nosnej przy pomocy specjalnych tgcznikow
ze stali nierdzewnej (systemowe rozwigzanie)

* nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19

* przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcjg producenta,

* w trakcie wznoszenia murow bezwzglednie stosowac zasade przewigzywania spoin
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* bloczki w systemie piéro-wpust nie wymagajg murowania na spoing pionowg

* mozna stosowac bloczki potowkowe, jezeli jest jednak koniecznos¢ dociecia ( za pomoca szlifierki
katowej z tarczg diamentowa, pity stotowej lub gilotyny) nalez wykonac fugi pionowe

+ wykonczenie poziome sciany gtadzig cementowg

5.5.3.2 Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

+ wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

* praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do rodzaju
budowy,

* racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

* wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

+ zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
+ zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

+ dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,
* zorganizowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.5.3.3 Ogdlne zasady wykonywania nadprozy:
Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

9.5.3.4 Wymagania jakosciowe robét murowych:

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

* w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm,

+ w wysokosci kondygnacji £20 mm,

* w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubo$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne

odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
+ dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubos$ci %4, Y2 1
elementu murowego,
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+ £10 mm, w przypadku murow petnych o grubo$ci wigkszej niz 1 cegta,
+ £20 mm, w przypadku murow szczelinowych.

Wymiary otworow (w $wietle oSciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;
+ szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;

+ szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm. 47

5.6. KONTROLA JAKOSCI
5.6.1 Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogolne w punkcie 6

9.6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz

przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

5.6.2.1 Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraC zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych

specyfikacji technicznych.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej

specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany

fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczeg6towg

specyfikacjg techniczna.

5.6.2.2 Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych dokumentéw dopuszczajacych
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materiaty do stosowania. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez
producenta

parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejsze;
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwo$ci mogq by¢ zbadane na wniosek
Zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

5.6.2.3 Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegOtowych specyfikaciji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli
Sciany fundamentowe sg Zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczegOtowa specyfikacjg techniczng.

5.6.2.2 Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych dokumentow dopuszczajgcych
materiaty do stosowania. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez
producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane
na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

56.3 Badanie w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacii i instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

56.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie:

+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
+ prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

* jakosci wykonania robot murowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢é wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jakoS¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno byC przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiarow; pomiar dtugosci i wysoko$ci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubo$ci murow i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowoSci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacii,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne

i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokfadnoscig do 1 mm nalezy zawsze
wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na
podstawie ogledzin uznano, Ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos$¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotdw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:

+ sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

* sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkéw), ktdre powinno by¢
wykonane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

* sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru -
nalezy przeprowadzaC przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadno$cig do 1 mm wielko$ci prze$witu migdzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru,
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f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do

1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

48

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowaq i niniejszg specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych - nalezy przeprowadzaé w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacii
technicznej,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

57. OBMIAR ROBOT

57.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogéine

57.2 Obmiar rob6t

Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od
wierzchu

stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych Scian np. Scian podparapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentaciji projektowe;.

Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,
na

ktorym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

Od powierzchni nalezy odejmowac:

+ powierzchnie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci sciany lub ich objetos¢ przekracza
0,01 m3,

* powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow
I ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

* powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m2,

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

+ wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

« opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,

* czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

* nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
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+ wnek na liczniki gazowe i elekiryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

* przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

* Przy potracaniu otworow i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

+ dla otworow bez oscieznic: w swietle muru,

* dla otwordw, w ktorych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: W
Swietle oScieznic,

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug
projektowanych wymiarow w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w Swietle muru.

Potracane otwory w scianach murowanych, dla ktorych ustala sie odrebne ceny wykonania o$ciezy, oblicza
sie w sztukach.

58. ODBIOR ROBOT

58.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogolne w punkcie 8

58.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne
czesci

murdéw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjq techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rob6t ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

58.3 Odbidr czesciowy

Ogdlne zasady odbioru cze$ciowego podano w ST Wymagania o0goine w punkcie 8.3

58.4 Odbior korcowy

Ogolne zasady odbioru koricowego podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 8.4

58.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Ogdlne zasady odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji podano w ST Wymagania ogdine
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59. PODSTAWA PLATNOSCI
59.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine

60. PRZEPISY ZWIAZANE

60.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$C 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci..

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,

wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin

wspornych.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

......

(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okre$lenie zawartosci powietrza w $wieze;
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.
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PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okre$lenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w zaprawie. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okre$lenie poczatkowej wytrzymato$ci muru
na $cinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych wartosci ciepinych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogélne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementoéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
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PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o
okre$lonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

60.2 Ustawy

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

+ Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr

11, poz. 84 z p6zn. zmianami). g) sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢
przyrzadami stosowanymi do

takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich muréw -

nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadno$cig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m

od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien
przekraczac warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, i) sprawdzenie prawidtowosci
wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow.
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SST B-06 MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI
kod CPV 45421000-4

61. WSTEP

6.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie montazu stolarki i $lusarki w ramach zadania pn.: ,, Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

6.1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

6.1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

+ montaz fasad aluminiowych,

+ montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

+ montaz przegréd wewnetrznych WC

6.1.4 Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogélne

Okno - ruchoma lub stafa cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalnos¢ $wiatta. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (nadwietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po
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zamocowaniu w o$cieznicy (kronie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (kronie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$C sciany, przepuszczajaca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z ocieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi jednoramowe — okno i drzwi majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi zespolone — okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno
skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi, ktére w widoku miedzy stojakami ocieznicy ma dwa skrzydta
umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej
skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktdre w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden
rzad skrzydet.

Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w o$cieznicy lub krosnie.
Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
czesci.

Okno i drzwi rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, nadwietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi

poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta. 72
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Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydita sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gorng krawedz skrzydta.

6.1.5 Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Konstruktora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoine

6.2. MATERIALY

6.2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania

ogdine w punkcie 2.

6.2.2 Rodzaje materiatéw

Fasady zewnetrzne:

+ fasada - profile aluminiowe izolowane termicznie,

+ szkto zespolone bezp. wsp. U=1,1 W/m2K

* drzwi otwierane na zew. wyposazone w antabe ze stali nierdzewnej, samozamykacz, zamek
patentowy, zawiasy potréjne szklenie szktlem bezpiecznym klejonym

* pozostate parametry zgodnie z dokumentacjg

Drzwi stalowe:

* drzwi zew. stalowe malowane proszkowo wraz z oscieznicg 1-skrzydtowe wyposazone:
samozamykacz, podciecie wentylacyjne, zamkniecie typu lazienkowego, klamka ze stali
nierdzewnej,

* nadruk graficzny na drzwiach>RAL 7016,

* pozostate wyposazenie zgodnie z dokumentacjq

Drzwi wejsciowe:

* drzwi zew. 1-skrzydtowe z profili alum. z przektadkg term. szklenie - szkio zespolone bezp.

u=1,4W/m2, antaba - klamka, zamek paten. kolor o strukturze ciemnej,
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* izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB
+ odpornos¢ na wkamania klasa ,C”,
* pozostate wyposazenie zgodnie z dokumentacja,

Drzwi wewnatrz:
* skrzydta drzwiowe drzwi wew. stalowe malowane proszkowo wraz z oscieznicg 1-skrzydtowe
wyposazone: samozamykacz, podciecie wentylacyjne, klamka ze stali nierdzewnej, nadruk
graficzny na drzwiach, kolor akacja srebrna,
* pozostate wyposazenie zgodnie z dokumentacjg,

Przegroda WC:
* plyty wtdknowo-cementowe,
+ podkonstrukcja stalowa kotwiona do ptyty stropowej oraz $ciany,

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢ zgodne z projektem
wykonawczym
Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okresli¢c materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwatos¢ wyrobdw przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez podac informacje dotyczace konserwaciji okien i drzwi oraz ich czesci
podlegajacych wymianie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako$ciowymi, parametry techniczne
oraz wiasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa.
Ponadto okna i drzwi powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie: 73

a) rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania

b) parametrow technicznych
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c) wiasciwosci eksploatacyjnych nie okreslone w dokumentacji projektowe;.

6.2.3 Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelniert miedzy oknem lub drzwiami, a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, $rodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w
tablicy 3.

Tablica 3. Materiaty uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub
drzwiami, a oSciezem

Warstwa zewnetrzna

(uszczelnienie)

Warstwa $rodkowa

(izolacja termiczna)

Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna

paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna

paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa

Wetna mineralna

Folia do okien paroszczelna

Kit trwale elastyczny

Impregnowana tasma rozprezna

paroszczelna

Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z

otaczajacymi je elementami i zmienia¢ witasciwosci pod wptywem temperatury. Stosowane materiaty
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uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien lub drzwi.

6.2.4 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

+ elementy mocujace okno/drzwi w osciezy:

kotki rozporowe (dyble),

kotwy,

sruby, wkrety,
* elementy podporowe i dystansowe:

klocki, belki drewniane,

podktadki, katowniki stalowe,

+ elementy wykonczeniowe:

listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
- katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii

projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
zalecenia

(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju
okien i sposobu ich mocowania.

6.2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyroboéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),

* kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

« wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
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naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakorczenia
montazu okien i drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

6.2.6 Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobdéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatow
powinno byC¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale

wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legarow
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powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci
od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby
nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi przez producenta.

6.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne w punkcie 3.

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

6.4. TRANSPORT

6.4.1 Warunki ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine w punkcie 4.

6.4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace $rodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

6.4.3 Zasady tadowania okien i drzwi na $rodki transportu

6.4.3.1 tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawiaC w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach oscieznic.

Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
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przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.
6.4.4 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢

stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczaC go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyrobow.

Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

C) usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) faczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progdw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobdéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

6.5.2 Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robo6t stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wiekszo$ci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakoriczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzgledne;
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywacé przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:
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prawidtowo$¢ wykonania Scian,

+ stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

* zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;,

* czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wiasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem, a oscieznica.
6.5.3 Ogolne zasady montazu okien i drzwi

Usytuowanie okna/drzwi w o$ciezu

Okno ilub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace
do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C

od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady
usytuowania okien; w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

W przypadku osSciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wieksza niz potowa szerokosci ksztattownika
oscieznicy.

6.5.3.2 Zasady ustawienia okna/drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

* luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw okna

pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajacg
funkcjonalno$ci okna / drzwi,

+ miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢
odksztatcania si¢ ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢

usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.
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* Gleboko$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szeroko$ci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienna, a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalno$¢ okien lub drzwi.

6.5.3.3 Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za po$rednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuije sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly peinej, cegly silikatowe,
cegly

dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu o$ciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane
sq do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkfadki
metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.
6.5.3.4 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem, a oS$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow
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uszczelniajgcych, dotyczacych:

+ zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

* 0czyszczenia powierzchni przylegania,

* zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

+ wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego)
lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (tasmy
paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy

oknem, a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie
miedzy

oknem, a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢
uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie
tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno byC trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej)

lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i
akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oScieznica, a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogq wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktdrej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczes$nie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych

paroprzepuszczalnych.
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Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby
nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a sciana.
Uszczelnienie powinno byC trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

6.5.4 Montaz elewaciji

Mocowanie

+ powinno umozliwia¢ rektyfikacje ustawienia elementéw podczas montazu

* powinno umozliwia¢ przesunigcia konstrukcji podczas pracy zwigzanej z uzytkowaniem

+ wielkos¢ i rodzaj mocowania dobrane na podstawie obliczen

* powinno skompensowac¢ naprezenia na fasade od przemieszczen konstrukcji nosnej budynku

* nie powinny powodowac miejscowych odksztatcer powierzchni oktadzin

Konstrukcja

* powinna by¢ zachowana ciggtos¢ paraizolacii

+ okna powyzej drugiej kondygnacji szklone szktem bezpiecznym

* niedopuszczalne powstawanie mostkow termicznych

Montaz elementéw elewacji zgodny z wybranym systemem aluminiowym. Prace wykonywac $cile z
zaleceniami Producenta, montujac wszystkie elementy systemu.

6.6. KONTROLA JAKOSCI

6.6.1 Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogolne w punkcie 6

6.6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do robét
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobdw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.6.2.1 Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

+ prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczego6towa specyfikacjg techniczna,

* rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan

wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi
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specyfikacjami technicznymi),

* zgodnos¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

+ mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem, a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.6.2.2 Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

+ zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjq
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

+ zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjq projektowa i niniejszg specyfikacjq
techniczna,

* w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach montazowych,

+ stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy
przydatnosci materiatdw uszczelniajacych.

86.3 Badania w czasie robdt

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:
* podparcia progu oscieznicy,

*+ zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie osScieznicy (zachowania
odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

* izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem, a o$ciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy, 79

* uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem, a osciezem, ze

szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajacych i
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przestrzegania zalecen technologicznych,

* obrébek progu drzwi,

* o0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien iflub drzwi, w szczegdInosci w zakresie:

* zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

* prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

* jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badarn dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugo$ci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie rdznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugo$ci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugo$ci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosSci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet

powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem
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samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnoSci — zamkniete skrzydio powinno przylega¢ rownomiernie do osScieznicy
zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.7. OBMIAR ROBOT

6.7.1 Ogbine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogoine

6.7.2 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1m 2 powierzchni fasad, okien, drzwi

6.8. ODBIOR ROBOT

6.8.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogoine w punkcie 8

6.8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien illub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie o$cieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem, a o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie
i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq

techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. 80

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
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dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

6.8.3 Odbior czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduije).

6.8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

+ szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,
+ dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

+ dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

+ protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

* wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron

umowy.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualne;.

Montaz okien ilub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé¢ na konieczno$¢ regulacii

okuc¢), usung¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi
ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalno$ci i
trwatoSci okien i drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

* w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

+ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

6.8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranci
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowo$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 6.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)’”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

6.9.1 Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine

6.9.2 Zasady rozliczenia o ptatno$ci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych

rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego

6.9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu fasad okien i/lub drzwi
Podstawy rozliczenia montazu okien ilub drzwi stanowig okre$lone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja;

* przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

* ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozZliwiajacych
wykonanie robét na wysoko$ci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

+ zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
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uszkodzeniem,

* oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowe;
specyfikacji technicznej,

+ obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

* obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

* obrobienie progdw drzwi, — regulacja skrzydet i okuc¢,

+ obicie cwiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

* 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w szczegotowe;
specyfikacji technicznej,

* likwidacje stanowiska roboczego,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1 Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 82
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PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornos$ci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odporno$ci na proby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych - Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 2: Metoda badania liniowe; sity $ciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian

ostonowych — Czes$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.
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PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z
ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1:
Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2:
Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwo$ci elementow/wyrobow do
wentylacji mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach
zewnetrznych i Wewnetrznych

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —
Obliczanie

wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1. Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem -

Obliczanie wspdtczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2:
Szczegotowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow — Cze$¢ 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
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PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -
Czesc 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, witadciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci. 83
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkdw
powietrznych

elementow budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

7.2 Ustawy

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z p6zn. zmianami).

+ Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z p6zn. zmianami).

7.3 Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr

75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004

r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pozn.
zmianami).

7.4 Inne dokumenty i instrukcje

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoine Kod CPV

45000000-7, wydanie [ OWEOB Promocja — 2005 rok.
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+ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykorczeniowe,
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990

rok.
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SST B-07 TYNKOWANIE | OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4

7.1. WSTEP

7.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot

tynkarskich w ramach zadania pn.._, Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy
RYBNIKA - Ochojec”

7.1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST
Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
+ tynkdéw cement-wapienne grubosci zgodnej z dokumentacja,
* oktadzin scian

7.1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.
Tynki — powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzng i
wewnetrzng elementéw budowli (gtéwnie Scian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego
wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywéw atmosferycznych lub innych
czynnikdw (np. wyziewy, pyly, wilgo€, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementow od dziatania
ognia i wysokich temperatur
Tynk wewnetrzny — tynk pokrywajacy powierzchnie Scian, sufitow itp. od wewnetrznej strony budowli,

Naroznik ochronny — element zabezpieczajacy naroze tynkowanej Sciany lub filara, wykonany z
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katownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany na naroza $ciany przed

tynkowaniem

7.1.5 Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoine

7.2 MATERIALY
7.2.1 Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania

0golne w punkcie 2.

7.2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robé6t tynkarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych):

+ $rodki gruntujace,

+ gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa)

*+ woda

Gtadz gipsowa

* gips szpachlowy,

*+ woda

7.2.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. 85

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
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Do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy - kielnie, pace.

7.3 TRANSPORT
7.3.1 Warunki ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine w punkcie 4.

7.3..2 Transport

Dow6z materiatow samochodami wtasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu budowy.
Sposob transportu i skladowania nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia elementow.

+ Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i
w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

+ Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty z wyjatkiem piasku nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

7.4. WYKONANIE ROBOT
7.4.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdine w punkcie 5.
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7.4.2 Zasady wykonywania robot

7.4.3 Tynk wewnetrzny

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po wykonaniu prac instalacyjnych. Mury nalezy oczysci¢ z
wystajacych grudek zaprawy a zanieczyszczenia ttuste — wyskroba¢. Podtoze nalezy oczysci¢ na sucho z
pytu i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podtoze nalezy zwilzy¢. Wykonawca wykona tynki
zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze dla tynkéw kategorii lll.

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyzej +5 o C i w sytuacji, gdy nie ma

niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0 o C w przeciggu 24 godzin po tynkowaniu.

7.4.4 Gladz gipsowa

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu. Poditoze zwilzy¢ woda. Stabo chtonne poditoza
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Grubo$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 3mm i wigksza niz 5
mm. Gtadz nalezy nanie$C recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn

tynkarskich.

7.5 KONTROLA JAKOSCI

7.5.1 Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne

7.5.2 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;
specyfikacji. Ocene prawidtowo$ci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Kontrola jakosci robdt oktadzinowych scian obejmuie:

+ sprawdzenie kompletno$ci dokumentdw (certyfikaty, atesty itp.),

* sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

+ sprawdzenie geometrii i doktadno$ci wykonania prac, dla robdt tynkarskich zgodnie z normg
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PN-70/B-1 0100 dla tynkéw cementowo-wapiennych,
7.5.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wskazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7.6. OBMIAR ROBOT

7.6.1 Ogobine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogoine

7.6.2 Obmiar robot

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu

stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnig tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropéw Zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie

surowym. Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,

obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potracaniu powierzchni otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw scian, nalezy doliczy¢

powierzchnie os$ciezy w stanie surowym.

7.7 ODBIOR ROBOT

7.7.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogoine w punkcie 8

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg techniczng Roboty podlegaja;

+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w tym przygotowanie podtozy,
+ odbiorowi wstepnemu,

+ odbiorowi korncowemu

7.8. PODSTAWA PLATNOSCI

7.8.1 Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine
7.8.2 Zasady rozliczenia o ptatnosci
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Rozliczenie wykonania tynkéw, gtadzi i oktadzin $cian moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

7.8..3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu fasad okien i/lub drzwi
Podstawy rozliczenia robot tynkarskich i stanowig okre$lone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i iloSci wykonanych robdt, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe uwzgledniaja;

* przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

+ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, 87

* ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem  odpowiednich  Srodkow zwigkszajacych  przyczepno$¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

+ zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
I uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

+ osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

+ umocowanie profili tynkarskich,

* 0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

* usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

* uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w szczegGtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpaddw),

+ likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
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wykonania robét pokrywczych na wysokosSci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

7.9. PRZEPISY ZWIAZANE

7.9.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 10153:2000/A1:2005jw.

pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badarnn zapraw do murdw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$C 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B30042:1997/Az1:2006jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia.
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SST B- 08 UKLADANIE PLYTEK
kod CPV 45431000-7

8.1. WSTEP
8.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie uktadania ptytek na scianach i podtogach w temacie: ,,, Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych na Scianach i podfogach
przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonaniem i wykofczeniem robot.

8.1.2 Zakres rob6t objetych ST

Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

+ okfadzin podtogowych z ptytek gresowych wraz z cokolikami

+ okfadzin podtogowych z ptytek gresowych w tazienkach

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;

8.1.3 Okreslenia podstawowe

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe
Z plytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwno$ci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepno$c
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powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

8.2.. MATERIALY

8.2.1 Wymagania ogbine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdine w punkcie 2.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych

8.2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

8.2.2.1 Phyty i plytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

PN-EN 14411:2005 — Piytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Na posadzke zaprojektowane sg ptytki gresowe

+ Mata nasigkliwo$¢ wodna E<0,5

+ Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35MPa

+ Sita famigca min. 1300N

* Wsp. rozszerzalnosci cieplnej liniowej < 9

* Mrozoodporne

+ Odpornos¢ na Scieranie wgtebne max 175 (wg PN-EN ISO 10545-6)

* Antyposlizgowe

* Odporne na czynniki chemiczne 89

+ Odporny na plamienie

Wybdr koloru i rodzaju ptytek wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora

8.2.2.2 Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetniac wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Zaktada sig zastosowanie kleju elastycznego i mrozoodpornego

83



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
8.2.2.3 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

* listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

+ Srodki ochrony ptytek i spoin,

+ Srodki do usuwania zanieczyszczen,

+ $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

* masy silikonowe

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

8.2.2.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badarn laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

8.2.2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt posadzkowych i oktadzinowych z
ptytek

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

+ sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robét
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pokrywczych powinien sie konczyC przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

8.2.2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robo6t posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

8.3. SPRZET

8.3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogoine

8.3.2 Sprzety i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

+ szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

+ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

* pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,
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* faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
* poziomnice,
* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
* gabki do mycia i czyszczenia,
+ wktadki (krzyzyki) dystansowe
8.4. TRANSPORT
8.4.1 Warunki ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine w punkcie 4.
8.4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow i wyrobéw do robdt posadzkowych
i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sig recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po

srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

8.5. WYKONANIE ROBOT

8.5.1 Wymagania ogoine
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

8.5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

+ wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

* roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

+ wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

8.5.3 Wykonanie posadzek z ptytek

8.5.3.1 Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dtugo$ci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢
10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych

oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania
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peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podkfadéw cementowych wtdknem polipropylenowym.

8.5.3.2 Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaC wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wigksza niz
potowa piytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg

krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo

dobrane wielko$¢ zebdow i konsystencja kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielko$ci ptytek:

* 200 x 200 mm — 6 mm

+ 300 x 300 mm — 10 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek

i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
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i docisng¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozyciji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

+ 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkitadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utoZeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty.. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuije sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkag
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. 92

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

89



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC

Ptytki z lastriko uktadane na kleju mrozoodpornym i na podktadkach dystansowych na podbudowie.
Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na kalibracje ptytek, tak aby fugi zbiegaty sie w jednym punkcie.
8.5.4 Wykonanie okfadzin

8.5.4.1 Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

+ otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

* plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
W przypadku Scian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjq producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

+ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,mierzone

tatg kontrolng o dtugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz

3 na dtugosci taty,

+ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na

podiozach pokrytych tynkiem z zaprawy cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4.

8.5.4.2 Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne

materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoSC i przyjety
szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny
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mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga

oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z roznego rodzaju i wielkoSci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycii
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza.

Kompozycje klejacq naktada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$C zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rbwno$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jeli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami’ ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnoci
Swiezej

zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. 93

Nie przewiduje sie stosowania listew wykoriczeniowych, nalezy odpowiednio rozmierzy¢ ptytki tak, aby
nie byto potrzeby ich cigcia. Jezeli nie jest to mozliwe narozniki nalezy szlifowac.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni

oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujq sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

Tafle luster nalezy wklei¢ w ptytki tak, aby licowalty sie z ptaszczyzng ptytek za pomocg mas elastycznych
do klejenia szkfa.

Ptyty z kamienia na elewacji klejone sg za pomocg elastycznych klejow do kamienia z
zastosowaniem

dybli stalowych. Po zaspoinowaniu oktadzine nalezy zaimpregnowac. 94
8.6. KONTROLA JAKOSCI
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8.6.1 Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogolne w punkcie 6

8.6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robdt.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaC

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnoSci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

+ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosSci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

+ sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

+ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

8.6.3 Badania w czasie wykonywania rob6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania
ma wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt

,Zanikajacych”.
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8.6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegoinosci:

* zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

+ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

* prawidtowosci przygotowania podtozy,

* jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

+ prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badarn dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

+ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugos$ci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatq a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

+ sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

* sprawdzenie szerokosSci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnos$cig do 0,5 mm,

* grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét

lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
i wykonawcy.

8.6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

8.6.5.1 Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaC nastepujace wymagania:

* cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

+ cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$E) 4j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

* grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

+ dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci

2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci

lub szeroko$ci posadzki,

* spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci

1 m i 3 mm na cate] dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

+ szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

+ listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta

8.6.5.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

+ cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

* cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwe;
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

* grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

+ dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac

2 mm na dtugos$ci 2 m,

+ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
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* spoiny na catej dtugosci i szerokosSci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci

1 mi3 mm na dtugosci catej oktadziny,

+ elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

8.7. OBMIAR ROBOT

8.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdine

8.7.2 Obmiar robot

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

8.8. ODBIOR ROBOT

8.8.1 Wymagania ogbine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne .

8.8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robo6t posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okre$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo {j. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do
rob6t posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze

nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez
np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podioze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

* projekt budowlany,

* projekty wykonawcze,

+ dokumentacje powykonawczg,

+ szczegbtowe specyfikacje techniczne,

* dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

+ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
+ protokoty odbioru podioza,

* protokoty odbioréw czesciowych,

* instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

+ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

97



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardéw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe od wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

* w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢

do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

* ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* oceneg wynikow badan, 97

+ wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamdwieniem.
Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona w

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
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gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
posadzek i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine

8.9.2 Zasady rozliczenia o pfatnosci

Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

+ okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

+ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja;

* przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
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* oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkow zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej,
+ zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,
+ osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
+ osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robo6t posadzkowych i
oktadzinowych,
* usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,
+ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,
+ likwidacje stanowiska roboczego,
+ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE
8.10.1 Normy
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatoSci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
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PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosSci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na peknigcia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réSnic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw

na bazie zywic reaktywnych.
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

(za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$C 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wta$ciwosci i
wymagania.

8.10.2 Ustawy

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087).

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

z pbzn. zmianami).
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SST B-09 PODLOGI | POSADZKI

kod CPV 45432100-5

9.1. WSTEP

9.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania podtdg i posadzek w ramach zadania pn.: ,, Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

9.1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie posadzek przewidzianych w projekcie budowy budynkow.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonaniem i wykoriczeniem robét.

9.1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac:

+ wykonanie warstw wyréwnujacych pod posadzki,

* wykonanie posadzki

9.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi , technologig wykonania narzucong przez producenta materiatow
i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

9.1.5 OkreSlenia podstawowe

Podktad podiogowy - warstwa lub warstwy z materiatdw podktadowych, wykonane na budowie
bezposrednio na podtozu, zwigzane z nim lub nie zwigzane sitami przyczepnosci, utozone na warstwach
posrednich albo izolujacych w celu:

- uzyskania okreslonego poziomu,

- utozenia posadzki,
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- stanowienia posadzki.

Podtoga — wykoriczenie przegrody poziomej budynku, nadajace jej wymagane wiasciwos$ci techniczno —
uzytkowe i estetyczne; podtoga jest wykonana na podtozu — elemencie konstrukcji nosnej budynku.
Posadzka — wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi.

Wyktadzina podtogowa — w wigkszosci norm okreslana mianem ,pokrycie podtogowe”; wyrdb w postaci
zwoju, arkusza lub ptytek, stosowany jako pokrycie podidg.

Wyktadzina — (pokrycie podiogowe) z polichlorku winylu (PCV) - produkowana na bazie
plastyfikowanego polichlorku winylu z dodatkiem wypetniaczy, stabilizatoréw i pigmentow.

warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roznic
pozioméw powierzchni podioza, albo w celu wbudowania przewodoéw, rur lub innych elementéw
podktad podtogowy — warstwa z materiatow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio

na podtozu lub na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego

poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,

szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku lub miedzy polami

podktadu, pozwalajace na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w
miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych

wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia wyrobdw,

szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcii
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podfogi stanowi jednoczes$nie szczeline izolacyjna. Szczeliny izolacyjne
stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych
konstrukcji podtog,

szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na cze$ci grubosci podktadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcer spowodowanych 113
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowe; i
betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2, przy diugosci boku

prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg
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wykonywane jako naciecia o gtebokos$ci okoto 1/3 grubo$ci podktadu. Prace muszg zostaé

wykonane przed przystgpieniem do montazu podtogi sportowej

9.2. MATERIALY

9.2.1 Wymagania ogbine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdine w punkcie 2.

Na podtogi sportowe wymagane sg:

+ certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykowki (FIBA) dla | poziomu,

+ dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z normg DIN 18032-2 wraz raportem z badania

parametrow,

+ atest higieniczny na caty system

+ atest ITB

* atest p.poz.

+ Swiadectwo Instytutu Technologii Drewna

9.2.2 Woda

Woda do przygotowania zapraw musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze, oleje i mut.

Mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, z rzeki badz jeziora.

9.2.3 Zaprawa wyrdéwnujgca

Gotowa zaprawa wyréwnujgca, nalezaca do tego samego systemu co wybrana przez Wykonawce
posadzka poliuretanowa. Stuzy przygotowaniu réwnego podtoza pod poliuretan, uzupetieniu ubytkéw w
betonie.

9.3. SPRZET

9.3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne w punkcie 3.
9.3.2 Sprzety i narzedzia do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonania rob6t posadzkowych nalezy stosowac:

+ szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

* narzedzia lub przyrzady do czyszczenia podktadu z pytu i kurzu,
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* szpachle i paki metalowe lub z tworzywa sztucznego,

* narzedzia lub urzadzenia do ciecia wyktadzin,

* packi zabkowe stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejow,

* faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

* poziomice,

*+ mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
klejow,

* gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,

* przyrzady do sprawdzania wilgotno$ci podtoza (np. aparat karbidowy).

* pace itaty

9.4. TRANSPORT

9.4.1 Warunki ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine w punkcie 4.

9.4.2 Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
lub pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach,
na paletach. Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami

gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby
powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrdb nalezy chroni¢
przed zamarznieciem.

9.4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatow podtogowych

Panele podtogowe powinny by¢ pakowane w sposob okreslony przez producenta, ktéry zabezpiecza
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na

kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,
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* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
* date produkciji i nr partii,

* wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie,

* numer aprobaty technicznej,

+ nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* znak budowlany.

9.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

9.5.2 Podtoza pod posadzki

Odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow ttuszczoéw, wosku, resztek farby

olejnej i emulsyjnej. Nierdwno$ci zaleca si¢ korygowac stosujac zaprawe samopoziomujgca.
Podtoze powinno by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chfonnosci podtoza, nalezy
stosowa¢ emulsje gruntujgca. Powierzchnie podiozy powinny by¢:

* Gladkie i rowne, bez nadrostkdw betonowych, zaciekdéw zapraw lub mleczka cementowego,
kawern,

* Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien

* Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

Powierzchnia podktadéw powinna by¢ réwne i gtadkie. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej (przy sprawdzeniu fatg dwumetrowa) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
| szeroko$ci pomieszczenia.

Wilgotno$¢ podktadéw w czasie klejenia wyktadzin (sprawdzana metodg suszarkowo-wagowg) nie moze

by¢ wigksza niz 3 % - w przypadku podktadu cementowego i 1,5 % - podktadu anhydrytowego.
Przy pomiarze wilgotnosci karbidowym higrometrem CM jej maksymalna warto§¢ moze wynosi¢: do
25 %

(podktady cementowe).
Wilgotnos¢ podktadu powinna zosta¢ zbadana przez wykonawce posadzek bezposrednio przed

rozpoczeciem uktadania wyktadzin, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany w dziennik budowy.
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9.5.3 Prace przygotowawcze

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq techniczno projektowg oraz
postanowieniami

Specyfikacji Techniczne;j.

Do robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia podtég mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
ogolnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywac po:

+ Zakonczeniu robot tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych

* Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek

+ Zakonczeniu rob6t instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i
klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury
o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych.

+ Zakonczeniu robot zwigzanych z wyréwnaniem posadzki

Temperatura podczas wykonywania rob6t nie powinna by¢ nizsza niz 150C i powinna by¢
zachowana przez kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w okresie wysychania kleju. Temperatura
powyzej 300C moze spowodowac odbarwienia i inne nieodwracalne zmiany

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone do pomieszczen, w ktdrych bedg wbudowane, najlepiej na
kilka dni, nie krécej jednak niz na 24 godziny przed wykorzystaniem.

Wyktadzina w arkuszach powinna by¢ przycieta o okoto 3 cm wiecej niz wymiary pomieszczen i luzno
roztozona na podktadzie przez co najmniej 24 godziny przed utozeniem. Po tym czasie nalezy sprawdzic,

czy wyktadzina przylega do podktadu i nie jest zdeformowana (np. pofalowanie, pecherze,
nierowno$ci krawedzi).

9.5.4 Konserwacja posadzek

Posadzki mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

9.5.5 Posadzki

Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i

okienne, roboty tynkowe i malarskie.
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9.5.5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze

specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

9.5.5.2 Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni podtoza powinien zostac¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

* powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkdw i uskokow,

* powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

+ pomiar wilgotnosci podioza powinien by¢ mierzony przed przystapieniem do robo6t podtogowych
9.6. KONTROLA JAKOSCI

9.6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogolne w punkcie 6

9.6.2 Kontrola jakosci

Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin powinna obejmowac:

+ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

+ stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

+ jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodno$ci przediozonych

przez dostawcow,

+ prawidtowos¢ wykonania posadzki przez wizualng ocene z wysokosci 1 m w rozproszonym

Swietle dziennym i stwierdzenie:

- jakosci, barwy i wzoru wykfadziny,

- poprawnosci utozenia (rowno$¢ powierzchni, uktad ptyt, brak pofalowan, pecherzy i odstajacych

brzegdw),

- stanu czystosci posadzki (np. zabrudzenie klejem),

- wielkosci i rozmieszczenia spoin; spoiny powinny tworzy¢ linig prosta; ptyty moga by¢ utozone w

uktadzie mijankowym; odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno by¢ wieksze niz | mm/m

i 5 mm na cafej dtugo$ci pomieszczenia; szeroko$¢ spoin miedzy arkuszami nie moze by¢ wigksza

niz 0,5 mm, a miedzy ptytami - 0,8 mm;

- réwnosci; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (przy sprawdzeniu
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tatg dwumetrowa) nie moze by¢é wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

9.6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do wykonania podidg sportowych powinna by¢ zgodna

oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatow. Dostarczone na

plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takie;

kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

9.7. OBMIAR ROBOT

9.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne

9.7.2 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 dla poszczegdinych obiektow objetych niniejszg szczegotowa specyfikacjg
techniczng w zakresie pokrywania podtdg.

9.8. ODBIOR ROBOT

9.8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST Warunki ogéine w punkcie 8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét podtogowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢
i umy¢ woda. Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie dwumetrowe;j taty kontrolnej,
przesSwity nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cig do 1 mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Przed przystgpieniem do robot nalezy
sprawdzi¢ temperature powietrza (10 cm od podktadu w miejscu najbardziej oddalonym od zrodta ciepta).
Wilgotno$¢ powietrza nalezy bada¢ w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Wyniki pomiarow

temperatury i wilgotnosci powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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9.8.2 Odbidr robot

Zgodno$¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, wyktadzina nie powinna zostac przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke z wyktadziny i przedstawi¢ jq do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

+ w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, trzeba usung¢ wyktadzine i wykonac
posadzke ponownie.

Protokét odbioru gotowych posadzek z wyktadzin powinien zawierac:

* ocene wynikow badan,

+ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z wyktadzin z zamoéwieniem,

* klasyfikacje ogniowa w zakresie reakcji na ogien odnoszaca sie do wykonywanej posadzki.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

+ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

+ sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych)

na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

+ sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotow

+ odbioréw migdzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania jak wyzej,

* sprawdzenie toleranciji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na ditugosci faty

kontrolnej dtugosci 2 m.
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* sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie
posadzki z paneli drewnianych,

* sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiarow wykonywanych w trakcie uktadania
posadzki,

+ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce elementéw montazowych wyposazenia
sportowego przez ogledziny,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych, badania
prostoliniowosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

+ sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokotow podtogowych przez
ogledziny.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng
jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
9.10.1 Normy
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z polichlorku winylu.

Wymagania PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe
na spodzie jutowym lub z wiokniny poliestrowej lub na widkninie poliestrowej na spodzie z
polichlorku winyli. Wymagania

PN-EN 651:2002 Estetyczne pokrycia podtogowe. Pokrycie podtogowe polichlorowinylowe z warstwg
spieniong. Wymagania

PN-EN 685:2007 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podiogowe. Klasyfikacje

PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe. Terminologia

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na Scieranie. Cze$¢ 1:
Metoda Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na Scieranie. Cze$¢ 2:

Metoda Ficka-Tabera
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PN-EN 13318:2002 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania
PN-EN ISO 11925-2:2004 Badanie reakcji na ogien. Zapalno$¢ wyrobéw budowlanych poddanych
dziataniu ptomienia. Cze$¢ 2: Badanie metodaq pojedynczego ptomienia

PN-EN 13238:2002 Badanie reakcji na ogien wyrobéw budowlanych. Zasady klimatyzacji i wyrobu
podktadu do badan

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobow podtogowych. Cze$¢ 1: Badania
wiasciwosci ogniowych z uzyciem zrodta promieniujgcego

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych. Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z them stozkowym z wgtebieniem Krzyzowym
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Cze$¢ 1:
Tarcica iglasta PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoInego przeznaczenia

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Cze$¢ 1:
Ptyty OSB, ptyty wiorowe i ptyty pilSniowe

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potaczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie
wytrzymatosci na $cinanie spoiny klejowej w potaczeniach zaktadkowych

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

9.10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu podtdg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zalecen

producenta systemu

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.
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SST.10 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV 45260000

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot

tynkarskich w ramach zadania pn.._, Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy
RYBNIKA - Ochojec”
KRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA .

10. WSTEP

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego papa termozgrzewalng na podktadzie z papy podktadowe;.

10.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu pokrycia dachowego papa termozgrzewalng poprzez pokrycie jedng warstwa
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pecherzy wraz z montazem
systemowych odptywdw spustowych, zabezpieczenie czapek kominowych przez posmarowanie
emulsjg izolacyjng z jednoczesnym wykonaniem kapinoséw oraz pomalowanie gtadkich tynkow komindéw
farbg akrylowg w kolorze biatym.

10.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

10.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania robét podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

10. 2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,wymagania ogdIne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat Zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania, sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

10.2.2. Rodzaje materiatéw

10.2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm,
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,
-roztwor asfaltowy do gruntowania,
- kit trwale plastyczny.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm + 0,2mm
Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS
Osnowa — witdknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna
Wykoriczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C
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Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm
Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajace;:
- kierunek wzdtuz — 45%
- kierunek w poprzek — 55%
Klasyfikacja ogniowa — KLASA E
Szeroko$¢ zakfadki - 8 cm
10.2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,
2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w
normie lub Swiadectwie,
3. Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow,
4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyrownanym podfozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie
inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe
bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
10. 3. SPRZET
10.3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
10.3.2. Sprzet do wykonywania robot
- painiki gazowe
- wciggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie

10.4. TRANSPORT
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10.4.1. Wymagania ogbine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogoine”
pkt.4.

10.4.2. Transport materiatow

Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki
nalezy utozy¢ Scisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sig i
uszkodzeniami podczas jazdy.

10. 5. WYKONANIE ROBOT

10.5.1. Przygotowanie podtoza

Istniejace pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ rowne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pecherze i odspojenia nalezy przecia¢ i podklei¢. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalezy podsuszy¢
palnikiem.

10.5.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz

wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podioza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, - po
zakonczeniu rob6t budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci

(osadzenie systemowych odptywdw, przesmarowanie nakryw komindw, malowanie tynkéw komindw),
Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szeroko$ci pasa bez posypki mineralnej zgrzac¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw
bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zakfady czotowe zgrzewac¢ na szerokosci 15¢cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w bitum.

Na Scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej
powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢

zamocowana listwg dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy
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wpusci¢ w tynk i uszczelnié masg bitumiczng od géry.

10. 6. KONTROLA JAKOSCI

10.6.1. Wymagania ogoine

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
SST.

10.6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodno$ci jego wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora
nadzoru.

10. 7. OBMIAR ROBOT

10.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg robot jest: - dla robot — Krycie dachu papa —m2 pokrytej powierzchni dachu
10.7.2. Okre$lenie ilosci robot

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie
przekracza 0,50mz2.

10. 8. ODBIOR ROBOT

10.8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbior robot pokrywezych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

Sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego réwnosci i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza i poprzedniej warstwy

Sprawdzenie jakos$ci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania (szczelno$ci pokrycia)

10.8.2. Odbior podtoza
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Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;.

10.8.3. Wymagania ogoine robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajgce, wymagajq odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

10.8.3.1. Odbiér czesciowy obejmuije:

- sprawdzanie podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadno$ci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

10.8.3.2. Badania koncowe

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesSciowy podtoza oraz poszczegoinych warstw
lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

10.8.3.3. Odbidr koncowy Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,
sprawdzeniu

przyklejenia papy do podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadow w trakcie
odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach

na kazde 100m2.

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.1. Pokrycia dachu papg

Ptaci sie ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- 0czyszczenie podioza,

- likwidacje pecherzy przez przecigcie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,

- wykonanie robot towarzyszacych,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.
10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.

121



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC

ST B-11 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

111. WSTEP

111.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie robot malarskich w ramach zadania pn.: .:, Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w dzielnicy RYBNIKA — Ochojec”

11.1.2 Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynkow. Obejmuje prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonaniem i wykoriczeniem rob6t malarskich

111.3 Zakres robot objetych ST

Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac:

* malowanie $cian,

* malowanie sufitow

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentaciji projektowej

111.4 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

* przygotowanie podtoza

+ wykonanie powfok malarskich.

Przedmiotem specyfikaciji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatow wykorzystywanych

do robdt malarskich, wymagan i sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

111.5 OkreS$lenia podstawowe

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia na
ktorej

bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
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wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkow pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz Srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

11.2. MATERIALY
11.2.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogbine w punkcie 2.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt malarskich

11.2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

112.2.1 Farba emulsyjna

* ilos¢ warstw — 2

+ powtoka matowa

+ wodorozcienczalna

* podwyzszona odpornos¢ na $cieranie

112.2.2 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badarn laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

112.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw malarskich
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Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
* sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

*+ s wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robét
malarskich powinien sie konczyC przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

112.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat

technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic skfad
chemiczny wody.

113. SPRZET

113.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne w punkcie 3.

113.2 Sprzety i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

+ szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

* pedzle i watki,

* mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii
sktadnikéw farb,
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+ agregaty malarskie ze sprezarkami,
* drabiny i rusztowania.

114. TRANSPORT
114.1 Warunki ogdine 102

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine w punkcie 4.

114.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
ich

zawilgocenie i uszkodzenie opakowan, a w okresie zimowym zabezpieczy¢ przed zamrozeniem. W
przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

115. WYKONANIE ROBOT
115.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

115.2 Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

+ catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)

oraz armatury oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

+ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka

nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw,

+ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

115.3 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
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115.3.1 Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.

Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktdre wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona. 103

115.3.2 Tynki zwykte

* Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitéw solnych).
+ Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

115.3.3 Podtoza z ptyt gipsowo — kartonowych

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na
ktorg wydana jest aprobata techniczna.

115.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

+ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

+ w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

115.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

* rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze$witdw, plam i odpryskow,

* nie $ciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniana,
* nie mie¢ Sladow pedzla,
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* w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
* by¢ odporne na zmywanie wodg

* nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

+ chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

* odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

115.6 Inne elementy

W projekcie aranzacji pomieszczen na $cianach umieszczono rdzne symbole, ktdre mozna wykonac
za

pomocg wczesniej przygotowanych szablondw do malowania lub naklei¢ (wybér nalezy do Wykonawcy w
porozumieniu z Inwestorem)

116. KONTROLA JAKOSCI
116.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

116.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robdt.

116.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaC¢ w nastepujgcych
terminach:

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementdéw metalowych, 104

* tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnoS¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢ tynku,
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* plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykorczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

Réwnos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacii
technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystq reka. Wilgotnosé
podiozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodq suszarkowo - wagowa.

116.2.2 Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

+ czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

+ terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

+ wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w

kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widag:
+ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypetniaczy

* kozuch,

+ $lady pleéni,

+ trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
* obce wtrgcenia,

+ zapach gnilny,

116.3 Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

+ zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

+ prawidtowosci przygotowania podfozy,
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* jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badarn dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot: 105

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

* na podiozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki

nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie

przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli

zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miafa jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

117. OBMIAR ROBOT
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117.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne

117.2 Obmiar robét

Powierzchnie malowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego znichdo 0,5m 2.

118. ODBIOR ROBOT
118.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogoine w punkcie 8

118.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powfok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. Wyniki badan nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

118.3 Odbidr czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takg forme przewiduije).

118.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

+ szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

+ wykonywania robot,

+ dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

* dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

+ protokoty odbioru podtozy,

+ protokoty odbiordéw czesciowych,

* instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

+ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci powtoki z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji

technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

* w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtoérnego

zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

+ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

+ stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
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Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

118.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok

malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. 107

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

119. PODSTAWA PLATNOSCI
119.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine

119.2 Zasady rozliczenia o ptatnosci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru

pogwarancyjnego.

11.10. PRZEPISY ZWIAZANE

11.10.1 Normy

PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery — Metoda siatki nacigg.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
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PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

11.10.2 Ustawy

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

+ Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

11.10..3 Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poOzniejszymi
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 .

Nr 195, poz. 2011). « Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z pdzn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn.
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z

pozn. zmianami).

dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, i niniejszg specyfikacjg techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji
technicznej,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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SST.12 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261320-3 OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii
Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace montazu:

e obrobek blacharskich

12.1 Okre$lenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg aktualnych norm zharmonizowanych i aprobat technicznych oraz okre$leniom
podanym w ST.00

12.2 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdle wymagania dotyczace robé6t podano w ST.00

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét pokrywczych.

12.2.1 Materiaty
Obrobki blacharskie
Do wykonania obrébek blacharskich nalezy zastosowac blache stalowg powlekana. Kolor wedtug wzornika
RAL 7021.

BLACHY STALOWE:

- ciete na dowolne formaty

- szeroko$¢: 1240 mm (max 1500 mm)
- grubos$¢ blachy: 0,4 - 1,25 mm

- gatunek stali: S250GD - S320GD + 2275
TASMY W ZWOJACH

- rozcinane wzdtuznie z kregu

- szeroko$¢ max.: 100 - 1500 mm

- grubo$¢ blachy: 1,50 - 2,50 mm

- gatunek stali: S280GD + Z275
S350GD + 2275

Obrabki blacharskie: gr. blachy 0,55 mm. Oktadzina z blachy na zadaszeniach: gr. 0,7 mm
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12.2.2. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 pkt 5

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany uzywac takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Roboty nalezy wykonywaé
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong,
technologig zurawia wiezowego lub dzwigu samochodowego, ktérego parametry techniczne jak udzwig,
wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp. Sg dostosowane do rodzaju montowanego prefabrykatu.

Uzyty do montazu sprzet powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

e posiadac udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem

e posiada¢ wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej 1,0 m od gérnej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu

e Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesza, rozpory , faczniki, konduktory, drabinki,
rusztowania itp. Powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu i
spetniaC nastepujace wymagania:

o wytrzymatos¢ elementdw konstrukcyjnych poszczegdinych urzadzern pomocniczych powinna by¢
dostosowana do przenoszenia obcigzenia z uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikow
przecigzenia i wspotczynnikow materiatowych

e konstrukcja urzadzen montazu powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalnos¢ zastosowania
do montazu réznych rodzajow prefabrykatéw, niezaleznie od ich wielkoSci, wysokosci.

e wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi warto$ciami
udzwigu lub obcigzenia.

Jakos$¢ materiatow i urzadzen uzytych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, powinna
odpowiada¢ wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w prawie budowlanym.

Strony umawiajg sie, ze Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow wykorzystywanych
do realizacji robét budowlanych oraz jakosci i poprawnosci wykonanych rob6t budowlanych. Kontrola
przeprowadzona przez Zamawiajacego przy wspdtudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakoSci i
poprawnos$ci wykonania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza sie do jakosci i poprawnosci wykonania
robot budowlanych.

Po zakonczeniu danego etapu rob6t wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢ w
dzienniku budowy wykonanie pozyciji, jak rowniez dokona¢ oceny jakosci wykonanych robét budowlanych.
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12.2.3. Transport
Ogdlne zasady transportu podano w ST.00. Transport materiatow przy pomocy wiasciwych urzadzen,
maszyn i chwytakow.

Sposob transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materiatow
nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samochody skrzyniowe ,
dostawcze .

Obrébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat nalezy uktadaé
rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

12.3 Roztadunek za pomocg dzwigu (wozka widtowego)

.....

dzwigu lub wozka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwréci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie
krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki dtugosci powyzej 6,15 m
wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie moga by¢ zatozone
tylko na widty wozka!

12.4 Roztadunek reczny
W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokona¢ roztadunku
recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby pojedynczych arkuszy
blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez
odpowiednig ilos¢ 0s6b w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m
powinien by¢ dokonywany przez 6 0séb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegolna
ostrozno$¢.

12.5 Sktadowanie
Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm
i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podp6r wynosi 1 m. Mozna sktadowac do 3 paczek jedna na
drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dtuzsze niz 4
tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W
tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw
powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas przykryte i powinny
mie¢ zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrobéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig
ochronng nalezy jg usungg¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystapi¢
problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

12.6.Wykonanie robot
12.6 Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposéb wynikajacy z
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przedmiotowymi przepisami i normami a w
szczegolnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepisow i zasad dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do:

e zachowania porzadku i segregacji odpadow powstatych na budowie oraz umieszczenia ich w

kontenerach dostarczonych przez Zamawiajacego,

e strzezenia wlasnego oraz powierzonego mienia znajdujacego sie na budowie,

e W sposbb szczegdiny zobowigzuje sie do zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy do dnia odbioru. Wykonawca
zobowigzuje sie przekazac teren po wykonaniu zadania uporzadkowany i posprzatany w stanie nie gorszym
niz w momencie jego przejecia. To samo dotyczy wszystkich udostepnianych w trakcie budowy
pomieszczen.

Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgacego (Kierownika Budowy) o
konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie
koniecznosci ich wykonania; informowania o terminie odbioru robét zanikajacych.

12.7 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczyc:

¢ |okalizacje elementu zgodnie z dokumentacjg projektowg

e wysoko$¢ umieszczenia elementu stalowego
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w
czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia ich lokalizacji. Powinny by¢ rozmieszczone w
sposdb zapewniajacy odpowiednig sztywnos$¢ elementu.

12.8 Obroébki blacharskie

Nalezy we wskazanych miejscach (wg dokumentacji projektowej) wykona¢ obrobki blacharskie po
zamontowaniu elementdw elewacyjnych.
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Obrébki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywa¢ w temp. Powyzej +5 st.C. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Kontrola jakosci robét
12.9 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.00

12.10 Kontrola jakosci robot budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
-Dokumentacjg Projektowg w zakresie wtasciwej lokalizacji, kompletnosci i iloSci wykonanych elementow;
w zakresie jakosci powierzchni wszystkich elementow stalowych;
w zakresie zgodnosci elementow pod wzgledem kolorystycznym, gatunkowym i wizualnym dla wszystkich
elementow;
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
-Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace warstwy: potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
ciggto$¢ warstw, jako$¢ materiatow, prostolinijnos¢ rzedéw pokrycia dachowego réwnosS¢ pokrycia,
szczelnos¢ pokrycia, sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia, sprawdzenie wykonczenia zgrzewdw,
sprawdzenie wytrzymatosci na rozerwanie. Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

12.11 Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST .00 pkt 8

Obmiar dokonuje wykonawca wykonujac petng inwentaryzacje projektu wykonawczego. Wykonawca
sporzadzi na tej podstawie projekt bedacy elementem na podstawie ktérego bedg wykonywane prace.

Jednostkg obmiaru robdt jest:
— m?2 (metr kwadratowy) wykonanie obrébek blacharskich
— W mb mierzy sig: podokienniki wewnetrzne, parapety zewnetrzne

12.12 Odbidr robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru Rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogdine”

12.13 Odbidr koncowy
Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powofana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
e dokumentacije projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
e SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét;
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e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac;
e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych
o protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych; wyniki ewentualnych badan
laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, niniejszej SST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonac oceny wizualne;.

12.14 Odbiér elementéw objetych specyfikacjq
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych, sprawdzenie mocowania elementéw do
nowo montowanych elementdw elewacyjnych.

12.15 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2 odbidr koncowy. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

12.16 Podstawa ptatno$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine”

1217 Przepisy zwigzane
Normy
PN-B-02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94702:1999 - dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02872:1998 - Okreslenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
PN- EN 988 - Cynki stopy cynku, Specyfikacja wyrobdw ptaskich, rolowych dla budownictwa

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja producenta

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Instrukcje kontroli doktadnosci wykonania i montazu prefabrykatow wielkowymiarowych nr 195 ITB.
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