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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST B-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
kod CPV 45000000-72 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie zadania pn.: projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w dzielnicy RYBNIKA - Ochojec 
Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Inwestor:  MIASTO RYBNIK 
1.1.1 Charakterystyka obiektu: 

Planowana rozbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej została zaprojektowana jako 

dobudowa o rzucie prostokątnym, podpiwniczona z poddaszem. 

Funkcja rozbudowy ma zapewnić ochotnikom wezwanym do uczestnictwa w akcji  zmianę odzieży na 

roboczą i ochronną przed i po akcji ratowniczej. W tym celu zaprojektowano szatnie z umywalniami z 

podziałem na męską i damską. Zaprojektowano również pomieszczenie przeznaczone na odprawy czy 

szkolenia, w którym wydzielono aneks kuchenny do sporządzenia napojów zimnych czy gorących  i 

ewentualnie  prostego posiłku. 

Rozbudowa zostanie zintegrowana z budynkiem istniejącej remizy, przejściem z drzwiami o wymiarach 

100/205 otwieranymi w osi 180 stopni prowadzącymi do obszernego pomieszczenia przeznaczonego 

na odprawy i posiadającego aneks kuchenny. Do tego pomieszczenia prowadzą również drzwi z 

zewnątrz poprzez przedsionek. Z wyżej opisanego pomieszczenia prowadzą drzwi do pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i szatni podzielonych na część męską i damską. W części męskiej wydzielono 

pomieszczenie z przeznaczeniem na szatnię męską z szafkami ubraniowymi oraz umywalnię z dwoma 

natryskami, umywalkami oraz WC i pisuar. W części damskiej wydzielono szatnię z szafkami 

ubraniowymi i pomieszczenie z WC, natryskiem i umywalnią. 

 
1.1.2 Dane ogólne obiektu: 
. 
Rozbudowa - ± 0,00 = 250,00 mnpm 

Powierzchnia, kubatura, wymiary części projektowanej 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA       168   m2 
KUBATURA           517.03 m3  

 
 
Długość elewacji    10.05   m 
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1.2 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki 
 
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego, 
 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
 
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  4 
 

 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
 
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 
 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metoda montażu -także dziennik montażu, 
 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 
terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
 
 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 
 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu, 
 
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 
 
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 
 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę, 
 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiażkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót, 
 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczna będącą 
autorem dokumentacji projektowej, 
 
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 
 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji, 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
 
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.1 2.2002 r., z pózn. zm.), 
 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interes/ inwestora na 
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budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
 

Prowadzenie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
Informacje o terenie budowy 

 Organizacja robót budowlanych:  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania 
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realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu terenu budowy 
Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich. 
Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obciążają 
Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany 
Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu 
prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia 
poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w 
czasie realizacji zadania odpady, ich segregację transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje 
się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany 
jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe dla pracowników i 
otoczenia o wartościach większych od dopuszczalnych, określonych przepisami szczegółowymi. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: potrzeby socjalne, 
maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Ponieważ roboty wykonywane będą na terenie zamkniętym, w trakcie wykonywania robót nie 
przewiduje się zmiany organizacji ruchu na terenie przylegającym do budowy. Zaplecze dla potrzeb 
wykonawcy Inwestor wskaże teren na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na 
potrzeby budowy oraz udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno–magazynowe. 
Przygotowanie pomieszczeń socjalno–magazynowych leży po stronie Wykonawcy w porozumieniu z 
Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić ww. 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  8 
 

pomieszczenia do stanu pierwotnego.  

 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót . W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 
o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją 
umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym terenu  objętego inwestycją. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (nie wymagane w przypadku zgłoszenia robót budowlanych) 
3) kopie uzgodnień, odstępstw i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót  
4) Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 

 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
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Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zamieścić dyrektywny, ogólny harmonogram robót 
opracowany wg wymagań zamawiającego. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 
Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
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przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów przygotowanych przez 
wykonawcę,  

 daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy  

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych;  

 wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe 
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

 inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
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 Inne istotne dokumenty budowy 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresię ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
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dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
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realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 
 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 

1. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresiE przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. Materiały i urządzenia 
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Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

 Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Kontrola materiałów i urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca 
spowoduje żeby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

 Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym terenu  objętego inwestycją. 

Atesty materiałów i urządzeń. 

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

 Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte.  

 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Stosowanie materiałów zamiennych 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 

 Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
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przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
 

4. Transport 

 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 
terenu budowy na polecenie Inżyniera zarządzającego realizacją umowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia. spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
5. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Pobieranie próbek 

 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
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gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

 Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  

 Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
6. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 
skład umowy. 

 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
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umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

 Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

 Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
7. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 

8. Przepisy związane 
Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
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późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 

SST.01 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY NA PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót na placu budowy do wykonania w ramach inwestycji polegającej na: 

 „ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w ST-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prowadzenia robót związanych z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r.)  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót objętych przez Specyfikację:  

 Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,  

 Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych,  

 Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,  

 Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),  

 Zapewnienie oświetlenia placu budowy,  

 Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,  

http://firma.riv.pl/przetargi/cpv/45113000-2-roboty-na-placu-budowy/3
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 Wyznaczenie, oznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

 Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  

 Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 
środowiska,  

 Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu, 

 Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe i 
uziemiające rusztowań, 

 Wyznaczenie, oznaczenie i zabezpieczenie transportu pionowego materiałów i odpadów 
porozbiórkowych, 

 Przywrócenie stanu pierwotnego terenu wokół placu budowy. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z aktualnymi normami 
zharmonizowanymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST-00 
„Wymagania ogólne” i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r). Określenie dotyczące rusztowań wg 
norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM- 47900-3:1996  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 
z poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne  
wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST.00 „Wymagania ogólne”.  
 

1.6 Materiały 
Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są: Rusztowania systemowe wraz z całym ich 
wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach. Materiały 
powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach.  
 

1.7    Sprzęt 
1.7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorz 
ystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.  
 

1.8 Transport 
Sposoby transportu wg normy „ PN-M-47000-2:1996 „ Pakowania, przechowywanie i transport 
rusztowań"  
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może 
odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki powinny 
być ułożone luzem wg rodzaju. Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
 

1.9 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  
 

1.10 Kontrola jakości 
Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-M-47900-3  
Badania obejmują:  

 Części rusztowań 

 Zmontowane rusztowania  
 

1.11 Obmiar robót 
Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu budowy, ustawienie rusztowań oraz czas pracy rusztowania 
określony w umowie między wykonawcą a inwestorem. 
 

1.12 Odbiór robót 
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na:  

 sprawdzeniu stanu podłoża,  

 sprawdzeniu posadowienia rusztowania,  

 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania, 

 sprawdzeniu stężeń i zakotwień,  

 sprawdzeniu zabezpieczeń,  

 określeniu odchyłek od pionu,  

 sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego, 
 
Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
(jeżeli takie wystąpiły)  

 Dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót  

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
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 Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych  

 Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po- montażowych  

 Protokoły pomiarów i badań 

 Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów  

 Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń 
 

1.13 Podstawa płatności 
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż oraz czas pracy 
rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę robót.  
 

1.14 
Przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r).  

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,  zgodne z aktualnymi normami 
zharmonizowanymi lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo.  

Normy: 

 PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry  

 PNM-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  

 PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
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SST.02 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYKONANIE WYKOPÓW 

CPV 45111200 – WYKONANIE WYKOPÓW  

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach inwestycji polegającej na: 

.: „ Rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

2 Zakres stosowania specyfikacji 

Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 

mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

2.6 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych wiązanych z realizacją „Renowacja murów obronnych wraz z 
zagospodarowaniem działek nr 2406/222 i 3679/181” i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych.  
 
Dotyczą wszelkich robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu inwestycji j.w.  

 ukształtowanie terenu,  

 korytowanie i przemieszczanie mas ziemnych przy wykopach pod projektowane utwardzenia  

 usunięcie dzikiej roślinności  

 zdjęcie warstwy humusu i darniny  

 wywiezienie karpiny,  

 

2.7 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z aktualnymi normami zharmonizowanymi i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną ST00 

 

2.8 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

ST00.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wykopów oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 
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2.9 Materiały 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni.  

 

2.10 Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

2.11 Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

2.12  Wykonanie robót 

2.7.1 Zasady prowadzenia robót  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.  
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

2.13 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), stosowanego wg norm. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
wymaganej normowo.  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]  

2.14 Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni 
robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych.  
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Kontrola jakości robót 

2.15 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 6.  

 
2.16 Kontrola wykonania wykopów Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  
b) zapewnienie stateczności skarp,  
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 

Obmiar robót 
 

2.17 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
2.18 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego 
wykopu.  
 

2.19 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
Podstawa płatności 

 
2.20 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
2.15.1 . Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych 
obejmuje:  
 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,  

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej,  

 rozplantowanie urobku na odkładzie,  

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  

 usunięcie karpiny zlokalizowanej w obrębie prac ziemnych,  

 rekultywację terenu. 
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SST.03 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 45111100 -9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE USUNIĘCIE GRUZU Z TERENU BUDOWY  

03.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

3.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i usunięcia gruzu oraz materiałów rozbiórkowych w ramach 

inwestycji.: „ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

3.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 

mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

 

3.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych wraz z 

usunięciem gruzu i materiałów rozbiórkowych w ramach inwestycji .: „ Rozbudowa budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

W ramach prac rozbiórkowych i przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

 Rozebranie składziku w istniejącym budynku remizy 

 Rozebranie dwóch okien od strony rozbudowy i drzwi wejściowych od strony południowej 

 w istniejącym budynku 

  Rozebranie schodów wejściowych  

 Rozbiórka- wykonanie przebicia otworu drzwiowego od strony rozbudowy 

 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość ustaloną przez wykonawcę  

 

3.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z  aktualnymi normami zharmonizowanymi i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną ST00 

 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

ST00.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozebraniem elementów i usunięciem gruzu 

i materiałów rozbiórkowych: rozbiórka elementów, załadowanie na środki transportowe, wywiezienie 

środkami transportowymi na miejsce składowania gruzu i odpadków, oczyszczenie terenu budowy.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

3.6 Materiały 
Nie występują.  

 

3.7 Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

3.8 Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce rozładunku  

. Odległość transportu materiałów rozbiórkowych, gruzu – określa wykonawca robót.  

 

3.9 Wykonanie robót 

3.9.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST00. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
 
3.9.2 Kontrola jakości robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania 
ogólne” pkt 6.  

 
3.10 Obmiar robót 

3.10 .1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

3.10.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest:  

 1 m2 rozebranej nawierzchni z ażurowych płyt betonowych  

 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy betonowej gr. 10 cm  

 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

 1 m (metr bieżący) rozebranych krawężników betonowych  

 1 m rozebranych obrzeży betonowych  

 1 m3 gruzu, materiałów rozbiórkowych. 
 

3.11 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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3.12  Podstawa płatności 

3.13 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

3.14  Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 Ostrożne rozebranie, wykucie elementów z odniesieniem i ułożeniem na wskazanym miejscu.  

 Załadowanie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek na środki transportowe  

 Wywiezienie z terenu budowy gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek ma miejsce 
rozładunku, składowania materiałów odpadowych: odległość transportu kalkuluje wykonawca robót,  

 Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.  
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 

3.15  Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)  z późniejszymi 
zmianami.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)  

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i  rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)  

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),  

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 z 2003 r.) 
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SST.04 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

4.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniżej, inwestycji pod nazwą: 

.: „ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

 

4.2 Zakres robót 

 Wykonanie podbicia fundamentów 

 Wykonanie elementów żelbetowych konstrukcji budynku 

 Wykonanie płyty fundamentowej 

 Wykonanie stropu 

 

4.3 Materiały 

Wymagania ogólne wg ST 00 

Mieszanka betonowa winna być dostarczona bezpośrednio na budowę wraz z zaświadczeniem producenta 

o jakości betonu. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium 

badań i prób mieszanek powinny zostać przedstawione Inspektorowi. 

Wykonywanie mieszanki betonowej winno odbywać się na podstawie, uzgodnionej wcześniej i 

zatwierdzonej przez Inżyniera receptury roboczej. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie 

mogą przekraczać: 

- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 

- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

 Beton B25 (C20/25) 

 Stal zbrojeniowa AIIIN - RB500W 

 Stal zbrojeniowa - strzemiona - A0 - St0S 

 Stal profilowa St3S (S235) 

 

4.4 Sprzęt 

Wymagania ogólne wg ST 00 
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4.5 Transport 

Wymagania ogólne wg ST 00 

 

4.2 1.Wykonanie robót 

W cenie jednostkowej należy ująć wykonanie niezbędnych dla wykonania konstrukcji betonowej deskowań, 

rusztowań, dylatacji poziomych i pionowych oraz zabezpieczeń przerw roboczych (w tym również 

wodoszczelnych i wodochronnych), wklejania prętów tam gdzie tego wymaga projekt, kucia bruzd, 

czynności pomiarowych oraz nakładów na pielęgnację świeżo ułożonego betonu. 

Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania receptur dla mieszanek betonowych wraz z ich akceptacją u 

Inżyniera, przygotowania i przechowywania próbek poszczególnych partii betonu (w warunkach podobnych 

do warunków dojrzewania wykonanych elementów) i zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom 

wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w 

sposób trwały. Próbki muszą być przechowywane w miejscu o ograniczonym dostępie osób postronnych. 

Zabiegi profilaktyczne i ochronne przy betonowaniu w temperaturze poniżej +5 stopni Celsjusza nie będą 

dodatkowo wynagradzane. 

a) Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. Roboty mogą być rozpoczęte po 

zaakceptowaniu projektu składu chudego betonu przez Inżyniera. Mieszanka betonowa powinna być 

wytwarzana w wytwórni mieszanek betonowych. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Jakiekolwiek 

operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od 

chwili dodania wody do suchej mieszanki. 

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normą metodą 

Proctora według PN-B-04481. Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu 

poddana pielęgnacji. Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 

- grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalne odchyłki ±1 cm grubości 

projektowej, 

- spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją ± 0,5%, 

- rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm i –2 cm. 

b) Deskowania muszą być wykonane tak, aby element budowlany został wykonany właściwie, a konieczne 

tolerancje wymiarów były zachowane. We wszystkich elementach budowlanych wykonane zostaną 

niezbędne otwory, wydrążenia, bruzdy i zamocowane marki, elementy mocujące (w tym elementy 

wynikające z projektu konstrukcji), łączenia itp. a także ewentualne zamknięcie otworów, łączeń i bruzd 

elementów. Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać warunki 

wynikające z projektu. Technologia deskowania musi być tak dobrana, aby zminimalizować nakład pracy 

przy późniejszym wykończeniu powierzchni elementów betonowych. 
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Deskowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo 

wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. Deskowania należy sprawdzić na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemników z 

uwzględnieniem sposobu zagęszczenia masy. 

Deskowania, w których będzie ułożona mieszanka betonowa powinny być szczelne i zabezpieczone przed 

wyciekaniem zaprawy cementowej. 

Zgłoszenie gotowości deskowania do odbioru musi być dokonane przez Wykonawcę przynajmniej na 24 

godziny przed planowanym rozpoczęciem wylewania betonu. Smarowanie deskowań: Środki 

antyadhezyjne należy nanosić na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowań. 

Środki ułatwiające rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych śladów na powierzchni betonu. 

Dopuszcza się dowolny system deskowania. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań: 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia 

a) w fundamentach ±15mm 

b) w ścianach ±10 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowań od strony stykania się z betonem przy sprawdzaniu łatą 2 m 

±3mm. 

Odchylenia w długości elementów ±15mm Podczas betonowania elementów pionowych, należy 

bezwzględnie stosować się do zaleceń normowych odnośnie wysokości, z jakiej można zrzucać mieszankę 

betonową o określonej konsystencji. 

Przerwy robocze w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych projektem lub 

uzgodnionych z Projektantem. 

Układanie mieszanki betonowej obejmuje również pielęgnację betonu aż do uzyskania przez niego żądanej 

wytrzymałości. Użytkowanie świeżo zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych może nastąpić 

zgodnie z wytycznymi wykonywania robót, zawartymi w projekcie. W przypadku braku takich zapisów okres, 

po którym można poruszać się po świeżo ułożonej mieszance betonowej należy uzgodnić z Projektantem 

konstrukcji. 

Przed zalaniem betonem elementów Żelbetowych, konstrukcja deskowania, konstrukcja podporowa oraz 

zgodność zbrojenia z dokumentacją techniczną, musi zostać odebrana i potwierdzona przez Kierownika 

Budowy i Inżyniera, z adnotacją w dzienniku budowy. Pęknięcia i zarysowania elementów konstrukcyjnych 

są niedopuszczalne. Poprawki i uzupełnienia: 

- Obowiązkiem wykonawcy jest też dokonanie wszelkich poprawek na powierzchniach elementów po 

zdjęciu szalunków. 

- Wszelkie ubytki należy uzupełniać materiałami posiadającymi atest przydatności do tego celu oraz 

zaakceptowanymi przez Projektanta. 
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- W przypadku stwierdzenia defektów powierzchni ścian przewidzianych do pozostawienia w stanie 

surowym, naprawa nie może się ograniczać do obszarów uszkodzonych, ale musi objąć całą powierzchnię 

lica w celu uzyskanie jednakowego wyglądu. 

- Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć przez podkucie. 

Przy wylewaniu schodów Żelbetowych należy zatrzeć powierzchnię stopni na ostro, wyrobić krawędź 

stopni. 

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 

a) Na 1 m wysokości ±5mm 

b) Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach ±20mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5mm 

b) na całą płaszczyznę ±15mm 

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 2 m 

a) powierzchni bocznych ±4 

b) powierzchni górnych ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5mm. 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 

4.2.2 Kontrola jakości robót 

Wymagania ogólne wg ST 00 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Inżyniera plan kontroli materiałów i wykonywanych 

robót. 

Kontroli podlegają 

a) Warstwa podbetonu 

b) Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień 

c) Prawidłowość wykonania zbrojenia 

d) Zgodność rzędnych z projektem i prawidłowość położenia obiektu w planie 

e) Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych 

f) Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

g) Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw dylatacyjnych, warstw 

izolacyjnych itp. 

h) Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy 

itp. 
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i) Gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 

j) Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 

k) Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów 

l) Sposób pielęgnacji betonu 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilościach 

uzgodnionych z Inżynierem, jak również do dostarczania odpowiednich świadectw. 

Inżynier lub inny przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia 

prób wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. 

Może również zażądać wydania próbek i poddania ich próbą wytrzymałościowym. Takie badanie betonu 

zarządzone przez Inżyniera lub innego przedstawiciela Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy 

jeżeli wynik badania potwierdza wadę. 

Łączna powierzchnia ewentualnych braków po rozszalowaniu nie powinna być większa niż 5 % całkowitej 

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych - 1 %. Lokalne braki nie powinny nie 

powinny obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu. 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane w ST tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki wykonawcze 

nie przewidują inaczej. 

4.2.3 Obmiar robót 

Wymagania ogólne wg ST 00 

Ilości wykonanych robót betonowych wyraża się zgodnie z jednostkami w przedmiarze. Do obliczania ilości 

betonu przyjmuje się ilości wyliczone na podstawie Dokumentacji Projektowej według zasad 

przedmiarowania zawartych w KNR. 

4.2.4 Odbiór robót 

Wymagania ogólne wg ST 00 

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz odbiorowi końcowemu całość lub część 

konstrukcji. 

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości wykonanych robót w tym: 

a) Prawidłowość położenia obiektu 

b) Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów np. szczelin 

dylatacyjnych, porównanie z dopuszczalnymi odchyłkami 

c) Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 

np. raki, rysy. 

Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza 

oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonać po zakończeniu robót lub określonego zakresu i po stwierdzeniu zgodności wykonanych 

robót z zamówieniem. 

Odbiór robót stwierdza się po badaniach kontrolnych i porównaniu wyników z dopuszczalnymi tolerancjami. 

Protokół odbioru zawiera: 

- ocenę wyników, 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  34 
 

- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zakresu robót z zamówieniem. 

4.2.5 Podstawa płatności 

Wymagania ogólne wg ST 00 

4.2.6 Przepisy związane 

Wymagania ogólne wg ST 00 

PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, właściwości, prod. i zgodność. 

PN-B- 06251 Roboty betonowe Żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby 

odbicia. 

PN-83/D 97005:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST B-05 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
kod CPV 45262500-6 
5.1. WSTĘP 
5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich i murowych w ramach zadania pn.: „ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

5.1.2 Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
5.1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich i murowych: 
· ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, 
· ścian wewnętrznych z pustaków ceramicznych  gr.12 cm, 
· 
5.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne 
np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - różnego rodzaju 
wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako 
elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiały i 
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Nadproże - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
 
5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne 
 
5.2. MATERIAŁY 
5.2.1 Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2. 
5.2.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonanie konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

5.2.2.1 Elementy murowe 
Pustak ceramiczny klasy wytrzymałości 10/15 o współczynniku przenikania ciepła U=0.95 W/m2K  wymiary 
250 x 373 x 249 mm ściany z pustaków ceramicznych stanowią masywną przegrodę o bardzo dobrej 
izolacyjności akustycznej, a wykończone tynkiem oraz ocieplone warstwą styropianu grubości gr. 15 cm 
osiągają wymagane parametry izolacyjności 0,23 W/m2K  
  
5.2.2.2 Zaprawy murarskie 
Pustaki ceramiczne szlifowane wiązane za pomocą preparatu klejowego w opakowaniach metalowych 
puszek o pojemności 750 ml, wydajność na 5 m2 muru. 
Wiązanie przy pomocy tradycyjnych zapraw; 
· zaprawa cementowo – wapienna M7; 
5.2.2.3 Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania 
norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 
· kotwy, 
· listwy kotwiące, 
· wieszaki i wsporniki, 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane PN-
B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
5.2.2.4 Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
· cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
· piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-13139, 
· kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
· wodę do betonów i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm polskich lub aprobat technicznych. 
5.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
· każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjna, 
· wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełną nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
· spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
· producent dostarczy. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
· spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
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murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowie powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
protokołem przyjęcia materiałów. 
5.3.1 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach wed.ug klas i gatunków, zgodnie z 
wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, dostępu i przeliczenia. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych temperaturze powyżej 
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. 
w specjalnie przygotowanych zasiekach (53. SPRZĘT) 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie Wykonawca 
przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością posiadania sprzętu gwarantują właściwą 
to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie wpływa na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Przy wykonywaniu robót 
murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
· pion murarski, 
· łatę murarska, 
· łatę ważoną, 
· wąż wodny, 
· poziomnicę uniwersalna, 
· łatę kierunkowa, 
· warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw oraz do wyznaczania kierunku, 
· sznur murarski, 
· kątownik murarski, 
· wykrój, 
  laser poziomujący 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
· kastrę na zaprawę, 
· szafel do zaprawy, 
· szkopek do wody, 
· palety na elementy murowe, 
· wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
· młotek murarski, 
· kirkę, 
· oskard murarski, 
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· przecinak murarski, 
· packę murarską, 
· drąg murarski, 
· specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
· kielnie murarska, 
· czerpak, 
· łopatę do zaprawy, 
· rusztowania. 
 
  5.4. Transport 
5.4.1 Warunki ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
5.4.2 Transport i składowanie materiałów  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi  i  innymi.  Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe 
należy  prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub 
chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  przechowywanych  luzem,  wykonywany 
ręcznie  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  pomocniczego  np.  kleszcze, 
chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki 
ładunkowe  lub  przechowywanych  luzem  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach 
też  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy 
zabezpieczyć przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  
opakowań.  W  przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu wyrobów i materiałów w postaci 
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  
przewozu  wyrobów  i  materiałów  w  innych  opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  
zabezpieczających  je  przed zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  
jego  frakcjami  i  nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną  na  jakość  wykonywanych  robót.    Materiały  przewożone  na  
środkach  transportu  powinny  być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  Bloczki powinny być dostarczone na budowę na 
paletach lub w stanie luźnym. W trakcie transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  rozsypaniem,  
opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem, uszkodzeniem.    Miejsce  przeznaczone  na  przechowywanie  
bloczków  powinno  być  wyrównane, oczyszczone,  wolne  od  wód  powierzchniowych  i  śniegu.  Bloczki  
dostarczone  na  paletach  powinny  być pozostawione  na  nich  w  pobliżu  miejsca  ich  późniejszego  
zabudowania,  natomiast  dostarczone  luźno powinny  być  ustawione  w  słupy,  pryzmy  lub  pakiety,  w  
sposób  umożliwiający  łatwe  przeliczenie  i pobranie próbek do badań.  Bloczki ustawia się w stosy, słupy 
lub pakiety do wysokości 220 cm. Wyroby przeznaczone  do  zabudowania  wewnątrz  budynku,  o  
większej  nasiąkliwości,  należy  chronić  folią  przed zawilgoceniem.   
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5.5.  WYKONANIE ROBÓT  

  

5.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.  

 5.5.2 Warunki przystąpienia do robót murowych  

Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe  

sprawdzając  

zgodność  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami  

technicznymi.  

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań  

ścian fundamentowych  

  

5.5.3 Ogólne zasady wykonywania robót murowych  

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną  

i zasadami sztuki murarskiej.  

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów  

murowych nie podano inaczej, to:  

•  mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  elementów  

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  

•  elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  

•  spoiny  poprzeczne  i  podłużne  w  sąsiednich  warstwach  muru  powinny  być  usytuowane  

mijankowo,  

•  mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  

•  elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  

•  w  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

5.5.3.1 Ściany z pustaków ceramicznych  

•  pierwszą  warstwę  ułożyć  na  zaprawie  tradycyjnej  w  celu  zniwelowania  ewentualnych  

nierówności, poziomować bloczki na bieżąco lub układać pod sznur  

•  po ok. 1 h można układać kolejną warstwę na substancji klejącej 

•  murowanie kolejnych warstw zaczynamy od narożników  

•  kolejne warstwy układać na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm nakładanej wzdłuż dwóch 

strużek  

•  ściany działowe co 2 warstwę należy kotwić do ściany nośnej przy pomocy specjalnych łączników  

ze stali nierdzewnej (systemowe rozwiązanie)  

•  nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19  

•  przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcją producenta,   

•  w trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązywania spoin  
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•  bloczki w systemie pióro-wpust nie wymagają murowania na spoinę pionową  

•  można stosować bloczki połówkowe, jeżeli jest jednak konieczność docięcia ( za pomocą szlifierki  

kątowej z tarczą diamentową, piły stołowej lub gilotyny) należ wykonać fugi pionowe  

•  wykończenie poziome ściany gładzią cementową  

  

5.5.3.2 Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:  

•  wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,  

•  praca  na  murach  w  pojedynkę  lub  grupami  (zespołami)  o  liczebności  dostosowanej  do  rodzaju  

budowy,  

•  racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałów  

budowlanych  (najbliżej  muru  wolny  pas  szerokości  600  mm,  dalej  materiały,  a  za  materiałami  

drogi transportowe),  

•  wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,  

•  zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),  

•  zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,  

•  dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,  

•  zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).  

  

5.5.3.3 Ogólne zasady wykonywania nadproży:  

Nadproża  mogą  być  wykonywane  na  placu  budowy  lub  prefabrykowane.  Nadproża  prefabrykowane  

powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.  

  

  

5.5.3.4 Wymagania jakościowe robót murowych:  

Zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3  

„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania  

jakościowe, takie jak:  

Obrys muru  

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:  

•  w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,  

•  w wysokości kondygnacji ±20 mm,  

•  w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.  

 Grubość muru  

Grubości  murów  w  stanie  surowym  powinny  być  określone  w  dokumentacji  projektowej.  

Dopuszczalne  

odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  

•  dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1  

elementu murowego,  
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•  ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,  

•  ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.  

  

Wymiary otworów (w świetle ościeży)  

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

•  szerokość + 6 mm, - 3 mm,  

•  wysokość + 15 mm, - 10 mm.  

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

•  szerokość + 10 mm, - 5 mm,  

•  wysokość + 15 mm, - 10 mm. 47  

 

5.6.  KONTROLA JAKOŚCI  

5.6.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6  

  

5.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót murowych  

Przed  przystąpieniem  do  robót  murowych  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe  oraz  

przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

  

5.6.2.1 Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych  

Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  

szczegółowych  

specyfikacji technicznych.  

Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  należy  sprawdzić  zgodnie  z  pkt.  6.4.  

niniejszej  

specyfikacji  wymiary  oraz  kąty  skrzyżowań  ścian  fundamentowych  murowanych.  Jeżeli  ściany  

fundamentowe  są  żelbetowe,  to  sprawdzenia  należy  dokonać  zgodnie  z  odpowiednią  szczegółową  

specyfikacją techniczną.  

  

5.6.2.2 Badania materiałów  

Badania  należy  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów  dopuszczających  
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materiały  do  stosowania.  Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  

producenta  

parametry  techniczne  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  

specyfikacji  technicznej.  Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  

zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

5.6.2.3 Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych  

Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  

szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  należy  sprawdzić  zgodnie  z  pkt.  6.4.  

niniejszej specyfikacji  wymiary  oraz  kąty  skrzyżowań  ścian  fundamentowych  murowanych.  Jeżeli  

ściany fundamentowe  są  żelbetowe,  to  sprawdzenia  należy  dokonać  zgodnie  z  odpowiednią  

szczegółową specyfikacją techniczną. 

5.6.2.2 Badania materiałów  

Badania  należy  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów  dopuszczających 

materiały  do  stosowania.  Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  

producenta parametry  techniczne  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  

i  niniejszej specyfikacji  technicznej.  Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  

na  wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

56.3 Badanie w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  murowych  z 

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w 

szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  zbrojenia  oraz  wewnętrznych  części  muru  ulegających 

zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.   

56.4 Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:  

•  zgodności  z  dokumentacją  projektową,    specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

•  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

•  prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  

•  jakości wykonania robót murowych. 
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Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych  przed  

przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące  

wykonanych robót.  

Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  Warunków  technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.  

oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:  

a)  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  -  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie  

wykonanych  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  ze  zmianami  

naniesionymi  w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie  

oględzin  zewnętrznych  i  pomiarów;  pomiar  długości  i  wysokości  konstrukcji  przeprowadza  się  z  

dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za  

wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,  

b)  sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  elementów  w  murze,  stykach  i  narożnikach  -  należy  

przeprowadzać  przez  oględziny  w  trakcie  robót  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  

niniejszej specyfikacji,  

c)  sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne  

i  pomiar;  pomiar  dowolnie  wybranego  odcinka  muru  z  dokładnością  do  1  mm  należy  zawsze  

wykonać  w  przypadku  murów  licowych,  natomiast  w  przypadku  murów  nielicowych  -  gdy  na  

podstawie  oględzin  uznano,  że  grubość  spoiny  może  być  przekroczona;  średnią  grubość  spoin  

poziomych  należy  obliczać  przez  odjęcie  przeciętnej  grubości  elementu  murowego  od  ilorazu  

wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;  

średnią  grubość  spoiny  poziomej  należy  określać  identycznie,  mierząc  poziomy  odcinek  muru;  w  

przypadku  rażących  różnic  grubości  poszczególnych  spoin,  sprawdzanie  ich  należy  przeprowadzać  

oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,  

d)  sprawdzenie  zbrojenia  w  czasie  odbioru  końcowego  -  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  

podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej  

specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć:  

•  sprawdzenia   średnic  zbrojenia,   które   powinno   być  wykonane   suwmiarką z dokładnością do  

0,5 mm,  

•  sprawdzenia  długości  zbrojenia  (całkowitej    i    poszczególnych  odcinków),    które  powinno  być  

wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,  

•  sprawdzenia  rozstawienia  i  właściwego    powiązania    prętów  oraz  grubości    ich  otulenia,  które  

powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,  

e)  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości  krawędzi  muru  -  

należy  przeprowadzać  przez  przykładanie  w  dwóch  prostopadłych  do  siebie  kierunkach,  w  

dowolnym  miejscu  powierzchni  muru,  oraz  do  krawędzi  muru,  łaty  kontrolnej  długości  2  m,  a  

następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub  

krawędzią muru,  
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f)  sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do  

1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,  

48  

 i)  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,  przerw  

dylatacyjnych  -  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  na  zgodność  z  

dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,  

j)  sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez  

oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3  niniejszej  specyfikacji  

technicznej,  

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji  

technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  

(zamawiającego) oraz wykonawcy.  

 57.  OBMIAR ROBÓT  

57.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne  

 57.2 Obmiar robót  

Ściany oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni   

Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu  

pierwszego  stropu  (nad  podziemiem  lub  przyziemiem),  a  dla  ścian  wyższych  kondygnacji  od  

wierzchu  

stropu do wierzchu następnego stropu.  

Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na  

podstawie dokumentacji projektowej.  

Wysokość  ścianki  działowej  należy  przyjmować  jako  wysokość  od  wierzchu  fundamentu  lub  stropu,  

na  

którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu.  

Od powierzchni należy odejmować:  

•  powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży  

żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza  

0,01 m3,  

•  powierzchnie kanałów  spalinowych,   dymowych   lub wentylacyjnych murowanych z pustaków   

i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,  

•  powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2,   

Z  powierzchni ścian nie potrąca się:  

•  wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów,  

•  oparć płyt, sklepień i belek stropowych,  

•  części konstrukcji stalowych i drewnianych,  

•  nadproży z cegieł lub prefabrykowanych,  
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•  wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów,  

•  przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami.  

•  Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni  muru uwzględnia się wymiary:  

•  dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru,  

•  dla  otworów,  w  których  ościeżnice  są  obmurowywane  równocześnie  ze  wznoszeniem  muru:  w  

świetle ościeżnic,  

Od  powierzchni  ścianek  działowych  należy  odejmować  powierzchnie  otworów,  liczone  według  

projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru.  

  

Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeży, oblicza  

się w sztukach.  

 58.  ODBIÓR ROBÓT  

58.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8  

  

58.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy  robotach  murowych  istotnymi  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  zbrojenia  i  wewnętrzne  

części  

murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za  

wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na  

przystąpienie do następnych faz robót murowych.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie  

powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do  

usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  

badania.  

 Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy  

zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 58.3 Odbiór częściowy  

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w ST  Wymagania   ogólne w punkcie 8.3  

 58.4 Odbiór końcowy  

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w ST  Wymagania   ogólne w punkcie 8.4  

 58.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Ogólne  zasady  odbioru  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  podano  w  ST    Wymagania ogólne  
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59.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

59.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne  

   

60.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

60.1 Normy  

PN-EN  197-1:2002  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  

powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności..  

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe.  

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu 

  kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).  

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.  

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych  do murów – Część 1: Kotwy, listwy  kotwiące,  

wieszaki i wsporniki.  

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.  

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.  

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin  

wspornych.  

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.  

PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN  1015-2:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek  zapraw  

do badań.  

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.  

PN-EN  1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  

(za pomocą stolika rozpływu).  

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.  

PN-EN  1015-6:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  gęstości  objętościowej  świeżej  

zaprawy.  

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.  

PN-EN  1015-7:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  zawartości  powietrza  w  świeżej  

zaprawie.  

PN-EN  1015-9:2001  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  9:  Określenie  czasu  zachowania  

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.  
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PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.  

PN-EN 1015-10:2001  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  10:  Określenie  gęstości  

wysuszonej stwardniałej zaprawy.  

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.  

PN-EN 1015-11:2001  Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na  

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.  

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.  

PN-EN 1015-17:2002   Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  17:  Określenie  zawartości  

chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.  

PN-EN 1015-18:2003   Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  18:  Określenie  współczynnika  

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.  

PN-EN  1052-3:2003  Metody  badań  murów  –  Część  3:  Określenie  początkowej  wytrzymałości  muru  

na ścinanie.  

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.  

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.  

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.  

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne  

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.  

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne –  

Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.  

PN-EN  1996-2:2006(U)  Eurokod  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  2:  Uwarunkowania  

projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.  

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody  

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.  

PN-EN 13055-1:2003   Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej  

zaprawy.  

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – Część 1:  

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.  

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.  

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.  

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.  

PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.  
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PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.  

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-B-10104:2005  Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –  Zaprawy  o  

określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.  

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.  

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.  

PN-H-84023-6/A1:1996 jw.  

  

60.2 Ustawy  

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

•  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  

•  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr  

11, poz. 84 z późn. zmianami). g)  sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać 

przyrządami stosowanymi do  

takich  pomiarów  np.  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą  wężową,  a  przy  

budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,  

h)  sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów    -  

należy  przeprowadzać  mierząc  z  dokładnością  do  1  mm  odchylenie  (prześwit)  przecinających  się  

płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m  

od  wierzchołka  sprawdzanego  kąta;  badanie  można  przeprowadzać  stalowym  kątownikiem  

murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien  

przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, i)  sprawdzenie  prawidłowości  

wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów. 
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 SST B-06 MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI  

kod CPV 45421000-4  

 61.  WSTĘP  

 6.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie montażu stolarki i ślusarki w ramach zadania pn.:  „„ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

6.1.2 Zakres zastosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zlecaniu  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

 6.1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty.  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  

wykonanie:  

•  montaż fasad aluminiowych,  

•  montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,  

•  montaż przegród wewnętrznych WC  

  

6.1.4 Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  z  

określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne  

Okno  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i  

przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z  

samej oszklonej ościeżnicy.  

Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia  wyrobu  na stałe  w otworze  

budowlanym.  

Skrzydło  –  ruchoma  część  okna  (naświetla),  drzwi  lub  wrót  zamocowana  w  ościeżnicy,  krośnie  lub  

bezpośrednio w otworze budowlanym.  

Skrzydło  prawe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  prawej  strony  a  po  
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zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu  

jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.  

Skrzydło  lewe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  lewej  strony  a  po  

zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu  

jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.  

Naświetle  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany,  przepuszczająca  światło  pomiędzy  pomieszczeniami.  

Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy.  

Okno  i  drzwi  jednoramowe  –  okno  i  drzwi  mające  jedną  warstwę  skrzydeł,  szklonych  szybami  

zespolonymi.  

Okno i drzwi zespolone – okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i  

wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.  

Okno  i  drzwi  jednodzielne  –  okno  i  drzwi,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  jedno  

skrzydło.  

Okno i drzwi dwudzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła  

umieszczone obok siebie.  

Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  lub  więcej  

skrzydeł umieszczonych obok siebie.  

Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden  

rząd skrzydeł.  

Okno  dwu-,  trój-  i  wielorzędowe  (wielopoziomowe)  –  okno,  które  w  widoku  między  progiem  i  

nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.  

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie.  

Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone  

części.  

Okno i drzwi rozwierane – okno  i drzwi balkonowe,  w  których skrzydła są otwierane przez ich obrót  

względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł.  

Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi  

poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 72  
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Okno  odchylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,  

przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.  

 6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  

Projektową, ST i poleceniami Konstruktora.  

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne  

 6.2.  MATERIAŁY   

6.2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Wymagania  

ogólne w punkcie 2.   

  

6.2.2 Rodzaje materiałów  

Fasady zewnętrzne:  

•  fasada - profile aluminiowe izolowane termicznie,   

•  szkło zespolone bezp. wsp. U=1,1 W/m2K   

•  drzwi  otwierane  na  zew.  wyposażone  w  antabę  ze  stali  nierdzewnej,  samozamykacz,  zamek  

patentowy, zawiasy potrójne  szklenie szkłem bezpiecznym klejonym  

•  pozostałe parametry zgodnie z dokumentacją  

 Drzwi stalowe:  

•  drzwi  zew.  stalowe  malowane  proszkowo  wraz  z  oscieżnicą  1-skrzydłowe  wyposażone:  

samozamykacz,  podcięcie  wentylacyjne,  zamkniecie  typu  lazienkowego,  klamka  ze  stali  

nierdzewnej,  

•   nadruk graficzny na drzwiach>RAL 7016,  

•  pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją   

 Drzwi wejściowe:  

•  drzwi  zew.  1-skrzydłowe  z  profili  alum.  z  przekładką  term.  szklenie  -  szkło  zespolone  bezp.  

u=1,4W/m2, antaba - klamka, zamek paten. kolor o strukturze ciemnej,  
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•  izolacyjność akustyczna Rw=32dB  

•  odporność na włamania klasa „C”,  

•  pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją,  

 Drzwi wewnątrz:  

•  skrzydła  drzwiowe  drzwi  wew.  stalowe  malowane  proszkowo    wraz  z  oscieżnicą  1-skrzydłowe  

wyposażone:  samozamykacz,  podcięcie  wentylacyjne,  klamka  ze  stali  nierdzewnej,  nadruk  

graficzny na drzwiach, kolor akacja srebrna,  

•  pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją,  

  Przegroda WC:  

•  płyty włóknowo-cementowe,  

•  podkonstrukcja stalowa kotwiona do płyty stropowej oraz ściany,  

 Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom  

zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych)  i  być  zgodne  z  projektem  

wykonawczym  

Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta  

zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.  

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z  

wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w  

odniesieniu  do  wszystkich  elementów  składowych,  mających  wpływ  na  trwałość  wyrobów  przy  ich  

użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.  

Producent  powinien  również  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  okien  i  drzwi  oraz  ich  części  

podlegających wymianie.  

 Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry techniczne  

oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być zgodne z dokumentacją  

projektową.  

Ponadto okna i drzwi powinny spełniać następujące wymagania w zakresie: 73  

 a)  rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania   

b)  parametrów technicznych   



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  53 
 

c)  właściwości eksploatacyjnych nie określone w dokumentacji projektowej.  

 6.2.3 Materiały uszczelniające  

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami, a ścianą mogą być stosowane, w zależności od  

rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w  

tablicy 3.  

Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub  

drzwiami, a ościeżem  

Warstwa zewnętrzna  

(uszczelnienie)  

Warstwa środkowa  

(izolacja termiczna)  

Warstwa wewnętrzna  

(uszczelnienie)  

Impregnowana taśma rozprężna  

paroprzepuszczalna  

Folia paroprzepuszczalna  

Folia elastyczna  

paroprzepuszczalna  

Pianka poliuretanowa  

Wełna mineralna  

Folia do okien paroszczelna  

Kit trwale elastyczny  

Impregnowana taśma rozprężna  

paroszczelna  

Taśma butylowa do okien  

  

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z  

otaczającymi  je  elementami  i  zmieniać  właściwości  pod  wpływem  temperatury.  Stosowane  materiały  
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uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  projektowej,  a  także  

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta  

okien lub drzwi.  

 6.2.4 Inne wyroby i materiały  

Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:  

•  elementy mocujące okno/drzwi w ościeży:  

-  kołki rozporowe (dyble),  

-  kotwy,  

-  śruby, wkręty,  

•  elementy podporowe i dystansowe:  

-  klocki, belki drewniane,  

-  podkładki, kątowniki stalowe,  

•  elementy wykończeniowe:  

-  listwy maskujące połączenia okien w zestawy,  

-  kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.  

Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  

projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  

zalecenia  

(wytyczne) producenta okien lub drzwi.  

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju  

okien i sposobu ich mocowania.  

 6.2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi  

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące  

warunki:  

•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

•  każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  okien  i  drzwi  luzem  jest  zaopatrzona  w  etykietę  

identyfikacyjną,  

•  wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  
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naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna  nazwa  wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz  

symbol handlowy wyrobu),  

•  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

•  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

montażu  okien  i  drzwi  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  

stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub  

protokołem przyjęcia materiałów.  

 6.2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi  

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 

05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.  

Okna  i  drzwi,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  kontenerowe,  należy  

przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych  

przez opadami atmosferycznymi.  

Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  odpowiednimi  

instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat  

technicznych.  

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  

powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w  

temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.  

Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny  być  utwardzone,  poziome,  równe.  

Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale  

wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów  
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powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od  

czynnych  urządzeń  grzejnych.  Należy  je  przechowywać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  sposób  

zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  zależności  

od stopnia  wykończenia  powierzchni  okien  i  drzwi  oraz  rodzaju  podłoża  w  magazynie,  wyroby  

należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta. 

 6.3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.  

Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.  

Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:  

a)  sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,  

b)  wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach,  

c)  transportu technologicznego wyrobów,  

d)  wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.  

 6.4.  TRANSPORT  

6.4.1 Warunki ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  

 6.4.2 Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu  

Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przewożone  jednostkami  samochodowymi,  

kolejowymi i wodnymi.  

Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i  drzwi  w  

środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi  

(zaleceniami) producenta.  

Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.  

 6.4.3 Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu  

6.4.3.1 Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym  

Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  były  

równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic.  

Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy  
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przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.  

 6.4.4 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych  

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  zapewniać  

stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  

wyrobów.  

Wyroby należy zabezpieczać przez:  

a)  ścisłe ich ustawienie w rzędach,  

b)  wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,  

c)  usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,  

d)  łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie  

drogowym za pomocą elementów mocujących,  

e)  usztywnienie bloków za pomocą progów,  

f)  ustawienie  w  przestrzeni  międzydrzwiowej  w  wagonach  wyrobów  w  ten  sposób,  aby  nie  

blokowały drzwi.  

W  przypadku  ładowania  wyrobów  dwuwarstwowo,  górną  warstwę  należy  zabezpieczyć  podobnie  jak  

dolną.  

 6.5.  WYKONANIE ROBÓT  

 6.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.  

 6.5.2 Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi  

Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i  

zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).  

Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  odpowiednich  

warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.  

 W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej  

powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach  okien).  Wymagane  jest  więc  

sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń.  

 W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia.  

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:  
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prawidłowość wykonania ścian,  

•  stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,  

•  zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,  

•  czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z  

zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą.  

 6.5.3 Ogólne zasady montażu okien i drzwi  

 Usytuowanie okna/drzwi w ościeżu  

Okno  i/lub  drzwi  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne,  prowadzące  
do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.  

Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C  

od temperatury punktu rosy.  Jeżeli  nie  jest  znany  przebieg  izoterm,  należy  stosować  ogólne  zasady  
usytuowania  okien;  w  ścianie  z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia.  

W  przypadku  ościeży  z  węgarkami  okna  lub  drzwi  powinny  być  usytuowane  tak,  by  węgarek  

zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika 

ościeżnicy.  

 6.5.3.2 Zasady ustawienia okna/drzwi w otworze  

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:  

•  luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna  

pod  wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nie  ograniczającą  

funkcjonalności okna / drzwi,  

•  miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.  

Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami  elementy  

poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe.  

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.  

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona  możliwość  

odkształcania się kształtowników okien.  

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków  

podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.  

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być  

usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.   
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 * Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem taśm  

uszczelniających.  

 Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną, a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm.  

Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.  

 Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m  

powinny wynosić do 1,5 mm/m.  

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na  

funkcjonalność okien lub drzwi.  

 6.5.3.3 Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu  

Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia  zewnętrzne  były  

przenoszone  za  pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  okien  była  

zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.  

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.  

 Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i  

sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.  

 Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do  

uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.  

 Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły  silikatowej,  

cegły  

dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży.  

W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane  

są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki  

metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.  

 Kotwy  budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jest  zbyt  duży  do  

stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.  

 6.5.3.4 Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą  

Uszczelnienie  powinno  zabezpieczyć  szczeliny  między  oknem,  a  ościeżem  przed  wnikaniem  wody  

opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.  

Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  materiałów  
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uszczelniających, dotyczących:  

•  zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,  

•  oczyszczenia powierzchni przylegania,  

•  zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),  

•  wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.  

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.  

 Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego)  

lub  impregnowanych  taśm  rozprężnych  nieprzepuszczających  powietrza  i  pary  wodnej  (taśmy  

paroszczelne).  

Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między  

oknem,  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary  wodnej  w  szczelinie  

między  

oknem, a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność  

uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie  

tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.  

Uszczelnienie  powinno  być  trwałe  i  nie  może  wchodzić  w  reakcje  chemiczne  z  otaczającymi  je  

materiałami.  

 Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej)  

lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  izolację  termiczną  i  

akustyczną połączenia okna z ościeżami.  

Szczelina między ościeżnicą, a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej.  

Pianki  stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o  kontrolowanym  

spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych.  

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim  temperatury  

otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.  

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie  

wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.   

Warstwa  zewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  impregnowanych  taśm  rozprężnych  

paroprzepuszczalnych.  
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Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby  

nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.  

Uszczelnienie  powinno  być  trwałe  i  nie  może  wchodzić  w  reakcje  chemiczne  z  otaczającymi  je  

materiałami.  

 6.5.4 Montaż elewacji  

Mocowanie  

•  powinno umożliwiać rektyfikację ustawienia elementów podczas montażu  

•  powinno umożliwiać przesunięcia konstrukcji podczas pracy związanej z użytkowaniem  

•  wielkość i rodzaj mocowania dobrane na podstawie obliczeń  

•  powinno skompensować naprężenia na fasadę od przemieszczeń konstrukcji nośnej budynku  

•  nie powinny powodować miejscowych odkształceń powierzchni okładzin  

Konstrukcja  

•  powinna być zachowana ciągłość paraizolacji  

•  okna powyżej drugiej kondygnacji szklone szkłem bezpiecznym  

•  niedopuszczalne powstawanie mostków termicznych  

Montaż  elementów  elewacji  zgodny  z  wybranym  systemem  aluminiowym.  Prace  wykonywać  ściśle  z  

zaleceniami Producenta, montując wszystkie elementy systemu.   

 6.6.  KONTROLA JAKOŚCI  

6.6.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6  

 6.6.2 Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót  

montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.  

 6.6.2.1 Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi  

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:  

•  prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,  

•  rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan  

wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  62 
 

specyfikacjami technicznymi),  

•  zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,  

•  możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą.  

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji  i  

odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli  

inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

 6.6.2.2 Badania materiałów i wyrobów  

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić:  

•  zgodność  okien  i  drzwi  oraz  obróbek  z  aprobatą  techniczną  lub  indywidualną  dokumentacją  

techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,  

•  zgodność  okien  i  drzwi  oraz  obróbek  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją  

techniczną,  

•  w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o  

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w  

robotach montażowych,  

•  stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy  

przydatności materiałów uszczelniających.  

 86.3 Badania w czasie robót  

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  montażowych  z  

dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub  instrukcjami  

producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:  

•  podparcia progu ościeżnicy,  

•  zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  na  całym  obwodzie  ościeżnicy  (zachowania  

odstępów między łącznikami mechanicznymi),  

•  izolacji termicznej szczeliny między oknem, a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 79  

 •  uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem,  a  ościeżem,  ze  

szczególnym  uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i  
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przestrzegania zaleceń technologicznych,  

•  obróbek progu drzwi,  

•  osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.  

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji,  

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora  

nadzoru.  

 6.6.4 Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania  

dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie:  

•  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z  

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

•  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

•  prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,  

•  jakości robót montażowych.  

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed  

przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące  

wykonanych robót.  

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi:  

 a)  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie  

wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami  

naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  

oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,  

b)  sprawdzenie  odchylania  od  pionu  i  poziomu  –  odchylenie  od  pionu  i  poziomu  przy  długości  

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,  

c)  sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie  

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,  

d)  sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie  skrzydeł  

powinno  odbywać  się  płynnie  i  bez  zahamowań,  skrzydło  nie  powinno  pod  własnym  ciężarem  
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samoczynnie zamykać się lub otwierać,  

e)  sprawdzenie  szczelności  –  zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy  

zapewniając szczelność między tymi elementami,  

f)  sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.  

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w  

dzienniku  

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

 6.7.  OBMIAR ROBÓT  

6.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne  

 6.7.2 Obmiar robót  

Jednostką obmiarowa jest 1m 2  powierzchni fasad, okien, drzwi   

 6.8.  ODBIÓR ROBÓT  

6.8.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8  

 6.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  mocowanie  ościeżnicy  na  

całym  obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,  wewnętrzne)  szczeliny  między  

oknem, a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi.  

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  niniejszej  specyfikacji,  a  wyniki  tych  

badań porównać z wymaganiami określonymi w. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  zamocowanie,  uszczelnienie  

i izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją  

techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  

zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących).  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W  

takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 80  

 Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  
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dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  

wykonawcy (kierownik budowy).  

 6.8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega  na  ocenie ilości i jakości  wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót  

dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze  

ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich  

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa  

taką formę przewiduje).  

 6.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu  

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych  

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

•  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

•  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

•  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

•  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  

materiałów i wyrobów budowlanych,  

•  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

•  protokoły odbiorów częściowych,  

•  karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,  

•  wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron  

umowy.  
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W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  

badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  SST,  porównać  je  z  wymaganiami  

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny  

wizualnej.  

Montaż  okien  i/lub  drzwi  powinien  być  odebrany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W takim  

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

•  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji  

okuć),  usunąć  niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  

projektowej  i  w  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz  przedstawić  okna  i/lub  drzwi  

ponownie do odbioru,  

•  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  funkcjonalności  i  

trwałości  okien  i  drzwi  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

•  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  

demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego  

zgłoszenia do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:  

•  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

•  ocenę wyników badań,  

•  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

•  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  

a wykonawcą.  

 6.8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w tym  

okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  

usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  oraz  

sprawdzenia  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  okien  i/lub  drzwi,  z  uwzględnieniem  zasad  

opisanych w pkt. 6.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do  

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu  gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone  

wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.  

 6.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

6.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne  

 6.9.2 Zasady rozliczenia o płatności  

Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu  

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych  

robót. Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  

odbioru pogwarancyjnego  

6.9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu fasad okien i/lub drzwi  

 Podstawy  rozliczenia  montażu  okien  i/lub  drzwi  stanowią  określone  w  dokumentach  umownych  

(kosztorysie  ofertowym)  ceny  jednostkowe  i  ilości  wykonanych  robót,  potwierdzone  przez  

zamawiającego.  

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają:  

•  przygotowanie stanowiska roboczego,  

•  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

•  obsługę sprzętu,  

•  ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  

wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

•  zabezpieczenie  elementów  wymagających  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  i  
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uszkodzeniem,  

•  ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej  

specyfikacji technicznej,  

•  obsadzenie ościeżnic  wraz z  ich  uszczelnieniem  wewnętrznym, zewnętrznym oraz  wykonaniem  

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,  

•  obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  

•  obrobienie progów drzwi, – regulacja skrzydeł i okuć,  

•  obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,  

•  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

•  oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  

•  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  

specyfikacji technicznej,  

•  likwidację stanowiska roboczego,  

•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

 7.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

7.1 Normy  

PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne.  

PN-EN 410:2001  Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.  

PN-EN 410:2001/Ap1:2003  jw.  

PN-EN 410:2001/Ap2:2003  jw.  

PN-EN  ISO  717-1:1999  Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności  

akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)  jw.  

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.  

PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania.  

PN-ENV 1187:2004  Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.  

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 82  
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PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.  

PN-EN 1522:2000  Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja.  

PN-EN 1523:2000  Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań.  

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja.  

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia  

odporności na obciążenie statyczne.  

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia  

odporności na obciążenie dynamiczne.  

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia  

odporności na próby włamania ręcznego.  

PN-EN  ISO  10077-1:2007  Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie  

współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-EN  ISO  10077-2:2005  Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie  

współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram.  

PN-EN 12207:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.  

PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.  

PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.  

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.  

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.  

PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.  

PN-EN 12365-1:2006   Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,  okien,  

żaluzji i ścian osłonowych   – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  

PN-EN 12365-2:2006   Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,  okien,  

żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.  

PN-EN 12365-3:2006   Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,  okien,  

żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.  

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian  

osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.  
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PN-EN  ISO  12567-1:2004  Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  

przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi.  

PN-EN  ISO  12567-2:2006  Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  

przenikania  ciepła  metodą  skrzynki  grzejnej  –  Część  2:  Okna  dachowe  i  inne  okna  wystające  z  

płaszczyzny.  

PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące  

bezpieczeństwa i klasyfikacja.  

PN-EN  13115:2002  Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia  pionowe,  

zwichrowanie i siły operacyjne.  

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja –  

Część 1: Rura uderzeniowa.  

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja –  

Część 2: Próba poligonowa.  

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na  wybuch – Metoda badania – Część 1:  

Rura uderzeniowa.  

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na  wybuch – Metoda badania – Część 2:  

Próba poligonowa.  

PN-EN 13141-1:2006   Wentylacja  budynków  –  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do  

wentylacji  mieszkań  –  Część  1:  Urządzenia  do  przepływu  powietrza,  montowane  w  przegrodach  

zewnętrznych i Wewnętrznych  

PN-EN  13363-1:2007  (U)  Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  –  

Obliczanie  

współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona.  

PN-EN 13363-2:2006   Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  –  

Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2:  

Szczegółowa metoda obliczania.  

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania.  

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1:  

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  
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PN-EN 13501-5:2006   Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  budynków  –  

Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.  

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.  

PN-EN 14608:2006  Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła.  

PN-EN 14609:2006  Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.  

PN-EN 14351-1:2006   Okna  i  drzwi  –  Norma  wyrobu,  właściwości  eksploatacyjne  –  Część  1:  

Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 83  

 PN-EN  20140-3:1999  Akustyka  –  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności  

akustycznej  elementów  budowlanych  –  Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  

powietrznych  

elementów budowlanych.  

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem.  

PN-B-02151-3:1999  Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –  

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych –  

Wymagania.  

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-10201:1998  Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.  

PN-B-10222:1998  Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.  

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.  

PN-75/B-94000  Okucia budowlane – Podział.  

 7.2 Ustawy  

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

•  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

poz. 2087 z późn. zmianami).  

•  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,  

poz. 84 z późn. zmianami).  

 7.3 Rozporządzenia  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  72 
 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr  

75, poz. 664).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004  

r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  

zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr  

195, poz. 2011).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr  

120, poz. 1126).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  późn.  

zmianami).  

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.  

•  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn.  

zmianami).  

 7.4 Inne dokumenty i instrukcje  

•  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV  

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.  
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•  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  

Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.  

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990  

rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  74 
 

 SST B-07 TYNKOWANIE I OKŁADZINY ŚCIAN  

kod CPV 45410000-4  

 7.1.  WSTĘP  

 7.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  

robót  

tynkarskich w ramach zadania pn.: „ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy 

RYBNIKA – Ochojec” 

7.1.2 Zakres zastosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zlecaniu  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

  Zakres robót objętych ST  

Roboty.  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  

wykonanie:  

•  tynków cement-wapienne  grubości zgodnej z dokumentacją,  

•  okładzin ścian  

  7.1.4 Określenia podstawowe, definicje  

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.  

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność  

dolnej warstwy tynku.  

Tynki  –  powłoka  z  zaprawy  budowlanej,  pokrywająca  lub  kształtująca  powierzchnię  zewnętrzną  i  

wewnętrzną  elementów  budowli  (głównie  ścian  i  stropów),  wykonana  dla  nadania  im  estetycznego  

wyglądu,  dla  zabezpieczenia  budowli  od  szkodliwego  działania  wpływów  atmosferycznych  lub  innych  

czynników (np. wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania  

ognia i wysokich temperatur  

Tynk wewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian, sufitów itp. od wewnętrznej strony budowli,  

Narożnik  ochronny  –  element  zabezpieczający  naroże  tynkowanej  ściany  lub  filara,  wykonany  z  
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kątownika  stalowego  lub  odpowiednio  profilowanej  blachy,  zamocowany  na  naroża  ściany  przed  

tynkowaniem  

  

7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne  

  

7.2  MATERIAŁY   

7.2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Wymagania  

ogólne w punkcie 2.   

  

7.2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym   

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych):  

•  środki gruntujące,  

•  gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa)  

•  woda  

Gładź gipsowa  

•  gips szpachlowy,  

•  woda   

 7.2.3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego  

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 85  

  

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.  
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Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

a)  do  przygotowania  podłoża  -  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  

do    mycia    hydrodynamicznego,    urządzenia    do    czyszczenia    strumieniowo-ściernego,  

termometry    elektroniczne,     wilgotnościomierze    elektryczne,     przyrządy    do    badania  

wytrzymałości podłoża,  

b)  do  przygotowania  zapraw  -  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę,  

naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

c)  do nakładania zaprawy - kielnie, pace.  

  

7.3  TRANSPORT  

7.3.1 Warunki ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  

  

7.3..2 Transport  

Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy.   

Sposób transportu i składowania nie może prowadzić do uszkodzenia elementów.  

•  Cement i wapno suchogaszone workowane  można przewozić dowolnymi  środkami transportu  i  

w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem;  

•  Wapno   gaszone   w   postaci   ciasta   wapiennego   można   przewozić   w   skrzyniach   lub  

pojemnikach stalowych;  

•  Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  

je  przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z  innymi   asortymentami   kruszywa   lub  jego  

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Materiały z wyjątkiem piasku należy składować w pomieszczeniach suchych.  

  

7.4.  WYKONANIE ROBÓT  

7.4.1 .Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.  
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7.4.2 Zasady wykonywania robót  

7.4.3 Tynk wewnętrzny  

Wykonawca  rozpocznie  prace  tynkarskie  po  wykonaniu  prac  instalacyjnych.  Mury  należy  oczyścić  z  

wystających grudek zaprawy a zanieczyszczenia tłuste – wyskrobać. Podłoże należy oczyścić na sucho z  

pyłu i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podłoże należy zwilżyć. Wykonawca wykona tynki  

zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  

odbiorze dla tynków kategorii III.  

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyżej +5 o C i w sytuacji, gdy nie ma  

niebezpieczeństwa spadku temperatury poniżej 0 o C w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu.  

  

7.4.4 Gładź gipsowa  

Podłoże  musi  być  nośne,  czyste,  wolne  od  kurzu.  Podłoże  zwilżyć  wodą.  Słabo  chłonne  podłoża  

zagruntować preparatem gruntującym. Grubość warstwy nie może być mniejsza niż 3mm i większa niż 5  

mm.  Gładź  należy  nanieść  ręcznie  lub  maszynowo  przy  pomocy  dostępnych  na  rynku  maszyn  

tynkarskich.  

  

7..5  KONTROLA JAKOŚCI  

7.5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne 

 7.5.2 Kontrola jakości  

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszej  

specyfikacji.  Ocenę  prawidłowości  wykonania  i  zgodności  z  ustaleniami  projektowymi  należy  

przeprowadzić na podstawie oględzin.  

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje:  

•  sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.),  

•  sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami,  

•  sprawdzenie  geometrii  i  dokładności  wykonania  prac,  dla  robót  tynkarskich  zgodnie  z  normą   
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PN-70/B-1 0100 dla tynków cementowo-wapiennych,  

 7.5.3 Ocena wyników badań  

Wszystkie  elementy  robót,  które  wskazują  odstępstwa  od  postanowień  ST  powinny  zostać  rozebrane  

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy  

 7.6.  OBMIAR ROBÓT  

7.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne  

 7.6.2 Obmiar robót  

Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu  

stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  
kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według  wymiarów w stanie  

surowym. Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się  w rozwinięciu tych elementów  w 
stanie surowym.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  

obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m 2 .  
Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć  

powierzchnię ościeży w stanie surowym.  

 7.7  ODBIÓR ROBÓT  

7.7.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8  

Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  

dokumentacją techniczną  Roboty podlegają:  

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – w tym przygotowanie podłoży,  

•  odbiorowi wstępnemu,  

•  odbiorowi końcowemu  

 7.8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

7.8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne  

 7.8.2 Zasady rozliczenia o płatności  
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Rozliczenie  wykonania tynków, gładzi i okładzin ścian  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  

pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  

odbiorów częściowych robót.  

 7.8..3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu fasad okien i/lub drzwi  

Podstawy rozliczenia robot tynkarskich i stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie  

ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego.  

Ceny jednostkowe uwzględniają:  

•  przygotowanie stanowiska roboczego,  

•  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

•  obsługę sprzętu,  

•  ustawienie  i    przestawienie  drabin    oraz    lekkich    rusztowań    przesławnych    umożliwiających  

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 87  

 •  ocenę   i    przygotowanie   podłoża   wraz   z   ewentualnym   jego   zagruntowaniem   bądź  

zastosowaniem     odpowiednich     środków    zwiększających     przyczepność,     zgodnie    z  

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  

•  zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed  zanieczyszczeniem  

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

•  osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  

•  umocowanie profili tynkarskich,  

•  osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

•  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  

•  usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na  

elementach nie tynkowanych,  

•  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

•  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  

•  likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  80 
 

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.  

  

7.9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

7.9.1  Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana  

bez zastąpienia).  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  

PN-EN  1015-2:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów-  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek  zapraw  

do badań.  

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  

PN-EN  1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  

pomocą stolika rozpływu).  

PN-EN 10153:2000/A1:2005jw.  

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań  zapraw do  murów - Określenie konsystencji  świeżej  zaprawy  (za   

pomocą penetrometru).  

PN-EN 1015-12:2002 Metody   badań   zapraw   do   murów   -   Część   12:   Określenie   przyczepności    

do   podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN  1015-19:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  -  Określenie  współczynnika  przenoszenia  

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  

PN-EN  197-1:2002  Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  

powszechnego użytku.  

PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw.  

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.  

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.  

PN-EN  1008-1:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  81 
 

PN-EN  934-6:2002  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  -  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  

zgodności i ocena zgodności.  

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW.  

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-B30042:1997/Az1:2006jw.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia.  
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  SST B- 08 UKŁADANIE PŁYTEK  

kod CPV 45431000-7  

  

8.1. WSTĘP  

 8.1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie układania płytek na ścianach i podłogach w temacie: „„ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

Zakres zastosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zlecaniu  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie  wszystkich  robót  związanych  z  ułożeniem  płytek  ceramicznych  na  ścianach  i  podłogach  

przewidzianych  w  projekcie  budowy  budynków.  Obejmuje  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  

wykonaniem i wykończeniem robót.  

 8.1.2  Zakres robót objętych ST  

Roboty.  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  

wykonanie:  

•  okładzin podłogowych z płytek gresowych  wraz z cokolikami   

•  okładzin podłogowych z płytek gresowych w łazienkach  

 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej  

 8.1.3  Określenia podstawowe  

Podłoże – element budynku, na powierzchni  którego  wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe   

z płytek.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów  

powierzchni podłoża.  

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.  

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność  
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powłoki ochronnej.  

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  

 8.2.. MATERIAŁY   

8.2.1  Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Wymagania  

ogólne w punkcie 2.   

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie  

materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych  

 8.2.2  Rodzaje materiałów  

Wszystkie  materiały do  wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać  

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 8.2.2.1  Płyty i płytki  

Płytki powinny odpowiadać następującej normie:  

PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  

Na posadzkę zaprojektowane są płytki gresowe  

•  Mała nasiąkliwość wodna E≤0,5  

•  Wytrzymałość na zginanie min. 35MPa  

•  Siła łamiąca  min. 1300N  

•  Wsp. rozszerzalności cieplnej liniowej < 9  

•  Mrozoodporne  

•  Odporność na ścieranie wgłębne  max 175 (wg PN-EN ISO 10545-6)  

•  Antypoślizgowe  

•  Odporne na czynniki chemiczne 89  

 •  Odporny na plamienie  

Wybór koloru i rodzaju płytek wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora  

 8.2.2.2  Kompozycje klejące i zaprawy  

Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  12004:2002  lub  

odpowiednich aprobat technicznych. Zakłada się zastosowanie kleju elastycznego i mrozoodpornego  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  84 
 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

 8.2.2.3  Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:  

•  listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

•  środki ochrony płytek i spoin,  

•  środki do usuwania zanieczyszczeń,  

•  środki do konserwacji posadzek i okładzin.  

•  masy silikonowe  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie  

aprobaty techniczne.  

 8.2.2.4  Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę  

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  

Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym  wody  

odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa  

woda pitna.  

 8.2.2.5  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z  

płytek  

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

•  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

•  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

•  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  
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pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego  

pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub  

protokołem przyjęcia materiałów.  

 8.2.2.6  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych  

Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz  

zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem  

promieni słonecznych.  

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  

w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  

na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w  

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po  

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład  

chemiczny wody.  

 8.3. SPRZĘT  

8.3.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne   

 8.3.2  Sprzęty i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych  

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:  

•  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

•  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

•  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

•  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do  

rozprowadzania kompozycji klejących,  
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•  łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

•  poziomnice,  

•  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  

kompozycji klejących,  

•  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

•  gąbki do mycia i czyszczenia,  

•  wkładki (krzyżyki) dystansowe  

 8.4. TRANSPORT  

8.4.1  Warunki ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  

 8.4.2  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych   

i okładzinowych  

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  

sprzętem mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.  

Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umożliwiać  

zabezpieczenie tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  

mechanicznym.  

Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  Należy  chronić  przed  przemarznięciem,  

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w  

szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w  opakowaniach  po  

środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  bądź  

substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po  

wcześniej wykonanych posadzkach.  

 8.5. WYKONANIE ROBÓT  

8.5.1  Wymagania ogólne  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.  

 8.5.2  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:  

•  wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i  

izolacji podłóg,  

•  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  

•  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami  

naprawczymi.  

Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +50C  i  

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

Wykonane  posadzki  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  po  ułożeniu  chronić  przed  

nasłonecznieniem i przewiewem.  

 8.5.3  Wykonanie posadzek z płytek  

8.5.3.1  Podłoża  

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić  zaprawa cementowa.  

Podkłady  z  zaprawy  cementowej  powinny  mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  minimum  12  MPa,  a  na  

zginanie minimum 3 MPa.  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona  

resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami  

antyadhezyjnymi.   

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na  

całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i  

przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna  przekraczać  

10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny  

być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych  

oraz  w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.  Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  88 
 

pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub  

wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  

 8.5.3.2  Układanie posadzek z płytek  

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne  

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować  

sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie  

płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż  

połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  posadzka  zawierająca  określone  w  

dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  

Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  podłodze.  

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od  

wyznaczonej linii.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą  

krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  

i pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  

dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod  

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  

•  200 x 200 mm – 6 mm  

•  300 x 300 mm – 10 mm  

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na  

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek  

i wynosi średnio około 6-8 mm.  

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.  

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji  
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i  docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy  dołożyć  do  

sąsiednich, docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  

świeżej  kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym.  

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pokrywać  całą  

powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią  

powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

•  od 200 do 600 mm – około 4 mm  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też  

usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły.. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych  

jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny  

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem  

(wodą).  

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  

powierzchni posadzki  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  

płytkami  ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 

płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 

wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 

gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  

zapobiec  zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 92  

 Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  

Impregnowane mogą być także płytki.  
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Płytki z lastriko układane na kleju mrozoodpornym i na podkładkach dystansowych na podbudowie.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na kalibrację płytek, tak aby fugi zbiegały się w jednym punkcie.  

 8.5.4  Wykonanie okładzin  

8.5.4.1  Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  

•  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,  

•  płyty gipsowo kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.  

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i  

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.   

W  przypadku  podłoży  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z  

instrukcją producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

•  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,mierzone  

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż  

3 na długości łaty,  

•  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości  

kondygnacji,  

•  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  ułożonych  na  

podłożach pokrytych tynkiem z zaprawy cementowo-wapiennej marki niższej niż M4.  

  

8.5.4.2  Układanie płytek (okładzin)  

 Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  

niezbędne  

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować  

sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  

szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  

powinny  
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mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  

wymaga  

okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do  

usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.  

Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji  

zależy od rodzaju płytek i podłoża.  

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się  

powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości  

płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na  

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości  

płytek wynosi około 4-6 mm.  

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  że  

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od  

przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  

Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na  

właściwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  

świeżej  

zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca  

się dobijać młotkiem gumowym.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.  

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki  

dystansowe. 93  

 Nie przewiduje się stosowania listew wykończeniowych, należy odpowiednio rozmierzyć płytki tak, aby  

nie było potrzeby ich cięcia. Jeżeli nie jest to możliwe narożniki należy szlifować.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.  

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem  

(wodą).  

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  

powierzchni  

okładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami  

prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną  

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt  

spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  

Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  

zapobiec  

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i  

stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.  

Tafle luster należy wkleić w płytki tak, aby licowały się z płaszczyzną płytek za pomocą mas elastycznych  

do klejenia szkła.  

Płyty  z  kamienia  na  elewacji  klejone  są  za  pomocą  elastycznych  klejów  do  kamienia  z  

zastosowaniem  

dybli stalowych. Po zaspoinowaniu okładzinę należy zaimpregnować.   94  

 8.6. KONTROLA JAKOŚCI  
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8.6.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6  

 8.6.2  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny  

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  

wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  

w dokumentacji projektowej.  

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności  

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  

posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

•  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

•  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i  

kierunkach 2-metrową łatę,  

•  sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary  

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

•  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

•  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,  wpisywane  

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 8.6.3  Badania w czasie wykonywania robót  

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z  

dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania  

ma  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  

technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji  klejącej  oraz  innych  robót  

„zanikających”.  
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 8.6.4  Badania w czasie odbioru robót  

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  

dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:  

•  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  

dokumentacji powykonawczej,  

•  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

•  prawidłowości przygotowania podłoży,  

•  jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,  

•  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.  

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed  

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:  

•  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy  

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

•  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2  m  

przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną  

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

•  sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą  cienkiego  drutu  naciągniętego  wzdłuż  spoin  na  

całej  ich  długości  (dla  spoin  podłogowych  i  poziomych  okładzin  ścian)  oraz  pionu  (dla  spoin  

pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

•  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania  

płytek z podkładem,  

•  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na  

dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z  

dokładnością do 0,5 mm,  

•  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót  

lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  95 
 

 Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania  

i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego)  

i wykonawcy.  

 8.6.5  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek  

8.6.5.1  Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  

•  cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla  

których różnorodność barw jest zamierzona),  

•  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

•  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

•  dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości   

2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości  

lub szerokości posadzki,  

•  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  

•  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości   

1  m  i  3  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki  dla  płytek  gatunku  pierwszego  i  

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

•  szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  

•  listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta  

8.6.5.2  Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

•  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy  

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

•  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

•  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

•  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać  

2 mm na długości 2 m,  

•  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
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•  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  

•  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości   

1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  

•  elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją  

producenta.  

 8.7. OBMIAR ROBÓT  

8.7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne  

 8.7.2  Obmiar robót  

Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  płytek  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię  

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według  

stanu faktycznego.  

 8.8. ODBIÓR ROBÓT  

8.8.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne . 

 8.8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  posadzek  i  okładzin  elementem  ulegającym  zakryciu  są  

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki  

badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  i  określonymi  odpowiednio  w  pkt.  5.3.   

dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można  

uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do  

robót posadzkowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże  

nie  powinno  być  odebrane.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  

np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest 

niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie.  
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Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz  

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 8.8.3  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega  na  ocenie ilości i jakości  wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót  

dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze  

ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich  

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli  

umowa taką formę przewiduje.  

 8.8.4  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do  

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

•  projekt budowlany,  

•  projekty wykonawcze,  

•  dokumentację powykonawczą,  

•  szczegółowe specyfikacje techniczne,  

•  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

•  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  

•  protokoły odbioru podłoża,  

•  protokoły odbiorów częściowych,  

•  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

•  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
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W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  

badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST  porównać  je  z  wymaganiami  i  

wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są  

pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  od  względem  

merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W  

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

•  jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

•  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub  

okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

•  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  

usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić  

do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:  

•  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

•  ocenę wyników badań, 97  

 •  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

•  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  

a wykonawcą.  

 8.8.5  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w  

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie  
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gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  

z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

posadzek  i  okładzin  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do  

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu  gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone  

wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.  

 8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne  

 8.9.2  Zasady rozliczenia o płatności  

Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  

zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów  

częściowych robót.  

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  

odbioru  

pogwarancyjnego.  

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i  

okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

•  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

•  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

 Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  lub  kwoty  ryczałtowe  

uwzględniają:  

•  przygotowanie stanowiska roboczego,  

•  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

•  obsługę sprzętu,  

•  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  

wykonanie robót na wysokości do 4 m,  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  100 
 

•  ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  

odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  

•  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i  

uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin,  

•  osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  

•  osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

•  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych i  

okładzinowych,  

•  usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na  

elementach nie okładanych płytkami,  

•  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

•  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  

specyfikacji technicznej,  

•  likwidację stanowiska roboczego,  

•  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  

•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do  

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.  

   8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.10.1  Normy  

PN-EN 14411:2005   Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-EN  ISO  10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości  

powierzchni.  

PN-EN  ISO  10545-3:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
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PN-EN  ISO  10545-4:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  wytrzymałości  na  zginanie  i  siły  

łamiącej.  

PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  uderzenia  metodą  

pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek  

nieszkliwionych.  

PN-EN  ISO  10545-7:2000 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  ścieranie  

powierzchni płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.  

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.  

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.  

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate  

płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.  

PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.  

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.  

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.  

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek  

szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych róŜnic barwy.  

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.  

PN-EN  12002:2005  Kleje  do  płytek  –  Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego  cementowych  klejów  i  

zapraw do spoinowania.  

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw  

na bazie żywic reaktywnych.  
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PN-EN  1015-2:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek  zapraw  

do badań.  

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.  

PN-EN  1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  

(za pomocą stolika rozpływu).  

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  

PN-EN  1015-4:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  

(za pomocą penetrometru).  

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża  

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1015-19:2000   Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia  

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  

PN-EN  197-1:2002  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  

powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  

PN-EN  1008-1:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN  934-6:2002  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  

kontrola zgodności i ocena zgodności.  

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips 

szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
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PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich  wykonania – Materiały – Właściwości i  

wymagania.  

 8.10.2  Ustawy  

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

•  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

poz. 2087).  

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  

z późn. zmianami).  
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SST B-09 PODŁOGI I POSADZKI  

kod CPV 45432100-5  

 9.1. WSTĘP  

 9.1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania podłóg i posadzek w ramach zadania pn.: „„ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

 9.1.2  Zakres zastosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zlecaniu  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie  wszystkich  robót  w  zakresie  posadzek  przewidzianych  w  projekcie  budowy  budynków.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót.  

 9.1.3  Zakres robót objętych ST  

Roboty.  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  

wykonanie następujących prac:  

•  wykonanie warstw wyrównujących pod posadzki,  

•  wykonanie posadzki   

 9.1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  dokumentacją  

projektową, specyfikacjami technicznymi , technologią wykonania narzuconą przez producenta materiałów  

i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.  

 9.1.5  Określenia podstawowe  

Podkład  podłogowy  –  warstwa  lub  warstwy  z  materiałów  podkładowych,  wykonane  na  budowie  

bezpośrednio na podłożu, związane z nim lub nie związane siłami przyczepności, ułożone na warstwach  

pośrednich albo izolujących w celu:  

- uzyskania określonego poziomu,  

- ułożenia posadzki,  
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- stanowienia posadzki.  

Podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadające jej wymagane właściwości techniczno –  

użytkowe i estetyczne; podłoga jest wykonana na podłożu – elemencie konstrukcji nośnej budynku.  

Posadzka – wierzchnia użytkowa warstwa podłogi.  

Wykładzina podłogowa – w większości norm określana mianem „pokrycie podłogowe”; wyrób w postaci  

zwoju, arkusza lub płytek, stosowany jako pokrycie podłóg.  

Wykładzina  –  (pokrycie  podłogowe)  z  polichlorku  winylu  (PCV)  –  produkowana  na  bazie  

plastyfikowanego polichlorku winylu z dodatkiem wypełniaczy, stabilizatorów i pigmentów.  

warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem,  

warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic  

poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów  

podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio  

na podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego  

poziomu, ułożenia posadzki, stanowienia posadzki,  

szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami  

podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w  

miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających  

wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów,  

szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji  

obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa  

izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne  

stosowane są także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych  

konstrukcji podłóg,  

szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia  

przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych 113  

 skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i  

betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku  

prostokąta nie większej niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są  
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wykonywane jako nacięcia o głębokości około 1/3 grubości podkładu. Prace muszą zostać  

wykonane przed przystąpieniem do montażu podłogi sportowej  

 9.2. MATERIAŁY   

9.2.1  Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Wymagania  

ogólne w punkcie 2.   

Na podłogi sportowe wymagane są:  

•  certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) dla I poziomu,  

•  dokumenty potwierdzające zgodność z normą DIN 18032-2 wraz raportem z badania  

parametrów,  

•  atest higieniczny na cały system  

•  atest ITB  

•  atest p.poż.  

•  świadectwo Instytutu Technologii Drewna  

 9.2.2  Woda  

Woda do przygotowania zapraw musi być zgodna z normą PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest użycie  

wód ściekowych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze, oleje i muł.   

Można stosować każdą wodę zdatną do picia, z rzeki bądź jeziora.  

 9.2.3  Zaprawa wyrównująca  

Gotowa zaprawa wyrównująca, należąca do tego samego systemu co wybrana przez Wykonawcę 

posadzka poliuretanowa. Służy przygotowaniu równego podłoża pod poliuretan, uzupełnieniu ubytków w 

betonie.  

 9.3. SPRZĘT  

9.3.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.  

 9.3.2  Sprzęty i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych  

Do wykonania robót posadzkowych należy stosować:  

•  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  

•  narzędzia lub przyrządy do czyszczenia podkładu z pyłu i kurzu,  
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•  szpachle i paki metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

•  narzędzia lub urządzenia do cięcia wykładzin,  

•  packi ząbkowe stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejów,  

•  łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

•  poziomice,  

•  mieszadła  koszykowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowywania  

klejów,  

•  gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny,  

•  przyrządy do sprawdzania wilgotności podłoża (np. aparat karbidowy).  

•  pace i łaty  

 9.4. TRANSPORT  

9.4.1  Warunki ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  

 9.4.2  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość  

wykonywanych robót.  

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i  

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

Materiał  winien  być  transportowany  i  składowany  w  sposób  zabezpieczający  przed  uszkodzeniami  

lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, 

na paletach. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami  

gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.  Wyroby   

powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób należy chronić  

przed zamarznięciem.  

 9.4.3  Pakowanie i magazynowanie materiałów podłogowych  

Panele  podłogowe  powinny  być  pakowane  w  sposób  określony  przez  producenta,  który  zabezpiecza  

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na  

każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

•  nazwę i adres producenta,  
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•  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

•  datę produkcji i nr partii,  

•  wymiary,  

•  liczbę sztuk w pakiecie,  

•  numer aprobaty technicznej,  

•  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

•  znak budowlany.  

 

 9.5. WYKONANIE ROBÓT  

9.5.1  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.  

 9.5.2  Podłoża pod posadzki  

Odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów tłuszczów, wosku, resztek farby  

olejnej  i  emulsyjnej.    Nierówności  zaleca  się  korygować  stosując  zaprawę  samopoziomującą.  

Podłoże powinno  być  suche.  Jeżeli  istnieje  potrzeba  zredukowania  chłonności  podłoża,  należy  

stosować  emulsję gruntującą. Powierzchnie podłoży powinny być:  

•  Gładkie  i  równe,  bez  nadrostków  betonowych,  zacieków  zapraw  lub  mleczka  cementowego,  

kawern,  

•  Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień  

•  Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.)  

Powierzchnia podkładów powinna być równe i gładkie. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny  

poziomej (przy sprawdzeniu łatą dwumetrową) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości  

i szerokości pomieszczenia.  

Wilgotność podkładów w czasie klejenia wykładzin (sprawdzana metodą suszarkowo-wagową) nie może  

być  większa  niż  3  %  -  w  przypadku  podkładu  cementowego  i  1,5  %  -  podkładu  anhydrytowego.  

Przy pomiarze  wilgotności  karbidowym  higrometrem  CM  jej  maksymalna  wartość  może  wynosić:  do  

2,5  %  

(podkłady cementowe).  

Wilgotność  podkładu  powinna  zostać  zbadana  przez  wykonawcę  posadzek  bezpośrednio  przed  

rozpoczęciem układania wykładzin, a wynik pomiaru powinien być wpisany w dziennik budowy.  
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 9.5.3  Prace przygotowawcze  

Roboty  winny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno  projektową  oraz  

postanowieniami  

Specyfikacji Technicznej.  

Do  robót  związanych  z  wykonaniem  pokrycia  podłóg  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  

ogólnobudowlanych.  

Roboty można należy wykonywać po:  

•  Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych  

•  Osadzeniu  ościeżnic  drzwiowych  i  okiennych,  dopasowaniu  ślusarki  i  stolarki,  ale  przed  

założeniem opasek  

•  Zakończeniu  robót  instalacyjnych  (wodociągowe,  kanalizacyjne,  co,  elektryczne,  wentylacji  i  

klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montażem  

ceramicznych  i  metalowych  urządzeń  sanitarnych  oraz  gniazdek  elektrycznych,  armatury  

oświetleniowej, kratek wentylacyjnych.  

•  Zakończeniu robót związanych z wyrównaniem posadzki  

Temperatura  podczas  wykonywania  robót  nie  powinna  być  niższa  niż  150C  i  powinna  być  

zachowana przez kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w okresie wysychania  kleju. Temperatura 

powyżej 30oC może spowodować odbarwienia i inne nieodwracalne zmiany  

Wszystkie materiały powinny być dostarczone do pomieszczeń, w których będą wbudowane, najlepiej na  

kilka dni, nie krócej jednak niż na 24 godziny przed wykorzystaniem.  

Wykładzina w arkuszach powinna być przycięta o około 3 cm  więcej niż wymiary pomieszczeń i luźno  

rozłożona na podkładzie przez co najmniej 24 godziny przed ułożeniem. Po tym czasie należy sprawdzić,  

czy  wykładzina  przylega  do  podkładu  i  nie  jest  zdeformowana  (np.  pofalowanie,  pęcherze,  

nierówności krawędzi).  

 9.5.4  Konserwacja posadzek  

Posadzki można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  

 9.5.5  Posadzki     

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,  

roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  obsadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  

okienne, roboty tynkowe i malarskie.    
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9.5.5.1  Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze  

specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

 9.5.5.2  Przygotowanie podłoża  

Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

•  powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków,  

•  powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  

•  pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych  

  9.6. KONTROLA JAKOŚCI  

9.6.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6  

 9.6.2  Kontrola jakości  

Kontrola wykonania posadzek z wykładzin powinna obejmować:  

•  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary),  

•  stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,   

•  jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych  

przez dostawców,  

•  prawidłowość  wykonania  posadzki  przez  wizualną  ocenę  z  wysokości  1  m  w  rozproszonym  

świetle dziennym i stwierdzenie:  

-  jakości, barwy i wzoru wykładziny,  

-  poprawności ułożenia (równość powierzchni, układ płyt, brak pofalowań, pęcherzy i odstających  

brzegów),  

-  stanu czystości posadzki (np. zabrudzenie klejem),  

-  wielkości i rozmieszczenia spoin; spoiny powinny tworzyć linię prostą; płyty mogą być ułożone w  

układzie mijankowym; odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno być większe niż l mm/m   

i 5 mm na całej długości pomieszczenia; szerokość spoin między arkuszami nie może być większa  

niż 0,5 mm, a między płytami - 0,8 mm;  

-  równości; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (przy sprawdzeniu  
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łatą  dwumetrową)  nie  może  być  większe  niż  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  

pomieszczenia.  

 9.6.3  Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być zgodna  

oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na  

plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej  

kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o  

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych  

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być  

wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora  

 9.7. OBMIAR ROBÓT  

9.7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne  

 9.7.2  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m2 dla poszczególnych obiektów objętych niniejszą szczegółową specyfikacją  

techniczną w zakresie pokrywania podłóg.  

 9.8. ODBIÓR ROBÓT  

9.8.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót podłogowych.  

Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić   

i umyć wodą. Przygotowanie podłoża należy sprawdzić przez przykładanie dwumetrowej łaty kontrolnej,  

prześwity należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm. Ponadto należy sprawdzić prawidłowość wykonania  

szczelin  dylatacyjnych,  izolacyjnych  i  przeciwskurczowych.  Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  

sprawdzić temperaturę powietrza (10 cm od podkładu w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła).  

Wilgotność  powietrza  należy  badać  w  odległości  10  cm  od  powierzchni  podkładu.  Wyniki  pomiarów  

temperatury i wilgotności powinny być wpisane do dziennika budowy.  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  112 
 

 9.8.2  Odbiór robót   

Zgodność  wykonania  wykładzin  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  

wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  

Wykładziny  można  uznać  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  kontrolnych  są  

pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, wykładzina nie powinna zostać przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

•  jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę z wykładziny i przedstawić ją do ponownego odbioru,  

•  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny  

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót,  

•  w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, trzeba usunąć wykładzinę i wykonać  

posadzkę ponownie.  

Protokół odbioru gotowych posadzek z wykładzin powinien zawierać:  

•  ocenę wyników badań,  

•  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

•  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z wykładzin z zamówieniem,  

•  klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień odnoszącą się do wykonywanej posadzki.  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

•  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

•  rodzaj zastosowanych materiałów,  

•  sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych)  

na podstawie zapisów w dzienniku budowy,  

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokołów  

•  odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  

Odbiór posadzki powinien obejmować:  

•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,  

•  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej,  

•  sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty  

kontrolnej długości 2 m.  
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•  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i naciskanie  

posadzki z paneli drewnianych,  

•  sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania  

posadzki,  

•  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia  

sportowego przez oględziny,  

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania  

prostoliniowości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.  

•  sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów podłogowych przez  

oględziny.  

 9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne  

Płatność  za  wykonane  prace  objęte  niniejszą  specyfikacją  należy  przyjmować  zgodnie  z  oceną  

jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót  

 9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.10.1  Normy  

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z polichlorku winylu.  

Wymagania  PN-EN  650:2002  Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Pokrycia  podłogowe  polichlorowinylowe  

na  spodzie jutowym  lub  z  włókniny  poliestrowej  lub  na  włókninie  poliestrowej  na  spodzie  z  

polichlorku  winyli. Wymagania  

PN-EN  651:2002    Estetyczne  pokrycia  podłogowe.  Pokrycie  podłogowe  polichlorowinylowe  z  warstwą  

spienioną. Wymagania   

PN-EN 685:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacje  

PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia  

PN-EN  660-1:2002  Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Wyznaczenie  odporności  na  ścieranie.  Część  1:  

Metoda Stuttgart  

PN-EN  660-2:2002  Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Wyznaczenie  odporności  na  ścieranie.  Część  2:  

Metoda Ficka-Tabera  
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PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania  

PN-EN  ISO  11925-2:2004  Badanie  reakcji  na  ogień.  Zapalność  wyrobów  budowlanych  poddanych  

działaniu płomienia. Część 2: Badanie metodą pojedynczego płomienia  

PN-EN  13238:2002  Badanie  reakcji  na  ogień  wyrobów  budowlanych.  Zasady  klimatyzacji  i  wyrobu  

podkładu do badań  

PN-EN  ISO  9239-1:2004  Reakcja  na  badania  ogniowe  wyrobów  podłogowych.  Część  1:  Badania  

właściwości ogniowych z użyciem źródła promieniującego  

PN-EN 13501-1:2008   Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych.  Część  1:  Klasyfikacja  na  

podstawie wyników badań reakcji na ogień  

PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia  

PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  

PN-EN ISO 15482:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem Krzyżowym  

PN-EN  1313-1:2002  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Dopuszczalne  odchyłki  i  wymiary  zalecane.  Część  1:  

Tarcica iglasta                            PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

PN-EN  12369-1:2002  Płyty  drewnopochodne.  Wartości  charakterystyczne  do  projektowania.  Część  1:  

Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe  

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do połączeń nie konstrukcyjnych. Oznaczanie  

wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej w połączeniach zakładkowych  

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  

 9.10.2  Inne dokumenty i instrukcje  

Instrukcja montażu podłóg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zaleceń  

producenta systemu  

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,  

Warszawa, 2005. 
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SST.10 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

CPV 45260000 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  

robót  

tynkarskich w ramach zadania pn.: „ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy 

RYBNIKA – Ochojec” 

KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ .  

10. WSTĘP  

10.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na podkładzie z papy podkładowej.  

10.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                    

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

10.3. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą  

papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem  

systemowych odpływów spustowych, zabezpieczenie czapek kominowych przez posmarowanie  

emulsją izolacyjną z jednoczesnym wykonaniem kapinosów oraz pomalowanie gładkich tynków kominów  

farbą akrylową w kolorze białym.   

10.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  

określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV  

45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

 2. MATERIAŁY   

10. 2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  

45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć  

dachowych powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i  

składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.  

 10.2.2. Rodzaje materiałów  

10.2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom  

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  

powszechnego stosowania w budownictwie.   

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,  

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,  

-roztwór asfaltowy do gruntowania,  

- kit trwale plastyczny.  

  Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia   

 Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą  - 5,2mm ± 0,2mm  

Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS  

Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2  

Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna  

Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego  

Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa  

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C  

Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C  
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Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:  

- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm  

- kierunek w poprzek – 800 N/50mm  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:  

- kierunek wzdłuż – 45%  

- kierunek w poprzek – 55%  

Klasyfikacja ogniowa – KLASA E  

Szerokość zakładki  - 8 cm  

 10.2.2.2. Pakowanie i przechowywanie  

1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane,  

2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w  

normie lub świadectwie,  

3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i  

działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników,  

4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie  

inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  

producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę  

będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

10. 3. SPRZĘT   

10.3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

10.3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

- palniki gazowe  

- wciągarki mechaniczne lub ręczne  

- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie  

  

 

10.4. TRANSPORT  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  118 
 

10.4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania  dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”  

pkt.4.  

10.4.2. Transport materiałów  

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki  

należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i  

uszkodzeniami podczas jazdy.  

10. 5. WYKONANIE ROBÓT  

10.5.1. Przygotowanie podłoża  

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie  

pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć  

palnikiem.   

10.5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia  

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż  

+5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników  

atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu,  

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.   

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:  

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz  

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, - po 

zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci   

(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów),  

Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.  

Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ  

bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim  

przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.   

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej  

powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być  

zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy  



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  119 
 

wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry.   

10. 6. KONTROLA JAKOŚCI   

10.6.1. Wymagania ogólne  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  

SST.  

10.6.2. Kontrola wykonania pokrycia  

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi  

normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora  

nadzoru.  

10. 7. OBMIAR ROBÓT  

10.7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu   

10.7.2. Określenie ilości robót  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w  

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie  

przekracza 0,50m2.  

10. 8. ODBIÓR ROBÓT  

10.8.1. Podstawa odbioru  

Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z  

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

Odbiór robót pokrywczych:  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  

Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów.  

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy  

Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne)  

Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia)  

10.8.2. Odbiór podłoża  
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Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed  

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.  

10.8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru  

częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub  

utrudniony.  

10.8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje:  

- sprawdzanie podłoża  

- jakości zastosowanych materiałów  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

10.8.3.2. Badania końcowe  

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.   

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,  

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw  

lub fragmentów pokrycia,   

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.  

10.8.3.3. Odbiór końcowy  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, 

sprawdzeniu  

przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie  

odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach  

na każde 100m2.  

  

10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.9.1. Pokrycia dachu papą  

Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
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- oczyszczenie podłoża,  

- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie,  

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,  

- wykonanie robót towarzyszących,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.  

10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.10.1. Normy  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym  

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,  

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 
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ST B-11 ROBOTY MALARSKIE  

kod CPV 45442100-8  

  

111. WSTĘP  

  

111.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie  robót  malarskich  w  ramach  zadania  pn.: .: „ Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w dzielnicy RYBNIKA – Ochojec” 

 

11.1.2  Zakres zastosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zlecaniu  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie wszystkich robót malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje prace  

związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót malarskich  

  

111.3  Zakres robót objętych ST  

Roboty.  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  

wykonanie następujących prac:  

•  malowanie ścian,  

•  malowanie sufitów  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej  

  

111.4  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  

agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:  

•  przygotowanie podłoża  

•  wykonanie powłok malarskich.  

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych  

do  robót  malarskich,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok  

malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  

  

111.5  Określenia podstawowe  

Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  powierzchnia  na  

której  

będzie wykonywana powłoka malarska.  

Powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby  nałożona  i  rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  
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właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  

Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  stałych  (np.  

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź  barwiąca,  która  nadaje  kolor  farbom  lub  

emaliom.  

Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem  

środków pomocniczych.  

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego  

itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,  przygotowana  w  postaci  

suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych  (np.  

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków  

pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  

  

11.2. MATERIAŁY   

11.2.1  Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Wymagania  

ogólne w punkcie 2.   

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie  

materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich  

  11.2.2  Rodzaje materiałów  

Wszystkie  materiały do  wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać  

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

  

112.2.1  Farba emulsyjna  

•   ilość warstw – 2  

•   powłoka matowa  

•   wodorozcieńczalna  

•  podwyższona odporność na ścieranie  

  

112.2.2  Woda  

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 

EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  

Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym  wody  

odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa  

woda pitna.  

  

112.3  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów malarskich  
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Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

•  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

•  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

•  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

•  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

•  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

  

112.4  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych  

Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  

instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  

aprobat  

technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte,  

suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  

działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być  

układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w  

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po  

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład  

chemiczny wody.  

  

113. SPRZĘT  

113.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.  

 113.2  Sprzęty i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

•  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

•  pędzle i wałki,   

•  mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  

składników farb,  
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•  agregaty malarskie ze sprężarkami,  

•  drabiny i rusztowania.  

  

114. TRANSPORT  

114.1  Warunki ogólne 102  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  

  

114.2  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów   

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków  

transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  

ich  

zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań,  a  w  okresie  zimowym  zabezpieczyć  przed  zamrożeniem.  W  

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz  

rozładunku urządzeń mechanicznych.  

  

115. WYKONANIE ROBÓT  

115.1  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.  

  

115.2  Warunki przystąpienia do robót  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót  

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

•  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż)  

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

•  wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

•  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka  

nie została wykończona fabrycznie.  

  

Drugie malowanie można wykonywać po:  

•  wykonaniu tzw. białego montażu,  

•  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z  

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

•  oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

  

115.3  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
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115.3.1  Beton  

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu.  

Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną.  

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi  

mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.   103  

  

115.3.2  Tynki zwykłe  

•  Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej  

specyfikacji  technicznej  dla  robót  tynkowych.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  

usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia  

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

•  Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone  

antykorozyjnie.  

  

115.3.3  Podłoża z płyt gipsowo – kartonowych  

Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt  

powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na  

którą wydana jest aprobata techniczna.  

  

115.4  Warunki prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

•  w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  

spadek temperatury poniżej 0°C,  

•  w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie  

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).  

Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie  

przekracza odpowiednich wartości   

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  odpowiednią  

wentylację.  

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy  

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

  

115.5  Wymagania dotyczące powłok malarskich  

•  równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  

•  nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  

•  nie mieć śladów pędzla,  
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•  w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  

•  być odporne na zmywanie wodą   

•  nie mieć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

•  chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

•  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  

  

115.6  Inne elementy  

W  projekcie  aranżacji  pomieszczeń  na  ścianach  umieszczono  różne  symbole,  które  można  wykonać  

za  

pomocą wcześniej przygotowanych szablonów do malowania lub nakleić (wybór należy do Wykonawcy w  

porozumieniu z Inwestorem)  

  

116. KONTROLA JAKOŚCI  

116.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6  

  

116.2  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które  

będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

116.2.1  Badania podłoży pod malowanie  

Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w  następujących  

terminach:  

•  dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

•  dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  

elementów  

przeznaczonych do malowania.  

  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

•  podłoży  betonowych  –  dokładność  i  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym  oraz  

szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw  

i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 104  

  

•  tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z  

uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  

tynkowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  zabezpieczenie  elementów  

metalowych, wilgotność tynku,  
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•  płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,  

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  szczegółowej  specyfikacji  

technicznej robót tynkowych.  

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle  

dziennym lub sztucznym.  

Zapylenie  powierzchni  należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  Wilgotność  

podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać  

próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.  

  

116.2.2  Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom   

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

•  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

•  terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

•  wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną  

w  

kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

•  skoagulowane spoiwo,  

•  nieroztarte pigmenty,  

•  grudki wypełniaczy   

•  kożuch,  

•  ślady pleśni,  

•  trwały, nie dający się wymieszać osad,  

•  nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

•  obce wtrącenia,  

•  zapach gnilny,  

  

116.3  Badania w czasie wykonywania robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania  

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  

•  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną    wraz  z  wprowadzonymi  

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

•  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

•  prawidłowości przygotowania podłoży,  
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•  jakości powłok malarskich.  

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed  

przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące  

wykonanych robót.  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia  

ich wykonywania.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności  

względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

•  sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

•  sprawdzenie odporności na wycieranie,  

•  sprawdzenie przyczepności powłoki,  

•  sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 105  

  

a)  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem  nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z  

odległości około 0,5 m,  

b)  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  –  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i  

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c)  sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  

powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.  Powłokę  

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d)  sprawdzenie przyczepności powłoki:  

•  na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  

nacięć  prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a  następnie  

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli  

żaden z kwadracików nie wypadnie,  

e)  sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną  

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;  

powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie  

powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  i  opisane  w  dzienniku  

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

  

117. OBMIAR ROBÓT  
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117.1  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne  

  

117.2  Obmiar robót  

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych  

wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie  malowanych  o  powierzchni  

każdego z nich do 0,5 m 2 .  

  

118. ODBIÓR ROBÓT  

118.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8  

  

118.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym  zakryciu  są  

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Wyniki badań należy  

porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały  

wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową  

oraz specyfikacją techniczną  i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku  

należy  ustalić zakres prac i rodzaje materiałów  koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po  

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.  

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz  

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

118.3  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega  na  ocenie ilości i jakości  wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót  

dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze  

ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich  

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa  

taką formę przewiduje).  

  

118.4  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu  

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
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Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych  

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

•  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

•  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie  

•  wykonywania robót,  

•  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

•  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  

materiałów i wyrobów budowlanych,  

•  protokoły odbioru podłoży,  

•  protokoły odbiorów częściowych,  

•  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

•  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  

badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  

dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez  

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim  

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

•  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z  

wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5  niniejszej  specyfikacji  

technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru,  

•  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  powłoki  

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

•  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  

usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnego  

zgłoszenia do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:  

•  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

•  ocenę wyników badań,  

•  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

•  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  

a wykonawcą.  

  

  

  

118.5  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym  

okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  

usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

powłok  

malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 107  

  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do  

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu  gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy  wszystkie zauważone  

wady w wykonanych robotach malarskich.  

  

119. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

119.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne  

  

119.2  Zasady rozliczenia o płatności  

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich  

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  

odbioru  

pogwarancyjnego.  

  

  

11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

11.10.1  Normy  

PN-91/B-10102     Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.  

PN-EN ISO 2409:1999     Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć.  

PN-EN 13300:2002   Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  wewnętrzne  

ściany i sufity – Klasyfikacja.  

PN-C-81607:1998   Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  

kopolimeryzowane styrenowe.  
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PN-C-81800:1998   Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  

styrenowe.  

PN-C-81801:1997     Lakiery nitrocelulozowe.  

PN-C-81802:2002     Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  

PN-C-81901:2002     Farby olejne i alkilowe  

PN-C-81913:1998     Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

PN-C-81914:2002     Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-EN 1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

  

11.10.2  Ustawy  

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

•  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr  

204, poz. 2087 z późn. zmianami).  

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.  

1118).  

•  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr  

11, poz. 84 z późn. zmianami).  

  

11.10..3  Rozporządzenia  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  

formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072,  

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  

bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi  

zmianami).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  

zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 195, poz. 2011). •  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  

informacji  
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.  

U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.  

690 z późn. zmianami).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn.  

zmianami).  

•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań  

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z  

późn. zmianami). 

dylatacyjnych  -  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  na  zgodność  z  

dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,  

j)  sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez  

oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3  niniejszej  specyfikacji  

technicznej,  

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji  

technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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SST.12 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OBRÓBKI BLACHARSKIE 

CPV 45261320-3 OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY 
 

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu: 

 obróbek blacharskich 
 

12.1 Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą aktualnych norm zharmonizowanych i aprobat technicznych oraz określeniom 
podanym w ST.00 
 

12.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST.00  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót pokrywczych. 

12.2.1 Materiały 
Obróbki blacharskie  

Do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę stalową powlekaną. Kolor  według wzornika 
RAL 7021.  

BLACHY STALOWE: 

- cięte na dowolne formaty 

- szerokość: 1240 mm (max 1500 mm) 

- grubość blachy: 0,4 - 1,25 mm 

- gatunek stali: S250GD - S320GD + Z275 

TAŚMY W ZWOJACH 

- rozcinane wzdłużnie z kręgu 

- szerokość max.: 100 - 1500 mm 

- grubość blachy: 1,50 - 2,50 mm 

- gatunek stali: S280GD + Z275 

S350GD + Z275 

Obróbki blacharskie: gr. blachy 0,55 mm. Okładzina z blachy na zadaszeniach: gr. 0,7 mm 
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12.2.2. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 pkt 5 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Roboty należy wykonywać 

przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 

technologią żurawia wieżowego lub dźwigu samochodowego, którego parametry techniczne jak udźwig, 

wysięg, wysokość podnoszenia itp. Są dostosowane do rodzaju montowanego prefabrykatu. 

 

Użyty do montażu sprzęt powinien spełniać następujące warunki: 

 posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy 
montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem 

 posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższą co najmniej 1,0 m od górnej krawędzi najwyżej 
montowanego prefabrykatu 

 Urządzenia pomocnicze do montażu, jak zawiesza, rozpory , łączniki, konduktory, drabinki, 
rusztowania itp. Powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montażu i 
spełniać następujące wymagania: 

 wytrzymałość elementów konstrukcyjnych poszczególnych urządzeń pomocniczych powinna być 
dostosowana do przenoszenia obciążenia z uwzględnieniem odpowiednich współczynników 
przeciążenia i współczynników materiałowych 

 konstrukcja urządzeń montażu powinna zapewniać ich maksymalną uniwersalność zastosowania 
do montażu różnych rodzajów prefabrykatów, niezależnie od ich wielkości, wysokości. 

 wszystkie urządzenia pomocnicze powinny być zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartościami 
udźwigu lub obciążenia. 

 

Jakość materiałów i urządzeń użytych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinna 

odpowiadać wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz wymogom stawianym wyrobom 

dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w  prawie budowlanym. 

Strony umawiają się, że Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów wykorzystywanych 

do realizacji robót budowlanych oraz jakości i poprawności wykonanych robót budowlanych. Kontrola 

przeprowadzona przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy jest miarodajna dla oceny jakości i 

poprawności wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli 

przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania 

robót budowlanych. 

Po zakończeniu danego etapu robót wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć w 

dzienniku budowy wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych. 

 



 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIELNICY OCHOJEC 

  137 
 

12.2.3. Transport 
Ogólne zasady transportu podano w ST.00. Transport materiałów przy pomocy właściwych urządzeń, 

maszyn i chwytaków. 

Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materiałów 

należy użyć sprzętu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiału np. samochody skrzyniowe , 

dostawcze . 

Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 

podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

12.3 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego)  
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu 

dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie 

krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości powyżej 6,15 m 

wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być założone 

tylko na widły wózka!  

 

12.4 Rozładunek ręczny  
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać rozładunku 

ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy 

blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez 

odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m 

powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna 

ostrożność.  

 

12.5 Składowanie  
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm 

i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na 

drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 

tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W 

tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ 

powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza.  

Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny 

mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią 

ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić 

problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

 

12.6.Wykonanie robót 
12.6 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00   

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposób wynikający z 
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami a w 
szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
zasadami sztuki budowlanej, warunkami przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy BHP 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zachowania porządku i segregacji odpadów powstałych na budowie oraz umieszczenia ich w 
kontenerach dostarczonych przez Zamawiającego, 

 strzeżenia własnego oraz powierzonego mienia znajdującego się na budowie, 

 w sposób szczególny zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie Wykonawcy do dnia odbioru. Wykonawca 
zobowiązuje się przekazać teren po wykonaniu zadania uporządkowany i posprzątany w stanie nie gorszym 
niż w momencie jego przejęcia. To samo dotyczy wszystkich udostępnianych w trakcie budowy 
pomieszczeń. 
 Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o 
konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenie 
konieczności ich wykonania; informowania o terminie odbioru robót zanikających. 
 

12.7 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację elementu zgodnie z dokumentacją projektową 

 wysokość umieszczenia elementu stalowego 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia elementów stalowych należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia ich lokalizacji. Powinny być rozmieszczone w 
sposób zapewniający odpowiednią sztywność elementu. 
 

12.8 Obróbki blacharskie 
Należy we wskazanych miejscach (wg dokumentacji projektowej) wykonać obróbki blacharskie po 
zamontowaniu elementów elewacyjnych. 
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 Obróbki z blachy o grubości powyżej 0,6 mm wykonywać w temp. Powyżej +5 st.C. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
 

Kontrola jakości robót 
12.9 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00  
 

12.10 Kontrola jakości robót budowlanych 
Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
-Dokumentacją Projektową w zakresie właściwej lokalizacji, kompletności i ilości wykonanych elementów; 
w zakresie jakości powierzchni wszystkich elementów stalowych; 
w zakresie zgodności elementów  pod względem kolorystycznym, gatunkowym i wizualnym dla wszystkich 
elementów; 
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 
-Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące warstwy: położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 
ciągłość warstw, jakość materiałów, prostolinijność rzędów pokrycia dachowego równość pokrycia, 
szczelność pokrycia, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, sprawdzenie wykończenia zgrzewów, 
sprawdzenie wytrzymałości na rozerwanie. Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do 
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 

12.11 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00 pkt 8 

Obmiar dokonuje wykonawca wykonując pełną inwentaryzację projektu wykonawczego. Wykonawca 
sporządzi na tej podstawie projekt będący elementem na podstawie którego będą wykonywane prace. 

 

Jednostką obmiaru robót jest:  

 m2 (metr kwadratowy) wykonanie obróbek blacharskich  

 W mb mierzy się: podokienniki wewnętrzne, parapety zewnętrzne 
 

12.12 Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST.00  „Wymagania Ogólne”  
 

12.13 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; 

 SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót; 
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 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokóły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac; 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych; wyniki ewentualnych badań 
laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, niniejszej SST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej. 
 

12.14 Odbiór elementów objętych specyfikacją 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych, sprawdzenie mocowania elementów do 
nowo montowanych elementów elewacyjnych. 

 
12.15 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2 odbiór końcowy. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.  
 

12.16 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania Ogólne”  
 

12.17 Przepisy związane 
Normy  
PN-B-02361:1999 - Pochylenie połaci dachowych 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-94702:1999 - dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02872:1998 - Określenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe. 
PN- EN 988 - Cynki stopy cynku, Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych dla budownictwa 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcja producenta 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
Instrukcje kontroli dokładności wykonania i montażu prefabrykatów wielkowymiarowych nr 195 ITB. 
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