
załącznik do strony tytułowej

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy
71247000-1   Nadzór nad robotami budowlanymi
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71324000-5 Usługi mierzenia ilości
71325000-2 Usługi projektowani fundamentów
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

KATEGORIA
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania trenu pod budowę i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywani pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45343220-1 Instalowanie gaśnic
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
44112100-9 Wiaty
39151100-6 Stojaki
37535200-9      Wyposażenie placów zabaw
37535270-0 Piaskownice do placów zabaw
37535250-4 Tunele do placów zabaw
37535250-4 Huśtawki (poziome) do placów zabaw
37535210-2 Huśtawki (pionowe) do placów zabaw
37535220-5 Urządzenia do wspinania
37535240-1 Zjeżdżalnie do placów zabaw
37535290-6 Ścianki i liny do wspinania
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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dwa zadania:

- zadanie 1 - opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie

i nadbudowie budynku OPP „Przygoda”,

-  zadanie  2  -  opracowanie  dokumentacji  projektowej  budowlanej  i  wykonawczej,  uzyskanie

pozwolenia na budowę oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu wiaty na rowery i placu

zabaw,

w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42, na działkach 2023/67, 1119/67.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

1.1.1. Opis stanu istniejącego

Działka  znajduje  się  na terenie  o oznaczeniu  E1UP  -  tereny usług publicznych,  działki

należące  do  obszaru  E  (dzielnic  Meksyk)  wydzielonego  w  ramach  obszaru  objętego  planem.

Tereny  oznaczone  symbolem E1  UP muszą  zachować  funkcję  zespołu  usług  oświaty  (MPZP

rozdz.8 §24 p.5 pp.a). Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduje

się w strefie objętej wpływem eksploatacji górniczej.

Budynek podlegający rozbudowie stanowi część kompleksu szkolnego. Zabudowa składa

się z przyległych, połączonych części:

- segment A (budynek główny) – blok dydaktyczny, dwu-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony 

- segment B – blok dydaktyczny, parterowy, podpiwniczony

- jednokondygnacyjny obiekt sali tanecznej I

Segmenty A i B powstały w 1967 roku, w latach 1990 i 2012 były przebudowywane. Obiekty

zostały docieplone w roku 2007, został wtedy wykonany również remont kominów wentylacyjnych,

nadmurowano murki ogniowe, wymieniono rynny i rury spustowe. W roku 2013 dobudowano obiekt

sali tanecznej I. 

Obiekt  spełnia  dwie  funkcje.  Poziom  piętra  obsługuje  funkcje  związane  z  działalnością

szkoły, parter przeznaczono pod działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”. Wejście do

części użytkowanej przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej -  główne, od strony frontowej (elewacja

zachodnia), wejście dodatkowe od strony wschodniej łącznika. Wejście główne dla użytkowników
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szkoły (poziom piętra segmentu A) od strony południowej. Wyjście ewakuacyjne z poziomu piwnic

w obrębie zachodniej strony łącznika. 

Przebudowie będzie podległ segment B budynku. Ściany fundamentowe tego segmentu

wykonano  jako  betonowe,  ściany  zewnętrzne  z  bloczków PSG,  filary  okienne  z  cegły  pełnej

grubości  38cm.  Stropodach  nieużytkowy  –  strop  DZ3  +  pustka  powietrzna  +  płyty  dachowe

gr.10cm  +  szlicha  dachowa  2,5cm  +  styropapa  laminowana  obustronnie  gr.  15cm  +  papa

termozgrzewalna. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 12cm (wsp. U = ok 0,29 W/m2K).

Ściany fundamentowe ocieplone płytami Steinodur PSN grubości 10cm. Stolarka okienna PVC o

wsp. Umax=0,9W/m2K z nawiewnikami higrosterowalnymi.

W  stanie  istniejącym  obiekt  wyposażony  jest  w  instalacje:  wodno-kanalizacyjną,  c.o.,

elektryczną, słaboprądową, wymiennikownię c.o., wentylację mechaniczną, instalację hydrantową.

Obiekt w stanie istniejącym jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Planowana inwestycja nie zmienia warunków dostępności obiektu w/w osobom.

1.1.2. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę:

ZADANIE 1:

- korytarza okalającego salę taneczną I wraz z magazynem,

- budowę pomieszczenia akustyka,

- rozbudowę i podwyższenie sali tanecznej II,

-  podwyższenie  pomieszczenia  „łącznika”  wraz  z  wykonaniem  nowego  dachu  oraz  ponowną

instalacją układu wentylacji sali tanecznej I,

- wydzielenie pożarowe części ZL I i ZLIII,

ZADANIE 2:

- budowę wiaty na rowery

- budowę placu zabaw.

Sala taneczna I  jest w zlokalizowana równolegle do „segmentu B”, w odległości ok 6m.

Rozbudowa przewiduje zabudowanie w/w wolnej przestrzeni, w celu powiększenia istniejącej sali

ćwiczeń. Sala zostanie również podwyższona. Planowana wysokość w świetle to min. 3,5m. Po

zakończeniu inwestycji sala będzie stanowiła funkcję sali tanecznej z możliwością organizowania

pokazów do max 60 osób. 
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ZESTAWIENIE  CHARAKTERYSTYCZNYCH  PARAMETRÓW  OBIEKTU  W  STANIE
PROJEKTOWANYM -SEGMENT B

Rodzaj parametru: Wartość:

Powierzchnia zabudowy Pz
w tym:
- istniejąca bez zmian
- przebudowa/nadbudowa
- rozbudowa

956,08 m2

729,3 m2
103,6 m2
226,81m2

Powierzchnia użytkowa Pu
w tym:
- istniejąca bez zmian
- przebudowa/nadbudowa
- rozbudowa

826,26 m2

620,28 m2
99,97 m2

205,97 m2

Powierzchnia całkowita Pc
w tym:
- istniejąca bez zmian
- przebudowa/nadbudowa
- rozbudowa

956,08 m2

729,3 m2
103,6 m2
226,81m2

Kubatura V
- w stanie istniejącym
- w stanie projektowanym

4398,03 m3
900,89 m3

Liczba kondygnacji 1

Realizacja inwestycji wymaga następujących prac rozbiórkowych:

- rozbiórki schodów i spocznika wejściowego do sali tanecznej I,

- rozbiórki dachu nad rozbudowywaną salą ćwiczeń oraz pomieszczeniem „łącznika”,

- demontażu części istniejących okien i drzwi,

- demontażu części elementów zewnętrznych takich jak: obróbki, rury spustowe, rynny, ocieplenie

(styropian),

- rozbiórki warstw posadzkowych rozbudowywanej sali ćwiczeń,

- demontażu instalacji wewnętrznych rozbudowywanej sali ćwiczeń,

- demontaż układu wentylacji sali tanecznej I – znajduje się pod dachem „łącznika”,

- rozbiórka studzienek doświetlających do pomieszczeń piwnicy,

- rozbiórka kolidującego ciepłociągu (instalacja inwestora),

- skuciu tynków wewnętrznych rozbudowywanej sali ćwiczeń.
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Po rozbudowie lokalizacja głównego wejścia do budynku nie ulegnie zmianie. Obie sale

będą posiadały po dwa wyjścia ewakuacyjne. Sala taneczna I – wyjście bezpośrednio na zewnątrz

(istniejące  z  wymienionymi  drzwiami)  oraz  ewakuacja  przez  łącznik  i  wejście  główne.  Sala

taneczna II – 2 wyjścia ewakuacyjne na korytarz pomiędzy salami, obu wyjść 2 kierunki ewakuacji:

do  wejścia  głównego  oraz  do  nowoprojektowanego  wyjścia  ewakuacyjnego.  Ewakuacja  z

istniejących, nieprzebudowywanych części budynku oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych nie

powinny ulec zmianie. Od strony południowej zostanie zbudowany nowy spocznik przedwejściowy

o wymiarach min. 2x2m oraz schody zewnętrzne.

Korytarz i magazyn będą miały wysokość min. 2,6m w świetle oraz dach płaski żelbetowy z

odpowiednio  ukształtowanymi  spadkami  w warstwie  ocieplenia,  dla  odprowadzenia  wody. Sala

taneczna II będzie miała wysokość 3,5-4,0m w świetle. Nad salą należy zaprojektować dach w

konstrukcji stalowej lub drewnianej, bez stosowania jakichkolwiek słupów wewnątrz sali. W dachu

należy wykonać 4 równomiernie rozłożone świetliki, każdy o powierzchni min. 2m2. Świetliki mogą

być  nieotwierane.  Świetliki  wyposażyć  w  systemowe  rolety  wewnętrzne  w  bezprzewodowym

systemie sterowanym pilotem lub przełącznikiem ściennym. W ścianach sali  tanecznej I należy

wykonać 6szt drzwi o wymiarach 120x200cm, przesuwnych, o izolacyjności akustycznej RA1 min.

35dB. Do sali  tanecznej  I  należy dobudować pomieszczenie akustyka.  Pomieszcznie akustyka

będzie dostępne poprzez schody zlokalizowane w sali tanecznej. Poziom podłogi w pomieszczeniu

na wysokości ok. 1,5m do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie projektowym. W ścianie między

salą taneczną o pomieszczeniem akustyka wykonać otwory o szerokości min 2,5 i wysokości min

2,2m od poziomu +1,5m. W ścianie tej znajduje się winiec żelbetowy na wysokosci ok 3,2m. Dla

wykonania  w/w otworów konieczne  będzie  zatem utworzenie  obejścia  ramowego otworów np.

poprzez założenie stalowego nadproża na potrzebnej wysokości, wykonanie słupków w bruzdach

w murze,  pospawanie zbrojenia słupków i  przecinanego wieńca do belek stalowych.  Istniejące

okna  w  północnej  ścianie  sali  tanecznej  I  należy  zamurować.  Należy  również  zamurować

południowe okno  pomieszczenia  szwalni,  oraz  powiększyć  okno  w elewacji  wschodniej  celem

zachowania proporcji okna:podłoga = 1:8.

Należy  wykonać  oddzielenie  pożarowe  części  ZL  I  i  ZL  III  w  miejscu  wskazanym  w

koncepcji rysunkowej. Ścianę oddzielenia pożarowego REI-60 stanowiła będzie istniejąca ściana

nośna murowana. Należy wymienić stolarkę drzwiową w tej ścianie na EI-30 oraz zabezpieczyć

pożarowo przejścia wszystkich instalacji. Na w/w ścianie należy również wykonać ocieplenie wełną

mineralną  zamiast  styropianu.  Drzwi  zewnętrzne  z  segmentu  B  wymienić  na  otwierane  na

zewnątrz.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza sali tanecznej 1 oraz układu wentylacyjnego sali

tanecznej 2, zostanie zaproponowana przez wykonawcę i zaakceptowana przez zamawiającego

na etapie projektowym. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1 – zastosowane materiały i  technologie robót  muszą gwarantować okres użytkowania jak dla

budynku nowo wznoszonego;

2  –  w  przebudowywanej  części  budynku  należy  wykonać  roboty  uzupełniające  i  naprawcze

uwzględniające stan obiektu, a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych,

estetycznych i eksploatacyjnych;

3 - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia

ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu;

4 -  teren prac winien być wygrodzony,  zabezpieczony przed dostępem dla  osób postronnych;

sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego;

5 - materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy

wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie;

6  -  wykluczone  jest  składowanie  i  magazynowanie  materiałów  łatwopalnych;  materiały  takie

powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia;

7 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac

powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania sali ćwiczeń na salę

taneczną z możliwością organizowania pokazów do max. 60 osób. Sale taneczne nie będą pełniły

funkcji opieki przedszkolnej ani klubu dziecięcego. Będzie to miejsce pracy z młodzieżą. Te same

osoby (dotyczy zarówno pracowników jak i młodzieży) nie będą przebywały w salach tanecznych

dłużej niż 4 godziny w ciągu 1 dnia.

W  projektowanym  obiekcie  stałą  obsługę  stanowić  będą  jedynie  opiekunowie  grup

tanecznych  oraz  portier,  dla  których  pomieszczenia  socjalne  przewidziano w istniejącej  części

obiektu.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Funkcja  pomieszczeń  została  w  sposób  szkicowy  przedstawiona  w  załączniku

graficznym – koncepcja rzut parteru. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z

określeniem ich funkcji przedstawiono poniżej w poniższym układzie tabelarycznym.
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Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

0/1 Sala taneczna 2 148,16 

0/2 Zaplecze 10,51 

0/3 Zaplecze 2 20,59

0/4 Komunikacja 118,34

0/5 Magazyn 16,75 

0/6 Pom. akustyka 17,52 

0/7 Hol 16,73

Razem 348,6

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania ogólne

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać

wymagania  polskich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i

posiadają wymagane deklaracje zgodności.

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji

projektowej  lub  specyfikacjach  technicznych  będą  wymagały  przedstawienia  certyfikatów,   że

spełniają one oczekiwane parametry.

Przez rozwiązanie „systemowe” rozumie się kompletną atestowaną technologię lub wyrób,

określony przez  producenta  jako przeznaczony (dedykowany)  do konkretnego  zastosowania  z

zagwarantowaną niezmiennością parametrów technicznych.

W  zakresie  robót  należy  uwzględnić  całość  prac  związanych  z  ich  wykonaniem,

niezbędnych  z  punktu  widzenia  sztuki  budowlanej  i  obowiązujących  polskich  norm i  dających

gwarancje prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w

niniejszym  opracowaniu.  W  zakres  tych  prac  wchodzą  w  szczególności:  zakup  materiałów,

urządzeń i elementów wyposażenia, ich transport, montaż, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie

zabezpieczeń,  oraz  wszelkie  inne  niezbędne  prace  pomocnicze.  Należy  uwzględnić  koszt

wykonania  wszelkich  niezbędnych  dokumentacji  warsztatowych  niezbędnych  dla  wykonania

elementów budowlanych i instalacji.
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2.2. Wymogi dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Wykonawca sporządzi:

 Projekt zagospodarowania terenu oraz wielobranżowy projekt budowlany opracowany w

zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,

◦ Wykonawca  uzyska  wszelkie  uzgodnienia,  które  są  wymagane  ustawą  Prawo

Budowlane, oraz wszelkie odpowiednie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji

zadania,

◦ Projekt będzie zachowywał wymogi:  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.1623,  z  późn.  zm.3),  Rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wy-konania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z

późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu

budowlanego (Dz.  U.2012.462),  Rozporządzenia Ministra Transportu,  Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2 lipca 2013 r.). 

◦ Wykonawca przekaże wizualizacje obiektu w formie elektronicznej np. PDF.

 Projekt wykonawczy architektoniczny,

 Projekt wykonawczy konstrukcyjny,

 Projekt  wykonawczy instalacji  elektrycznych,  w tym: rozdzielni  (jeśli  potrzeba),  instalacji

gniazd  wtykowych,  oświetlenia  awaryjnego,  oświetlenia  (ogólne,  miejscowe,

stanowiskowe), zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania komputerów,

instalacja  siłowa,  instalacja  dedykowanej  do  okablowania  strukturalnego,  instalacja

zasilania  urządzeń,  instalacja  zasilania  systemów włamania  i  napadu  wraz  z  telewizją

dozorową, instalacja odgromowa, ochrony przepięciowej oraz innych instalacji niezbędnych

wymaganych do prawidłowego funkcjonowania budynku,

 Projekt wykonawczy odprowadzenia wód deszczowych,

 Projekt wykonawczy instalacji c.o.,

 Projekt instalacji wentylacji wraz z automatyką obejmujący w swoim zakresie zagadnienia

wymiany i ochrony czystości powietrza,

 Projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyką,

 Projekt  aranżacji  wnętrz  zgodny  z  wytycznymi  zamawiającego  zawierający  elementy
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pierwszego wyposażenia,

 Przedmiary  robót  budowlanych  oraz  kosztorysy  inwestorskie  i  ofertowe,  zgodne  z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczenia planowanych kosztów prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno  –  użytkowym  (Dz.  U.  nr  130/2004  poz.1389)  oraz  z  uwzględnieniem

wymogów  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  form  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity, z późn.

zm.). 

 Harmonogram projektu oraz robót budowlanych.  Harmonogram będzie stanowił podstawę

do  kontroli  realizacji  etapów zamówienia.  Harmonogram  musi  być  zgodny  z  umową  i

zapisami SIWZ. Nie realizowanie harmonogramu może stanowić podstawę do odstąpienia

przez  Zamawiającego  od  umowy.  Ewentualne  opóźnienia  nie  będą  automatycznie

skutkowały  odstąpieniem  od  umowy,  natomiast  każdorazowo  będą  wymagały

szczegółowego wyjaśnienia.  Na  etapie  wykonawczym będzie  konieczność  opracowania

dodatkowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie stanowił  podstawę do

rozliczenia.

Wykonanie  wszelkich  prac  instalacyjnych  i  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i

zatwierdzonej  dokumentacji.  Należy  uzyskać  akceptację  wykonanych  przedmiarów  robót

budowlanych, kosztorysów inwestorskich i ofertowych u Zamawiającego. 

Należy zapewnić nadzór autorski nad robotami budowlanymi. 

Projekty  wykonawcze  muszą  być  kompletne,  obejmować  wszystkie  branże  i  zawierać

rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. Wykonawca nie

może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  programie  funkcjonalno  -  użytkowym.  Dane

określone w Programie będą uważane za wartości docelowe.

Przedstawiona  w  PFU  dokumentacja  –  tj.  koncepcja,  jest  materiałem  wyjściowym  dla

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza

zmiany  w  stosunku  do  przedstawionej  dokumentacji,  pod  warunkiem  akceptacji  przez

Zamawiającego  rozwiązań  alternatywnych  oraz  uzyskania  przez  Wykonawcę  wszelkich
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niezbędnych  uzgodnień  z  zainteresowanymi  stronami.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do

weryfikacji podanych rozwiązań.

2.3. Wymogi dotyczące przygotowania terenu budowy

Przyłącza  do  sieci  muszą  być  opomiarowane  co  zapewni  Wykonawca  we  własnym

zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na odpowiednie

wysypisko miejskie.

Teren  budowy  nie  może,  w  sposób  uniemożliwiający  korzystania  z  nich,   zajmować

istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom

ratowniczym  i  użytkownika  do  już  funkcjonujących  obiektów.  Wszelkie  ingerencje  w  istniejący

obiekt należy uzgadniać z Zamawiającym.

Sposób organizowania robot, wykorzystanie maszyn i urządzeń, organizacja placu budowy

wraz z procedurami mają na celu stworzenie takich warunków, aby praca ludzi była bezpieczna,

nieszkodliwa i jak najmniej uciążliwa. Środowisko pracy musi być stworzone zgodnie z zasadami i

przepisami określonymi w następujących aktach prawnych:

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414) 

- Rozporządzenie MP i PMB – BHP przy robotach budowlano–montażowych i 

rozbiorkówych (Dz.U.1972.13.93)

- Rozporządzenie MP i PS: Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)

- Rozporządzenie MP i PS: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach

transportowych (Dz.U.00.26.313)

2.4. Wymogi dotyczące architektury i konstrukcji

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane oraz muszą spełniać aktualne warunki

techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  oraz  ich  usytuowanie.  Urządzenia

przebudowywanego i materiały obiektu winny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i

certyfikaty kontroli jakości i bezpieczeństwa w zgodności z polską i europejską normą. Rozbudowa

i  nadbudowa  obiektu  powinna  zostać  zaprojektowana  w  sposób  harmonijny  z  istniejącymi

zabudowaniami.

Ściany należy zaprojektować z bloczków silikatowych z rdzeniami żelbetowymi. Dach nad

salą  taneczną  w  konstrukcji  stalowej  lub  dźwigary  drewniane  oparte  na  żelbetowym  wieńcu

obwodowym. W przypadku dachu drewnianego należy zaimpregnować go ogniochronnie do NRO.

Projektując dach sali tanecznej II należy mieć na uwadze okap sali tanecznej I – nowy dach należy

zmieścić pod stniejącym okapem. Dachy nad pozostałymi pomieszczeniami – żelbetowe. Ściany

budynku  powyżej  poziomu  terenu  ocieplić  styropianem,  poniżej  poziomu  terenu  polistyrenem
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ekstrudowanym (zabezpieczonym folią pe i folią kubełkową), dachy wełną mineralną twardą na foli

paroizolacyjnej. Izolację wodną dachów powinna stanowić membrana PDM o grubości min 3mm.

Dach  zaprojektować  i  wykonać  w  sposób  pozwalającym  na  pozostawienie  warstwy  śniegu  o

grubości  min.  1m.  Dachy zakończone attyką (z  wyjątkiem północnej  krawędzi  dachu nad salą

taneczną).  Nowoprojektowane przegrody powinny spełniać  wymagania  izolacyjności  termicznej

określone na rok 2021. 

Wykonawca  wykona  ekspertyzę  techniczną,  o  której  mowa  w  par.  206  pkt  1  i  2  t.j.

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (  Dz.U.2015.0.1422).  W

oparciu o opracowaną ekspertyzę zostanie podjęta decyzja odnośnie ewentualnego wzmocnienia

istniejących  fundamentów.  Zaprojektowanie  i  wykonanie  w/w  wzmocnień  będzie  w  zakresie

wykonawcy.

Obiekt zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

Schody zewnętrzne zaprojektować jako żelbetowe, monolityczne.

Wszystkie przegrody oraz wnętrze sali powinny spełniać wymagania normy PN-B-02151

Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach. Należy m.in. zachować wymagania

dotyczące  warunków  pogłosowych  i  zrozumiałości  mowy.  Przywołane  w  normie  wymagania

dotyczą w praktyce dużych pomieszczeń – są dwa wymagania dla dwóch zakresów kubatur: T<1,5

s dla V < 5000m3 oraz T < 1,8 s dla V > 5000 m3. Przy kubaturze rzędu 500-600m3 czas pogłosu

na poziomie 1,5 s byłby zdecydowanie za długi, należy więc starać się aby był krótszy niż 1,2s.

Pogłos  utrudnia  prowadzenie  zajęć,  sprawia  że  zrozumiałość  mowy  jest  bardzo  niska  a

odtwarzana  muzyka  –  nieczytelna.  Bez  zastosowania  odpowiednich  rozwiązań  akustycznych,

zajęcia z wykorzystaniem muzyki mogą być bardzo męczące ze względu na dudniące brzmienie

sali.  Dla  spełnienia  wymagań  konieczne  jest  wprowadzenie  do  wnętrza  odpowiedniej  ilości

materiałów  dźwiękochłonnych  oraz  właściwe  ich  rozmieszczenie  –  nie  powinny  być  one

koncentrowane na jednej powierzchni. Ponieważ zwykle jest problem ze zbyt małą chłonnością

akustyczną w paśmie 125Hz, preferuje się zastosowanie paneli akustycznych wolnowiszących na

ok  40-50%  powierzchni  sufitu  (oprawy  oświetleniowe  zwieszane  pomiędzy  panelami

akustycznymi). Rekomenduje się również zastosowanie tapety/maty akustycznej na całej ścianie

dzielącej salę taneczną od sali ćwiczeń/lekcyjne (uzyskanie R A1 = min. 58dB) oraz na ok 10%

powierzchni pozostałych ścian. Ściany dzielące salę taneczną od komunikacji, szatni, magazynu

RA1= min 54dB. Wszystkie drzwi do sali tanecznej I oraz II o wskaźniku R A1 = min. 35dB. 

Stolarkę okienną wykonać z PCV o profilu 5 komorowym. Należy przewidzieć szklenie w

systemie  ograniczającym  zyski  ciepła  od  promieniowania  słonecznego.  Ślusarka  drzwiowa

aluminiowa z samozamykaczami. Drzwi zewnętrzne pełne, drzwi wewnętrzne  z zastosowaniem

wkładów szklanych ze szkła bezpiecznego.  Izolacyjność termiczna okien i  drzwi  zewnętrznych

powinna spełniać wymagania określone na rok 2021. 
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Na wszystkich elementach podziemnych wykonać bitumiczne izolacje przeciwwilgociowe.

Tynki ponad dachami zabezpieczyć środkami hydrofobizującymi w pasie 30-50cm od powierzchni

dachu.

Wszystkie izolacje pionowe i poziome powinny być połączone między sobą zapewniając

szczelność. Stosować izolacje przeciwwilgociowe przy użyciu systemów mineralno-bitumicznych z

zagwarantowaną przez producenta skutecznością i szczelnością. Stosować masy bitumiczne nie

wchodzące  w  reakcję  z  izolacją  terminczną  z  EPS  –  np.  na  bazie  dyspersji  wodnej.  Przed

przystąpieniem do wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowej  ścian  zaleca  się  skontaktowanie  z

doradcą technicznym dostawcy systemu w celu  ostatecznego doboru odpowiedniej  technologii

(ilości  warstw,  rodzajów  zastosowanych  powłok).  Przy  łączeniu  różnych  typów  izolacji  (np.

poziomej ścian metodą iniekcji i posadzki) stosować rozwiązania systemowe (np. zakłady i fasety

uszczelniające) gwarantujące ciągłość i szczelność połączeń.

2.5 Wymogi dotyczące instalacji

Budynek powinien być  wyposażony we wszystkie  niezbędne instalacje  pozwalające na

użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  przedmiotowym  programem  funkcjonalnym,  przy  zachowaniu

standardów  wykonania  i  jakości  materiału  nie  gorszych  niż  opisane  w  niniejszym  programie

funkcjonalno-użytkowym.  Lokalizacja  wszelkich  elementów instalacji  sanitarnych wymagających

obsługi  w  trakcie  normalnej  eksploatacji,  a  zabudowane  ściankami  lub  sufitami  musi  być

oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. Sposób zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp

serwisowy.  Elementy  instalacji  wpływających  na  bezpieczeństwo  i  jakość  użytkowania

pomieszczeń powinny być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej armatury.

 Zapewnić  ogrzewanie  pomieszczeń  z  dostosowaniem  typu  i  charakterystyki  instalacji

grzewczej do istniejącego źródła ciepła. Grzejniki stalowe płytowe typu V, fabrycznie wyposażone

w zawory termostatyczne i dodatkowo doposażone w głowice termostatyczne. Nad grzejnikami

usytuowanymi na ścianach, nie pod oknami, przewidzieć osłony w firmie parapetu. W przypadku

prowadzenia  instalacji  c.o.  w  posadzce  należy  zabezpieczyć  wylewkę  nad  instalacją  siatką

zbrojeniową w celu uniknęcia niekontrolowanych pęknięć posadzki.

Dla  wszystkich  pomieszczeń  należy  zapewnić  wentylację  nawiewno-wyciągową  z

odzyskiem ciepła. Układy wentylacji  mechanicznej należy pogrupować w sposób zapobiegający

mieszaniu  strumieni  powietrza  pomieszczeń  o  różnych  charakterach  w  zakresie  klimatu  i

emitowanych  zanieczyszczeń.  Kanał  czerpny  do  centrali  wentylacyjnej  zaizolowany  termicznie

wełną mineralną w oplocie z  folii  aluminiowej.  W celu  zabezpieczenia  układu wentylacji  przed

utratą ciepła należy wykonać obicie z samoprzylepnej mata z wełny mineralnej z włókien szklanych

jednostronnie pokrytej zbrojoną folią aluminiową. Tłumienie hałasu emitowanego z wentylatorów
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centrali wentylacyjnej oraz z samego przepływu poprzez tłumiki akustyczne montowane pomiędzy

centralą a wentylowanymi salami, oraz poprzez izolację wszystkich elementów matami z wełny

mineralnej z włókien szklanych jednostronnie pokrytej zbrojoną folią aluminiową.  Wentylację sali

tanecznej zaprojektować na 60 osób, ilość powietrza 20m3/h na osobę. Pozostałe projektowane

pomieszczenia:  2  wymiany/h.  Wentylacja  tych  pomieszczeń  z  wykorzystaniem  odejścia  od

głównych ciągów prowadzących na salę  taneczną.  Przejścia  przewodów wentylacyjnych przez

dachy zabezpieczyć dodatkowo przez dogrzanie fartuchów z membrany dachowej odpornej na UV

lub  poprzez  zastosowanie  systemowych  przepustów  dachowych  dobranych  odpowiednio  do

systemu pokrycia dachu. Instalację należy wykonać z kanałów z blachy ocynkowanej wykonanych

zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  Przejścia  przez  przegrody  należy  wykonać  w  tulejach

ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Elementy czerpne i  wyrzutne wykonać jako

stalowe ocynkowane z cokołami dostosowanymi do montażu z pokryciem z membrany EPDM.

Regulacja  pracy  wentylacji  za  pomocą  zewnętrznego  regulatora  z  płynną  lub  stopniową

możliwością zmiany wydajności systemu. Praca centrali ma być możliwa w systemie tygodniowym

z  zegarem  czasowym.  Należy  również  przewidzieć  zaprojektowanie  i wykonanie  wentylacji

pomieszczeń  piwnicy  –  dotychczas  napływ  powietrza  odbywał  się  przez  okna,  które  zostaną

zlikwidowane.  Dokładną  ilość  i  wielkość  przewodów  nawiewnych  ustalić  z  Użytkownikiem  w

zależności od przeznaczenia pomieszczenia piwnic. 

Ze  względu  na  przebudowę  dachu  pomieszczenia  „łącznika”  należy  przewidzieć

modyfikację  układu  czerpni  i  wyrzutni  zlokalizowanych  w  ścianie  oraz  na  dachu  tego

pomieszczenia.

Należy  zaprojektować  i  wykonać  odwodnienie  dachów.  Podłączenie  deszczówki  do

studzienki kanalizacji dreszczowej kd 200 znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Wzdłuż ścian ścian fundamentowych wykonać drenaż opaskowy (rura drenarska DN 100). 

Wewnętrzne gaszenie pożaru zostanie zapewnionej z istniejącej instalacji wodociągowej.

Koncepcja  nie  przewiduje  konieczności  rozbudowy  w/w  instalacji.  Ostateczna  weryfikacja

zasięgów  hydrantów  wewnętrznych  do  przeprowadzenia  na  etapie  projektu  budowlanego,  po

zatwierdzeniu ostatecznego układu ścian wewnętrznych i drzwi.

Przy projektowaniu i  wykonawstwie  w zakresie instalacji  sanitarnych należy uwzględnić

następujące punkty:

- Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,

certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności.

- Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, przewody inst. wentylacji i klimatyzacji i

inne w ścianach lub stropach oddzielenia ppożarowego powinny mieć odporność ogniową równą

odporności ogniowej tego oddzielenia.
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-  W  trakcie  prac  montażowych  instalacji,  urządzeń  sanitarnych  i  przyborów  należy  zwrócić

szczególną  uwagę  na  prawidłowe  mocowanie  do  stelaży,  konstrukcji  wsporczych,  zawiesia,

podpory ślizgowe, punkty stałe, uchwyty, obejmy.

W  rozbudowywanej  i  przebudowywanej  części  należy  wykonać  instalacje  elektryczne:

rozdzielnię  (jeśli  potrzeba),  instalację  gniazd  wtykowych,  oświetlenia  awaryjnego,  oświetlenia

(ogólne, miejscowe, stanowiskowe), zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania

komputerów, instalacja siłowa, instalacja dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacja

zasilania  urządzeń,  instalacja  zasilania  systemów  włamania  i  napadu, instalacja  odgromowa,

ochrony  przepięciowej  oraz  innych  instalacji  niezbędnych  wymaganych  do  prawidłowego

funkcjonowania budynku.

Instalacje należy zaprojektować i wykonać w sposób spełniający wymagania normy PN-B-

02151-2  -  Akustyka  budowlana  -  Wymagania  dotyczące  dopuszczalnego  poziomu  dźwięku  w

pomieszczeniach. 

2.6 Wymogi dotyczące wykończenia

Elewację budynku wykończyć tynkiem silikonowym na siatkach zbrojących, w kolorystyce

uzgodnionej  z  zamawiającym  na  etapie  opracowywania  projektu  budowlanego.  Faktura  tynku

zacierana 1,5mm. W części cokołowej wykończenie z płytek gresowych w kolorze zbliżonym do

zastosowanych na istniejących częściach budynku.

Schody zewnętrzne oraz spocznik  wykończyć płytkami gresowymi,  mrozoodpornymi,  na

kleju elastycznym zapewniającym mrozoodporność. Faktura płytek antypoślizgowa z ryflowaniem

na przedniej  części stopnicy.  Schody i  spocznik wyposażyć obustronnnie w balustradę ze stali

ocynkowanej ogniowo.

W  sali  tanecznej  II  wykonać  systemową  posadzkę  taneczno-sportową  odporną  na

obciążenia dynamiczne, amortyzowaną, z wykończeniem z parkietu przemysłowego lub drewna

Merbau. Grubość warstw pod parkiet dopasować do wybranej technologii. Należy utrzymać jeden

poziom z sąsiednimi pomieszczeniami. Warstwę termiczną, odporną na obciążenia dynamiczne,

dobrać  w  uzgodnieniu  z  dostawcą  posadzki  sportowej.  Należy  zastosować  rozwiązanie

kompleksowe  wszystkich  warstw  posadzki  tanecznej  z  odbiorem  technicznym  podłoży,

dylatacjami, izolacjami, poprawną wentylacją przestrzeni podpodłogowej, cokolikami i warstwami

lakierniczymi.  W  pozostałych  pomieszczeniach  wykonać  tzw.  posadzkę  pływającą  (tj.  podkład

betonowy gr 12cm z poziomą izolacją przeciwwilgociową i termiczną oraz warstwę wierzchnią w

postaci  jastrychu  cementowego,  wylewanego  na  izolacji  termicznej  z  przekładką  poślizgową  i
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dystansową wkładką  na styku  ze ścianami)  z  wykończeniem z  płytek  gresowych.  Kolorystyka

płytek do uzgodnienia z zamawiającym na etapie wykonywania projektu wykonawczego. Cokoliki z

płytek  gresowych  wys.  10cm.  Na  połączeniu  budynku,  dylatacje  wypełnić  styropianem  lub

polistyrenem ekstrudowanym. 

Na ścianach stali  tanecznej  wykonać nowy tynk,  bądź wykonać warstwę wyrównującą.

Następnie  część  ścian  wykończyć  gładzią,  część  tapetami  akustycznymi,  zmniejszającymi

zjawisko echa oraz amortyzującymi wysokie dźwięki. Tapety położyć na systemowym kleju, spoiny

wypełnić systemową masą szpachlową. Połączenia zmatowić papierem ściernym. Tapety i gładź

pomalować  farbą  akrylową  matową  (mikroporową)  –  w  celu  zachowania  właściwości

akustycznych.  Kolorystyka  do  uzgodnienia  z  zamawiającym  na  etapie  wykonywania  projektu

wykonawczego.  Wszystkie  naroża  ścian  narażone  na  uszkodzenie  wzmocnione  profilami

narożnikowymi podtynkowymi.

Jeśli na ścianach części budynku podlegającej przebudowie zostanie stwierdzona pleśń,

powierzchnie  należy  poddać  obróbce  zgodnie  z  ogólnymi  wytycznymi  w  zakresie  zwalczania

pleśni.

Należy stosować materiały  jednego systemu (producenta),  np.  klej  do  płytek,  masa do

fugowania ,izolacje w płynie ,taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i

kanalizacyjnych  do  przyborów  sanitarnych,  preparaty  gruntujące.  Zabrania  się  stosowania

materiałów różnych producentów do danej czynności.

Parapety  wewnętrzne  wykonać  z  PCV  komorowego  lub  konglomeratu  grubości  3cm.

Parapety  zewnętrzne,  obróbki  blacharskie  –  stalowe-ocynkowane,  powlekane,  w  kolorze

identycznym z zastosowanymi na obiekcie istniejacym.  Rynny, rury spustowe – tytan-cynk. 

Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego

(atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Do aranżacji wnętrz stosować wyłącznie materiały z aktualnymi

atestami potwierdzającymi wymagany stopień palności – co najmniej jako trudno zapalne. Sufity

niepalne lub niezapalne.

Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem,

leżą w gestii Wykonawcy.

2.7 Wymogi dotyczące zagospodarowania terenu

ZADANIE 1  - Planuje się dostosowanie zagospodarowania terenu wokół budynku.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowych schodów zewnętrznych od

16



strony południowej.  Planuje się również wykonanie wiaty na rowery oraz placu zabaw. Pozostałe

elementy zagospodarowania przy budynku pozostają bez zmian.

ZADANIE 2 – WIATA NA ROWERY I PLAC ZABAW

Wiata na rowery

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowanie wiaty rowerowej wraz ze stojakami

rowerowymi (7szt), wg koncepcji zamawiającego. 

Wiata  w konstrukcji  stalowej,  ocynkowanej  ogniowo i  malowanej  proszkowo,  w kolorze

szary  lub  grafitowy  z  palety  kolorów RAL.  Dach  płaski  kryty  blachą  trapezową,  ocynkowaną,

powlekaną  lub  malowaną  proszkowo  z  biegnącą  dookoła  attyką  o  wysokości  około  25cm.

Obciążenie  śniegowe dachu minimum 2,0kN/m2.  Odprowadzenie wody z dachu na teren rurą

spustową zlokalizowaną wewnątrz wiaty lub w elemencie konstrukcyjnym (słupku). Ze względów

estetycznych  nie  dopuszcza  się  lokalizacji  rur  spustowych  na  zewnątrz  wiaty.  Słupy:  profil

zamknięty 160mmx160mm, o grubości ścianki wg indywidualnych obliczeń. Jako ściany boczne i

tylną należy zastosować szkło hartowane o grubości  min.  8mm z krawędziami zaokrąglonymi.

Przedmiotem zamówienia jest  również grafika wykonana metodą naklejenia na szybie.  Grafikę
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należy wykonać na wszystkich powierzchniach szklanych osłon, niezależnie od podziału na płyty

montażowe. Ściana przednia: brak, bez słupów pośrednich. 

Fundament:  betonowy o minimalnych wymiarach.  Zamawiający dopuszcza możliwość

posadowienia  wiaty  na fundamencie  o  gabarytach wynikających z obliczeń konstrukcyjnych,  z

zachowaniem  zasady  zabezpieczenia  fundamentu  przed  szkodliwym  działaniem  przemarzania

gruntu. W takim przypadku, w dokumentacji technicznej - opracowanej przez osobę posiadającą

odpowiednie  uprawnienia  do  projektowania  tego  typu  konstrukcji  -  należy  odnieść  się  do  tej

kwestii, w tym do warunków geotechnicznych posadowienia obiektu. Zamocowania i śruby: stal

nierdzewna. 

Podłoże: kostka chodnikowa szara, o grubości minimum 6cm. Powierzchnia podłoża ok.

36m2. Podbudowa (minimum):

- warstwa odcinająca (mrozoodporna) piaskowa: 10 cm

- podbudowa z kamienia naturalnego, warstwa dolna: 15 cm

- podbudowa z kamienia naturalnego, warstwa górna: 8 cm

- kostka układana na podsypce piaskowo-cementowej, w obrzeżach o wymiarach min. 20x6

cm.

Podstawowe wymiary wiaty:

- Wysokość całkowita: 250 cm

- Szerokość: 600 cm

- Głębokość: 300 cm

Plac zabaw

Na  placu  zabaw  należy  zabudować  4  ławki  stalowe  z  wykończeniem  drewnianym.

Elementy  kotwiące  ławki  zabetonowane  w  gruncie.  Obok  ławki  zamontować  kosz  na  śmieci

korespondujący wizualnie z ławką – najlepiej żeby były z tej samej serii.  Szerokość ławki min.

170cm. Przy wycenie ławki i kosza prosimy o uwzględnienie, że Zamawiający oczekuje na etapie

projektu przedstawienie mu  minimum 3 typy ławek i koszy, z których dokona wyboru. 

Poniżej  prezentujemy  wizualizację  urządzeń,  które  Zamawiający  przewidział  do

zabudowania  na  placu.  Są  to  urządzenia  przykładowe,  które  mogą  zostać  zmienione  przez

Wykonawcę, natomiast muszą spełniać podobne funkcje (zakres działania). Cały sprzęt będący

wyposażeniem  placu  zabaw  powinien  być  zgodny  z  normą  PN-EN  1176.  W  celu  oceny

ewentualnej  zamiany  urządzeń,  Zamawiający  prosi  o  dostarczenie  ich  wizualizacji  (kart

technicznych) na etapie przetargu. Brak takich danych będzie znaczył, że dostarczane urządzenia

spełniają poniższe założenia.  
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Wykonawca  zaprojektuje  i  wykona  utwardzone  dojście  do  placu  zabaw,  o  nawierzchni

gliniasto żwirowej.

Nawierzchnia gliniasto – żwirowa. Podbudowa (minimum)

- warstwa piaskowa z piasku gruboziarnistego: 10 cm

- podbudowa stabilizująca z tłucznia kamiennego: 15 cm

- warstwa wierzchnia: piasek gliniasty, żwir o średnicy 2-16 mm : 5 cm

Poszczególne warstwy muszą być starannie zagęszczone i  utwardzone. Ścieżce należy nadać

poprzeczny spadek.

W  przypadku  wystąpienia  kolizji  z  kanalizacją  sanitarną  wykonawca  wykona  projekt

przekładki oraz dokona zmiany przebiegu rurociągu.

Przykładowe urządzenia:

Urządzenie nr 1 -Huśtawka 1+1  [1 szt.]

Urządzenie nr 2 – Tunel terenowy [1 szt.]
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Urządzenie nr 3 – kładka [1 szt.]

Urządzenie nr 4 – bujak  [1 szt.]

Urządzenie nr 5 – Huśtawka typu waga  [1 szt.]
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Urządzenie nr 6  - równoważnia prosta [1 szt.]

Urządzenie nr 7 -  Zestaw typu wieża [1 szt.]

Urządzenie nr 8 – forma terenowa porośnięta trawą
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2.8 Wymogi dotyczące  wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność   z

Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.

Szczegółowe  wymagania  zostały  zawarte  w  załączonej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i

Odbioru Robót Budowlanych.

Należy zgłosić oraz odebrać roboty zanikowe, częściowe i końcowe. Należy przygotować

dokumenty związane z oddaniem do użytkowania wybudowanych instalacji.

Wykonawca winien opracować i przekazać Inwestorowi instrukcję użytkowania obiektu w

tym  m.in. instrukcję utrzymania i odśnieżania dachu instrukcję utrzymania, obsługi, konserwacji

wszystkich  zastosowanych  technologii  i  systemów,  w tym okładzin  posadzkowych,  sufitowych,

ściennych,  stolarki  otworowej,  ceramika  sanitarna,  instrukcję  obsługi  i  konserwacji  wszystkich

zastosowanych  urządzeń  instalacyjnych,  w  tym  elektrycznych  m.in.:  rozdzielnice,  oprawy

oświetleniowe, osprzęt elektryczny oraz sanitarnych m.in.: centrale, grzejniki, armatura, pozostały

osprzęt instalacyjny zawierające niezbędne schematy i warunki użytkowania w celu zachowania

warunków gwarancji.

Roboty tynkarskie

Zaprawy do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobatom

technicznym.  Wykonawca przystępujący do wykonania  tynków zwykłych powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego,

betoniarki  elektrycznej  wolnospadowej,  pompy  do  zapraw,  przenośnych  zbiorników  na  wodę,

rusztowania  rurowe  i  kolumnowe.   Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkarskich

powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu  zerowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,

zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Roboty malarskie

Do malowania powierzchni ścian wewnątrz obiektów należy stosować farby oraz środki

gruntujące  odpowiadające  wymaganiom  normy  aprobat  technicznych,  Wymienione  produkty

powinny bazować na zestawach malarskich jednego producenta. 

Montaż stolarki drzwiowej

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót

murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych

przez producenta stolarki drzwiowej.  Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy

wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego
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sprzętu, który zagwarantuje właściwe wykonanie robót i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót ani nie spowoduje zagrożenia dla obsługującego. 

Roboty rozbiórkowe

W  pierwszej  fazie  przed  przystąpieniem  do  prac  rozbiórkowych  należy  dokonać

sprawdzenia  stanu  technicznego  budynku,  w  celu  określenia  kolejności  prac  i  sposobu

zabezpieczeń.  Następnie  należy  odłączyć  wszystkie  media  i  zapoznać  się  z  przebiegiem

podziemnych czynnych sieci  uzbrojenia terenu.  Całość terenu pod rozbiórkę należy koniecznie

wygrodzić  taśmą  sygnalizacyjną  w  okresie  gdy  będą  prowadzone  prace  rozbiórkowe.  Należy

oznakować  odpowiednio  wjazd  na  terenu  budowy.  Pozostałe  wejścia  na  teren  powinny  być

zamknięte i oznakowane jako wzbronione. Przygotowanie obiektu do rozbiórki polega na:

- odcięciu, zaślepieniu, zabezpieczeniu wszystkich mediów dochodzących do obiektu

- zdemontowaniu wewnętrznych instalacji lub ich fragmentów, które mogłyby stanowić utrudnienie

lub zagrożenie podczas rozbiórki,

- wyznaczeniu i oznakowaniu stref bezpośredniego zagrożenia i stref niebezpiecznych,

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  należy dokonać szczegółowych oględzin

obiektu w celu upewnienia się, że na terenie nie przebywają przypadkowi ludzie lub zwierzęta.

Istniejące uzbrojenie w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi

Polskimi  Normami,  Normami  Branżowymi  oraz  wymaganiami  podanymi  przez  użytkowników

danego  uzbrojenia.  Wszystkie  prace  w  pobliżu  istniejących  sieci  podziemnych  oraz  linii

napowietrznych  i  fundamentów  budynku  istniejącego  należy  wykonać  ręcznie  pod  nadzorem

użytkownika  danego  uzbrojenia  zgodnie  z  przepisami  BHP. W  związku  z  tym,  że  obiekty

przeznaczone  do  wyburzenia  znajdują  się  w  pobliżu  zabudowy  sąsiedniej,  rozbiórkę  należy

przeprowadzić  starannie  i  z  ostrożnością,  tak  by  nie  naruszyć  i  nie  uszkodzić  infrastruktury

sąsiedniej.  Wszystkie  materiały  z  rozbiórki  należy  segregować  i  gromadzić  na  terenie

wydzielonego  placu  budowy  w  wyznaczonym  miejscu,  a  następnie  wywieźć  do  najbliższego

punktu utylizacji (złomowisko, punkt utylizacji papy, wysypisko komunalne) zgodnie z wymogami

Ustawy o Ochronie Środowiska.  Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane,  aby

zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia.  W przypadku

wykorzystania  ziemi  z  wykopów poza  terenem przedsięwzięcia  należy  przeprowadzić  badania

laboratoryjne  określające,  czy  ziemia  spełnia  standardy  jakości  gleby  i  ziemi,  określone  w

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby

i standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz 1359).  Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z

zachowaniem  maksimum  ostrożności,  dokładnie  przestrzegając  przepisów  bezpieczeństwa  i

higieny pracy. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być

zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części

trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie.  Przy prowadzeniu rozbiórek należy usunąć
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wszystkie  elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,  a więc zwisające części  murów,

stropy pozbawione części  podpór  i  tym podobne.  Sposób organizowania  robót,  wykorzystanie

maszyn i urządzeń, organizacja placu budowy wraz z procedurami mają na celu stworzenie takich

warunków,  aby praca ludzi  była bezpieczna,  nieszkodliwa i  jak najmniej  uciążliwa.  Środowisko

pracy musi być stworzone zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w następujących aktach

prawnych.

Roboty murarskie

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach

technicznych).  Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami

sztuki murarskiej.
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Informacje ogólne

1. Nazwa zadania i adres obiektu:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OPP „PRZYGODA”, 
BUDOWA WIATY NA ROWERY I PLACU ZABAW 
W RYBNIKU PRZY UL. ŚWIERKLAŃSKIEJ  42, NA DZIAŁKACH 2023/67, 1119/67

1.2. Własność gruntu:

Gmina  Miasta  Rybnika.  Inwestycja  będzie  realizowana  na  terenie  będącym  własnością
Zamawiającego.

1.3. Podstawa prawna realizacji zadania:

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

1.4. Realizacja zadań będzie polegała na:

- Przekazaniu zamawiającemu harmonogramu prac projektowych,

- Przekazaniu zamawiającemu projektów budowlanych w formie cyfrowej i papierowej,

-  Uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  –  o  pozwolenie  na  budowę  występuje  Zamawiający  po

otrzymaniu  od  Wykonawcy  kompletnego  (w  tym  uzgodnionego  z  rzeczoznawcami)  projektu

budowlanego,

- Przekazaniu zamawiającemu projektów wykonawczych w formie cyfrowej i papierowej,

-  Przed  przystąpieniem  do  robót  -  przed  przekazaniem  przez  Zamawiającego  placu  budowy,

Wykonawca  musi  przedstawić  i  uzyskać  akceptację  zastosowanych  w  projekcie  rozwiązań

technicznych, których realizacja będzie stanowiła podstawę do dokonania odbioru obiektu.

-  Zgłoszeniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika zamiaru

rozpoczęci robót budowlanych, przy założeniach:

a) zgłoszenia dokonuje zamawiający, po przekazaniu przez Wykonawcę wypełnionych 

druków i dokumentów:  

- „zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych”;
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- oświadczenie kierownika budowy (robót budowlanych) stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku kiedy - zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy 

Prawo budowlane - plan ten jest wymagany) oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi);

- zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy (robót budowlanych);

- kserokopie uprawnień budowlanych osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy 

(robót budowlanych);

- dziennik budowy (dziennik należy zakupić i wypełnić);

b) wszystkie wymienione powyżej dokumenty, poza dziennikiem budowy,  należy przekazać 

zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (oryginał  i kopia). 

- Opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opracowanie

tego dokumentu jest niezbędne Zamawiającemu w celu kontroli realizacji zamówienia, natomiast

jest  także ważne dla  Wykonawcy,  gdyż  dokument  ten  będzie  stanowił  podstawę do dokonania

płatności  częściowych,  które  będą  uzależnione  od  stanu  zaawansowania  robót.  Harmonogram

będzie  wymagał  akceptacji  Zamawiającego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wartości

kosztorysowych realizacji  poszczególnych obiektów wchodzących w skład zadania. Zamawiający

oczekuje,  że  harmonogram  zostanie  opracowany  niezwłocznie  po  otrzymaniu  pozwolenia  na

budowę,

- Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia,

- Budowie placu zabaw i wiaty na rowery

- Przekazaniu zamawiającemu dokumentacji  odbiorowej  niezbędnej do zgłoszenia  obiektów do

użytkowania, w tym:  

a) Wypełniony druk p.n.: „zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego”.

b) Oryginał dziennika budowy.

c) Oświadczenie kierownika budowy (robót budowlanych):

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami

pozwolenia na budowę oraz przepisami;

-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  

–  w  razie  korzystania  –  drogi,  ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,  budynku  lub  lokalu  (w

przypadku  zmian  nieodstępujących  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu  lub

warunków pozwolenia  na  budowę,  dokonanych  podczas  wykonywania  robót,  powyższe

oświadczenie,  uzupełnione o opis  zmian,  powinno być potwierdzone przez projektanta i

inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli zostanie ustanowiony).

d) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

e)  Dokumentacja  geodezyjna,  zawierająca  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
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powykonawczej, sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie

geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

f)  Kopie  rysunków  wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  

z  naniesionymi  zmianami,  a  w  razie  potrzeby  także  uzupełniający  opis  

– w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę.

g) Karta ewidencyjna obiektu

h) Dokumentacja zastosowanych materiałów i wyrobów, w tym certyfikaty potwierdzające

możliwość stosowania ich w budownictwie.

Wszystkie wymienione powyżej opracowania muszą być przekazane Zamawiającemu również w

formie elektronicznej, w formatach *.pdf i edytowalnych *.doc, *.dwg/dxf).

1.5. Odbiór i przekazanie obiektu do użytkowania

Minimum na 7 dni przed upływem terminu umowy, Wykonawca informuje zamawiającego o

gotowości do odbioru (pisemnie lub mailowo).  Zamawiający powołuje komisję i wyznacza termin

odbioru. Na odbiór Wykonawca przygotowuje kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z

oryginałem,  z  których  musi  wynikać,  że  zabudowane  urządzenia  i  wyposażenie  mogą  być

stosowane na terenie naszego kraju, oraz że posiadają wymagane prawem certyfikaty. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z Polskimi Normami lub

odpowiadającymi  im  normami  europejskimi  i  zgodnie  z  polskimi  warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót.  Jeśli  dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy,

zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z

późn. zm.3), 

 Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn.

zm.), 

 Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
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kwietnia  2012r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.

U.2012.462), 

 Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  21

czerwca 2013 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2 lipca 2013 r.),

 Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej z dnia 26 września

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Dz.U.00.26  313  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca

2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy rocznych pracach transportowych; 

 Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczenia planowanych kosztów prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130/2004 poz.1389),

 Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych; 

 Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 164,

poz. 1163 – tekst jednolity, z późn. zm.),

 Dz.U.04.249.2497  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004r.  w

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wy-

dawania,

 Dz.U.02.108.953  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia,

 Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w

sprawie  minimalnych  wymaga  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w zakresie

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

 Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

 Dz.U.03.120.1126  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia, 

 Dz.U.04.16.156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14

stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,

malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym,

 Dz.U.04.198.2041  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w

sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich

28



znakowania znakiem budowlanym,

 PN-B-02151 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach.

 PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa 

 PN-B-02170:2016-12  -  Ocena  szkodliwości  drgań  przekazywanych  przez  podłoże  na

budynki

 PN-B-02171:2017-06 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 PN-HD  308  S2:2007  -  Identyfikacja  żył  w  kablach  i  przewodach  oraz  w  przewodach

sznurowych

 PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym

 PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca

pracy we wnętrzach

 PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

 PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

 PN-EN 60445:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka

z  maszyną,  znakowanie  i  identyfikacja  –  Identyfikacja  zacisków urządzeń  i  zakończeń

przewodów

 PN-EN 60446:2010 -  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka

z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami

alfanumerycznymi

 PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji  ogrzewań

wodnych systemu otwartego – Wymagania

 PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji  ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania

 PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące

jakości wody

 PN-EN ISO 6946:2008 -  Komponenty budowlane i  elementy budynku –  Opór  cieplny i

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania

 PN-EN ISO 10077 - Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji

 PN-EN ISO 10211:2008 - Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury

powierzchni – Obliczenia szczegółowe

 PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego

obciążenia cieplnego

 PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła

przez grunt – Metody obliczania
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 PN-EN  ISO  13789:2008  -  Cieplne  właściwości  użytkowe  budynków  –  Współczynniki

wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania

 PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania

ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne

 PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

 PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i

urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze

 PN-E-05204:1994  -  Ochrona  przed  elektrycznością  statyczną  –  Ochrona  obiektów,

instalacji i urządzeń – Wymagania

 PN-EN 1990 -  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

 PN-EN 1991 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

 PN-EN 1992 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

 PN-EN 1993 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

 PN-EN 1994 - Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

 PN-EN 1995 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

 PN-EN 1996 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

 PN-EN 1997 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

 PN-EN 1999 - Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

 PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej

 PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja

 PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

 PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i 

szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

 PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

 PN-EN 779:2005 -  Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Określanie 

parametrów filtracyjnych (w zakresie rozdziału 4)

 PN-ISO 7010 - Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

 PN-E-05010:1991 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

 PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa

 PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z

zainstalowanym sprzętem informatycznym
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 PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

 PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa

 PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne

 PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

 PN-EN 1363-1:2012 - Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne

 PN-EN 50200:2003 - Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 

specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających

 PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania –

 Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

 PN-EN 1991-1-2:2006 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

 PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

 PN-B-02855:1988 - Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania 

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

 PN-B-02867:2013-06 - Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady 

klasyfikacji

 PN-EN 13501 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków

 PN-N-01256 - Znaki bezpieczeństwa 

 PN-ISO 7010 - Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

 PN-EN ISO 6946  Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania

 PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do 

uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody 

obliczania

 PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja

 PN-EN 13829:2002 - Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności 

powietrznej budynków

 PN-ENV 1187:2004 - Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

 PN-EN 13501-1+A1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

– Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień

 PN – EN 1176 -Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
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 PN - EN 1177:2009- Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku.

Polskie  Normy  projektowania  wprowadzające  europejskie  normy  projektowania  konstrukcji  –

Eurokody,  zatwierdzone  i  opublikowane  w  języku  polskim,  są  stosowane  do  projektowania

konstrukcji,  jeżeli  obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej

konstrukcji  (stanowią  kompletny  zestaw  norm  umożliwiający  projektowanie).  Projektowanie

każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
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