

Ogłoszenie nr 510091034-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

**Miasto Rybnik: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania.**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 520925-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540046182-N-2020, 540054708-N-2020, 540068708-N-2020

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam\_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.

Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania.

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

ZP.271.23.2020

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście. Zakres opracowania: - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, - docieplenie stropodachu, - częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (w tym likwidacja luksferów), - wymiana drzwi wewnętrznych na poddasze, - wymiana instalacji odgromowej, - modernizacja węzła ciepłego, - wymiana instalacji c.o., - naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy, - wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym, - wymiana parapetów zewnętrznych, - naprawa

kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, - przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien, - przebudowa/odnowienie daszków na wejściach (w tym nad wejściem głównym), - wykonanie daszku nad wejściem bocznym, - poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, - naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku, - czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice, - obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji, - wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów, - wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko, - naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, itp. Informacja o budynku: Pow. użytkowa około: 900 m<sup>2</sup> Pow. zabudowy około: 445 m<sup>2</sup> Kubatura około: 4540 m<sup>3</sup> Zamawiający posiada dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem. Zadanie nr 2.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare. Zakres opracowania: - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, - docieplenie stropodachu, - częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana źródła ciepła (kocioł gazowy na kaskadę kotłów gazowych) z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło budynku Przedszkola nr 18, które będzie ogrzewane ze źródła ciepła umiejscowionego w Szkole Podstawowej nr 16, - wymiana częściowa instalacji c.o., - naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy, - wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym, - wymiana parapetów zewnętrznych, - naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, - przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien, - przebudowa/odnowienie daszków na wejściach (w tym nad wejściem głównym), - wykonanie daszku nad wejściem bocznym, - poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, - naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku, - czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice, - obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji, - wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów, - wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych, np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko, - naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku: Pow. użytkowa wraz z poddaszem około: 2710 m<sup>2</sup> Pow. zabudowy około: 920 m<sup>2</sup> Kubatura około: 10230 m<sup>3</sup> Budynek ogrzewany kotłem gazowym. Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną (z 2007 r.), dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem. Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Zakres opracowania: - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, - docieplenie stropodachów/dachów, - częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana instalacji c.o., - naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy, - wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym, - wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej, - wymiana parapetów zewnętrznych, - naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, - przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien, - przebudowa/odnowienie daszków na wejściach (w tym nad wejściem głównym), - wykonanie daszku nad wejściem bocznym, - poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, - naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku, - czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice, - obróbki

blacharskie związane z ociepleniem elewacji, - wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów, - wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko, - naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku: Pow. użytkowa: 3735 m<sup>2</sup> Kubatura około: 16600 m<sup>3</sup> Zamawiający posiada inwentaryzację budowlaną, dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem. Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście. Zakres opracowania: - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych budynku przedszkola oraz budynku przylegającego do przedszkola (dom nauczyciela - mieszkanie), - docieplenie dachu budynku przedszkola oraz budynku przylegającego do przedszkola, - częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana instalacji odgromowej, - remont/modernizacja węzła cieplnego, - wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym, - wymiana parapetów zewnętrznych, - naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, - przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien, - przebudowa/odnowienie daszków na wejściach (w tym nad wejściem głównym), - wykonanie daszku nad wejściem bocznym, - poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, - naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku, - czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice, - obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji, - wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów, - wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko, - naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku: Pow. użytkowa przedszkola około: 440 m<sup>2</sup> Pow. zabudowy przedszkola około: 210 m<sup>2</sup> Kubatura przedszkola około: 1350m<sup>3</sup> Pow. zabudowy budynku obok przedszkola około: 75 m<sup>3</sup> Zamawiający posiada dla przedszkola projekty budowlano-wykonawcze modernizacji łazienek i bloku kuchennego z 2007 z rzutami całego budynku (branże: sanitarna, architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana, elektryczna) – projekty dostępne tylko w wersji papierowej, dokumentację zdjęciową oraz mapę z zaznaczonym obiektem. Zadanie nr 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce. Zakres opracowania: - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych (dot. części „nowej” budynku), - docieplenie ścian fundamentowych w części zabytkowej budynku, - odnowienie elewacji w części zabytkowej budynku, - docieplenie stropodachu w części „nowej” budynku, - remont dachu w części zabytkowej wraz z dociepleniem stropodachu/dachu, - częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (dot. części piwnicznej, kotłowni, wejścia głównego i bocznego do budynku – (dot. części „nowej” budynku), - wymiana/renowacja stolarki drzwiowej w części zabytkowej, - wymiana stolarki okiennej w części zabytkowej (dot. części piwnicznej), - remont wejścia głównego (dot. części „nowej” budynku), - remont zejścia do kotłowni, w tym częściowe zasypanie zejścia do kotłowni (dot. części „nowej” budynku), - wymiana instalacji odgromowej dla budynku, - naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy lub ewentualna likwidacja naświetli (dot. części „nowej” budynku), - wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym, - wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej (dot. części „nowej” budynku), - wymiana parapetów zewnętrznych, - naprawa/remont kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, - przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien, - przebudowa/odnowienie daszków na wejściach, w tym nad wejściem głównym (dot. tylko części „nowej” budynku), - poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, - naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku, - czasowy demontaż i

montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice, - obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji, - wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów, - wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko, - naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku: Pow. użytkowa: 3260 m<sup>2</sup> Kubatura około: 15300 m<sup>3</sup> Zamawiający posiada wersję papierową projektu modernizacji kotłownia węglowej na gazową (1997 r.), projektu instalacji c.o. (1997 r.), inwentaryzację techniczną (1997 r.) – projekty dostępne tylko w wersji papierowej, dokumentację zdjęciową i mapę z zaznaczonym obiektem. Zadanie nr 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Rybniku przy ul. Czwartaków 1 w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Zakres opracowania: - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, - docieplenie dachu, - częściowa wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej w części piwnicznej, - naprawa naświetli (doświetlaczy) piwnicy, - wymiana instalacji odgromowej, - wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym, - wymiana parapetów zewnętrznych, - naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, - odnowienie „tarasu” w części południowej, - przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien, - wykonanie nowego daszków na wejściem głównym, - wykonanie daszku nad wejściem bocznym, - poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, - naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku, - czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice, - obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji, - wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów, - wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko, - naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku: Pow. użytkowa około: 915 m<sup>2</sup> Kubatura około: 3410 m<sup>3</sup> Zamawiający jest w trakcie opracowania inwentaryzacji budowlanej dla przedszkola oraz posiada dokumentację zdjęciową i mapę z zaznaczonym obiektem. Zadanie nr 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 33 w dzielnicy Smolna. Zakres opracowania: - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, - docieplenie dachu, - likwidacja starych zsypów na węgiel, - likwidacja luksferów przy wejściu (zamurowanie), - wymiana drzwi w piwnicy, - wymiana instalacji odgromowej, - wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym, - wymiana parapetów zewnętrznych, - naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, - przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien, - odnowienie daszku na wejściem od strony północnej, - poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, - naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokoły itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku, - czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice, - obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji, - wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów, - wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko, - naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku: Pow. zabudowy około: 270 m<sup>2</sup> Kubatura około: 2660 m<sup>3</sup> Zamawiający posiada dokumentację zdjęciową i mapę z zaznaczonym obiektem. Zadanie nr 8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna. Zakres opracowania: - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, - docieplenie dachu/stropodachu, - likwidacja starych zsypów na węgiel, - likwidacja luksferów w Sali

gimnastycznej, - montaż daszków na wejściach bocznych, - odnowienia wejścia głównego – ustalić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w kwestii docieplenia, - wymiana instalacji odgromowej, - wykonanie właściwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez np. montaż nawietrzaków ściennych lub nawiewników (nawietrzaków) okiennych – do ustalenia z Zamawiającym, - wymiana parapetów zewnętrznych, - naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, - przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien, - remont schodów bocznych, - poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, - naprawa wszystkich elementów związanych z budynkiem np. gzymsy, cokół itp. oraz przewidzieć wszystkie niezbędne prace związane z ociepleniem budynku, - czasowy demontaż i montaż urządzeń/elementów na elewacjach budynku np. czujnik, lampy, tablice, - obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji, - wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów, - wywóz wszystkich zdemontowanych elementów metalowych/stalowych np.: zdemontowanej instalacji odgromowej, parapetów, blach, rur, rynien na złomowisko, - naprawa/remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad, itp. Informacja o budynku: Kubatura około: 11260 m<sup>3</sup> Zamawiający posiada dokumentację zdjęciową i mapę z zaznaczonym obiektem.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

#### **II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3**

**Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71320000-7, 71321200-6**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00, miało miejsce jawne otwarcie ofert transmitowane online. Na otwarciu ofert Zamawiający odczytał dane z 13 ofert. Po otwarciu ofert okazało się, że w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika znajdują się trzy oferty złożone przed upływem terminu składania ofert (SILESIA Architekci, mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk, DSW Dorota Setlak, FIRMA MADO-1, Janina Stula) a które nie zostały otwarte podczas jawnego otwarcia ofert. Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Publiczne otwarcie

ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

## **CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00, miało miejsce jawne otwarcie ofert transmitowane online. Na otwarciu ofert Zamawiający odczytał dane z 13 ofert. Po otwarciu ofert okazało się, że w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika znajdują się trzy oferty złożone przed upływem terminu składania ofert (SILESIA Architekci, mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk, DSW Dorota Setlak, FIRMA MADO-1, Janina Stula) a które nie zostały otwarte podczas jawnego otwarcia ofert. Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

## **CZĘŚĆ NR: 3**

**NAZWA:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00, miało miejsce jawne otwarcie ofert transmitowane online. Na otwarciu ofert Zamawiający odczytał dane z 13 ofert. Po otwarciu ofert okazało się, że w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika znajdują się trzy oferty złożone przed upływem terminu składania ofert (SILESIA Architekci, mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk, DSW Dorota Setlak, FIRMA MADO-1, Janina Stula) a które nie zostały otwarte podczas jawnego otwarcia ofert. Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak dokonania publicznego otwarcia

oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

#### **CZĘŚĆ NR: 4**

**NAZWA:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00, miało miejsce jawne otwarcie ofert transmitowane online. Na otwarciu ofert Zamawiający odczytał dane z 13 ofert. Po otwarciu ofert okazało się, że w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika znajdują się trzy oferty złożone przed upływem terminu składania ofert (SILESIA Architekci, mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk, DSW Dorota Setlak, FIRMA MADDO-1, Janina Stula) a które nie zostały otwarte podczas jawnego otwarcia ofert. Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

#### **CZĘŚĆ NR: 5**

**NAZWA:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00, miało miejsce jawne otwarcie ofert transmitowane online. Na otwarciu ofert Zamawiający odczytał dane z 13 ofert. Po otwarciu ofert okazało się, że w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika znajdują się trzy oferty złożone przed upływem terminu składania ofert (SILESIA Architekci, mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk, DSW Dorota Setlak, FIRMA MADDO-1, Janina Stula) a które nie zostały otwarte podczas jawnego otwarcia ofert. Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

#### **CZĘŚĆ NR: 6**

**NAZWA:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20 w Rybniku przy ul. Czwartaków 1 w dzielnicy Boguszowice Osiedle

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00, miało miejsce jawne otwarcie ofert transmitowane online. Na otwarciu ofert Zamawiający odczytał dane z 13 ofert. Po otwarciu ofert okazało się, że w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika znajdują się trzy oferty złożone przed upływem terminu składania ofert (SILESIA Architekci, mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk, DSW Dorota Setlak, FIRMA MADDO-1, Janina Stula) a które nie zostały otwarte podczas jawnego otwarcia ofert. Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

#### **CZĘŚĆ NR: 7**

**NAZWA:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 33 w dzielnicy Smolna

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00, miało miejsce jawne otwarcie ofert transmitowane online. Na otwarciu ofert Zamawiający odczytał dane z 13 ofert. Po otwarciu ofert okazało się, że w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika znajdują się trzy oferty złożone przed upływem terminu składania ofert (SILESIA Architekci, mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk, DSW Dorota Setlak, FIRMA MADDO-1, Janina Stula) a które nie zostały otwarte podczas jawnego otwarcia ofert. Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

#### **CZĘŚĆ NR: 8**

**NAZWA:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna



Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00, miało miejsce jawne otwarcie ofert transmitowane online. Na otwarciu ofert Zamawiający odczytał dane z 13 ofert. Po otwarciu ofert okazało się, że w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika znajdują się trzy oferty złożone przed upływem terminu składania ofert (SILESIA Architekci, mgr inż. Arch. Radomir Borodziuk, DSW Dorota Setlak, FIRMA MADDO-1, Janina Stula) a które nie zostały otwarte podczas jawnego otwarcia ofert. Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Brak dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.