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Ogłoszenie nr 510106258-N-2020 z dnia 17-06-2020 r.

Miasto Rybnik: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół
Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 545127-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2,
44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail
zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124. 
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-
Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.25.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Zespołu Edukacyjno – Artystycznego
„Przygoda” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, w tym budową wiaty rowerowej.
Budynek podlegający rozbudowie stanowi część kompleksu szkolnego, zlokalizowanego w
Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42, na działkach nr 2023/67, 1374/67, 2020/69 i 1119/67.
Zabudowa składa się z przyległych, połączonych części: � segment A (budynek główny): blok
dydaktyczny, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, � segment B: blok dydaktyczny z
salą taneczną (II), parterowy, podpiwniczony, � jednokondygnacyjny obiekt sali tanecznej (I).
Segmenty A i B zostały wzniesione w 1967r. W latach 1990 i 2012 były przebudowywane. W
2007 r. obiekt został poddany termomodernizacji, a w 2013r. dobudowano obiekt sali tanecznej
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(I). Rozbudowie będzie podlegał segment B budynku wraz z salą taneczną (I). Ogólny zakres
zamierzenia: � budowa korytarza okalającego salę taneczną (I) wraz z dodatkowymi
pomieszczeniami, � budowa pomieszczenia akustyka przy sali tanecznej (I), � rozbudowa i
podwyższenie sali tanecznej (II). Sala taneczna (I) jest zlokalizowana równolegle do „segmentu
B”, w odległości ok. 6 m. Rozbudowa przewiduje zabudowanie w/w wolnej przestrzeni, na
potrzeby budowy ciągu komunikacyjnego oraz powiększenia istniejącej sali tanecznej (II) wraz z
jej jednoczesnym podwyższeniem. Planowana wysokość sali (II) w świetle to min. 3,5 m. Nad
salą (II) należy zaprojektować dach w konstrukcji stalowej lub drewnianej, bez stosowania
jakichkolwiek słupów wewnątrz sali. Doświetlenie równomiernie rozłożonymi świetlikami
dachowymi, wyposażonymi w elektrycznie sterowane rolety. Minimalna wysokość ciągów
komunikacyjnych i pomieszczeń magazynowych 2,60 m. Po zakończeniu inwestycji sala (I)
będzie pełniła funkcję sali tanecznej z możliwością organizowania pokazów dla max 60 osób.
Projektując budowę pomieszczenia akustyka przy sali tanecznej (I) należy mieć na względzie
fakt, że w ścianie pomiędzy salą taneczną o projektowanym pomieszczeniem akustyka, na
wysokości ok. 3,20 m znajduje się winiec żelbetowy. Konieczne będzie zatem utworzenie
obejścia ramowego projektowanych otworów np. poprzez założenie stalowego nadproża na
potrzebnej wysokości oraz wykonanie słupków w bruzdach w murze wraz z dospawaniem
zbrojenia słupków i przecinanego wieńca do belek stalowych. Projekt musi obejmować
wykonanie oddzielenia pożarowego części ZL I i ZL III w zespole. Powyższe zmiany
wprowadzają konieczność nowej aranżacji zagospodarowania terenu wokół budynku, co również
jest przedmiotem opracowania. Dodatkowo przewiduje się realizację wiaty rowerowej oraz
wskazanie miejsc parkingowych dla skuterów. Realizacja inwestycji wymaga m.in.
następujących prac rozbiórkowych: � rozbiórki schodów i spocznika wejściowego do sali
tanecznej (I), � rozbiórki dachu nad rozbudowywaną salą ćwiczeń oraz pomieszczeniem
„łącznika”, � demontażu części istniejących okien i drzwi, � demontażu części elementów
zewnętrznych takich jak: obróbki, rury spustowe, rynny, ocieplenie (styropian), � rozbiórki
warstw posadzkowych rozbudowywanej sali ćwiczeń, � demontażu instalacji wewnętrznych
rozbudowywanej sali ćwiczeń, � demontaż układu wentylacji sali tanecznej (I) znajdującego się
pod dachem „łącznika”, � rozbiórka studzienek doświetlających do pomieszczeń piwnicznych,
� przebudowy kolidującego ciepłociągu. Szacunkowe dane powierzchniowe: � powierzchnia
użytkowa sali tanecznej (II); stan istniejący 90,0 m2, stan projektowany 150,0 m2, �
powierzchnia użytkowa przebudowywanego holu i zaplecza: ok. 40,0 m2, � powierzchnia
użytkowa rozbudowy: ok. 250 m2. Decyzja dotycząca realizacji projektu w ww. kształcie
zapadła z uwagi na potrzeby Użytkownika obiektu, zaleca się bieżący kontakt z Użytkownikiem
w trakcie opracowywania projektu. Zamawiający udostępnia wstępną koncepcję rozbudowy
obiektu. Koncepcja przewiduje wykonanie placu zabaw, który został już zrealizowany odrębnym
postępowaniem. Ponadto konieczne będzie uwzględnienie uwag Użytkownika, w tym m.in.: �
poszerzenie pomieszczenia 0/4 w kierunku południowym o ok. 1,5 – 2,0 m i wydzielenie
dodatkowego pomieszczenia – tzw. poczekalni, � rozbudowę podestów widowni na całą
szerokość sali tanecznej (I), � zmianę lokalizacji wejścia na salę taneczną (I) w związku z
poszerzeniem widowni, � zapewnienie osobnego dostępu do pomieszczenia 0/6 oraz
usytuowanie posadzki pomieszczenia akustyka na poziomie ok. 0,2 m powyżej poziomu
najwyższego podestu widowni, � zastosowanie parkietu na posadzce obu sal tanecznych oraz w
pom. poczekalni, � zastosowanie płytek antypoślizgowych w dobudowywanych ciągach
komunikacyjnych, � zmniejszenie wysokości okien w dobudowywanych ciągach
komunikacyjnych (parapet na wysokości ok. 1,8 m), � wydzielenie dodatkowego sanitariatu
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w bliskim sąsiedztwie obu sal tanecznych,
� przebudowę (powiększenie) podestu zewnętrznego przy wejściu do budynku od strony
„łącznika”, � zapewnienie możliwości wyjścia na zewnątrz budynku w bezpośrednim
sąsiedztwie pom. 0/5, � zmiana układu wejścia na salę taneczną 0/1 oraz do pom. 0.26 poprzez
pozostawienie dotychczasowego rozwiązania, � zaprojektowanie klimatyzacji dla sali tanecznej
(I), � wyodrębnienie miejsca na skutery na terenie parkingu przy ZE-A. Zakres opracowania: -
przygotowanie materiałów wyjściowych, w tym np. zakup mapy do celów projektowych,
uzyskanie opinii geologiczno-górniczej, - inwentaryzacja budowlana obiektu w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oceną stanu technicznego obiektu pod
kątem możliwości realizacji zamierzenia budowlanego, - koncepcja rozwiązania układu
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funkcjonalnego, uzgodniona i pisemnie zaakceptowana przez Dyrektora placówki, - pozyskanie
warunków zabezpieczenia, przebudowy kolidujących z inwestycją przyłączy i sieci wszystkich
branż, których zabezpieczenie / przebudowa będzie wynikać z zaakceptowanej koncepcji, -
projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
wymagań higieniczno-sanitarnych, - projekty wykonawcze wszystkich branż ze szczegółowym
zagospodarowaniem terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie ochrony
przeciwpożarowej (instalacje elektryczne) i wymagań higieniczno-sanitarnych (wentylacja
mechaniczna), - wytyczne do planu BIOZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót, - kosztorys inwestorski, - zbiorcze zestawienie kosztów (w przypadku
opracowania odrębnych kosztorysów branżowych) obejmujące zestawienie wszystkich
kosztorysów składających się na opracowanie, z podaniem dla każdego z nich wartości netto i
brutto oraz podsumowaniem, - opracowanie harmonogramu wykonania robót budowlanych;
Powyższy zakres może ulec zmianie na etapie zatwierdzania koncepcji, natomiast stanowi
podstawę do określenia kosztu opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.
Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia i decyzje, umożliwiające
wykonanie całości robót objętych niniejszym zamówieniem. Dokumentacja musi składać się z: -
koncepcji architektoniczno-budowlanej – 1 egz. - harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji inwestycji – 1 egz. - projektów zabezpieczenia, przebudowy istniejących, kolidujących
z inwestycją przyłączy, sieci dla celów ich zatwierdzenia w przewidzianym przepisami trybie –
odpowiednio 4 lub 6 egz. - projektu budowlanego dla celów uzyskania pozwolenia na budowę
(wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 5 egz., - projektów wykonawczych dla
poszczególnych branż stanowiących przedmiot opracowania – po 2 kpl. dla każdej branży, -
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 kpl. - przedmiarów robót – 1 kpl. -
kosztorysów inwestorskich - 1 kpl. - zbiorczego zestawienia kosztów - 1 egz. - dokumentacji w
formie elektronicznej – 1 kpl. - 1 egz. dokumentacji formalno-prawnej dla całego zadania,
zawierającej: a) wykaz wszystkich opracowań stanowiących kompletną dokumentację, b)
warunki techniczne dysponentów sieci, zarządcy drogi itp., c) wyniki badań, opinie i
uzgodnienia, d) decyzje administracyjne, wraz z kopiami złożonych wniosków o wydanie tych
decyzji, e) zgody właścicieli, dzierżawców i zarządców terenów na wejście w teren i na
lokalizacje na ich terenie obiektów budowlanych, f) karty uzgodnień międzybranżowych,
podpisane przez projektantów, sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień
dokumentacji, g) oświadczenie Jednostki Projektowania, że dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu
zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu
umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, h) -
oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji
papierowej z wersją elektroniczną. Wszystkie ww. opracowania powinny być również
(dodatkowo) przygotowane i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD.
Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF oraz dodatkowo w
postaci plików edytowalnych w formatach *.dwg, *.doc, *.xls i *.ath. Pozostałe wymagania i
ustalenia przy realizacji zamówienia: - dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis
przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi
zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, - dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Ewentualne
odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą
należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem
parametrów równoważnych, - dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści
informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, - forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i
wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, - dokumentacja projektowa powinna zawierać
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wszelkie niezbędne oświadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne dokumenty formalne,
wymagane przepisami, - dokumentacja projektowa musi być spięta w sposób trwały,
uniemożliwiający jej dekompletację; wielkość czcionki przepisów oraz nagłówki tabel powinny
być czytelne; zachować jednolitą formę graficzną, każda strona dokumentacji powinna być
ponumerowana itp. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które są podstawą do opracowania
dokumentacji projektowej pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych: �
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). �
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.). Przekazanie Zamawiającemu
dokumentacji i akceptacja zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzenie
procedury przetargowej na realizację projektów. - Wykonawca reprezentuje Zamawiającego w
trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego akceptacji zgłoszeń lub wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w
tym - jeżeli będzie to konieczne – będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do uzyskania
akceptacji. - Wykonawca będzie udzielał informacji i wyjaśnień, oraz uzupełniał dokumentację,
jeżeli na etapie przetargu będzie to wymagane, na skutek pytań kierowanych do Zamawiającego
przez uczestników postępowania przetargowego. Nadzór autorski / inwestorski: - nieodpłatny,
realizowany tylko w zakresie wynikającym z zapisów Ustawy Prawo budowlane, koszt pełnienia
nadzoru autorskiego należy uwzględnić w ofercie, przy założeniu, że roboty prowadzone na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego realizowane będą do końca 2022 r., - nadzór
inwestorski nad wykonaniem robót będzie pełniony przez przedstawicieli Zamawiającego,
natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania okresowej kontroli obiektu oraz
składania ewentualnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w interpretacji rozwiązań
projektowych, - w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które
wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego
uszczegółowienia tych zakresów, - błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na
własny koszt. Przeniesienie praw autorskich zostało szczegółowo opisane w § 10 załącznika nr 6
-wzór umowy. Dodatkowe wymagania/ustalenia. � Opracowane projekty budowlane muszą
uwzględniać zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń. � Forma projektów musi być
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Stosownie do
treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że obiekt jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Dodatkowo jednak w ramach przedmiotu zamówienia zaprojektowany
zostanie sanitariat dostosowany do potrzeb oraz powiększony będzie podest zewnętrzny przy
wejściu od strony łącznika co poprawi komfort korzystania z obiektu przez osoby o
ograniczonych możliwościach ruchowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ do upływu terminu składania ofert, tj.
08.06.2020 r. do godz. 09:00, nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


