Ogtoszenie nr 510411899-N-2021 z dnia 03.02.2021 r.

Miasto Rybnik: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drugiego etapu
modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwalowice

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspotlfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 767586-N-2020

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolestawa Chrobrego 2,
44-200 Rybnik, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. +48324392302, e-mail
zam pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzagdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku
Domu Kultury w dz. Chwalowice
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
ZP.271.97.2020
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Uslugi
I1.3) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petno-branzowej dokumentacji projektowej dla
drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwatowice. Budynek podlegajacy
modernizacji to Dom Kultury dz. Chwatowice, zlokalizowany w Rybniku przy ul. 1-go Maja
91B (dziatka ewidencyjna nr 2146/101). Zamawiajacy dysponuje dokumentacja projektowa
modernizacji ww. obiektu, na podstawie ktorej wykonano juz cze$¢ robdt remontowych. Z uwagi
planowane rozszerzenie i cze$ciowg zmiang zakresu modernizacji dalsze prace remontowe nie
moga by¢ realizowane w oparciu o wspomniang dokumentacje. Konieczne jest opracowanie
nowego projektu modernizacji budynku uwzgledniajace: inwentaryzacje¢ stanu istniejacego
(uwzgledniajaca juz wykonany zakres remontu), planowane a niewykonane roboty remontowe
oraz roboty wynikajace z nowych wytycznych Zamawiajacego. W projekcie przedstawi¢ nalezy



zakres dotyczacy: - wykonania robot izolacyjnych (przeciwwilgociowych wraz z osuszaniem
oraz termoizolacyjnych ponizej poziomu terenu dla $cian), - remontu ramp i schodoéw
zewnetrznych, uwzgledniajagcy zmiany wynikajace z dostosowania schodéw 1 ramp do nowych
poziomow posadzki w sali widowiskowej, - dokonczenia robot izolacyjnych i remontowych oraz
instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych, - wykonania
wentylacji mechanicznej piwnicy (wentylacja pomieszczen piwnicznych z wyprowadzeniem
instalacji ponad dach) wraz z towarzyszacymi robotami naprawczymi tkanki budowlanej w
rejonie prowadzenia instalacji, - wykonania instalacji o§wietlenia przeszkodowego, systemu
sygnalizacji wlamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pozaru, - wykonania drobnych robot
instalacyjnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, oraz jego uzupetnienie i zmiany,
zwigzane z kompleksowym remontem sali widowiskowej, uwzgledniajac akustyke i aranzacje
wnetrza. Dodatkowo w projekcie przewidzie¢ nalezy remont elewacji budynku wraz z
usuni¢ciem ubytkow w warstwach wykonczeniowych i nowa kolorystyka elewacji. Prace
zwigzane z modernizacja Sali widowiskowej przewiduja jej generalny remont z: -
dostosowaniem akustyki Sali do obowigzujacych standardéow, w tym z przygotowaniem
stanowiska dla akustyka, - modernizacja instalacji wentylacji oraz wyposazeniem Sali w
klimatyzacje¢, - wymiang podtdg, wszystkich warstw posadzek, zmiang nachylenia widowni w
celu poprawy widocznosci istniejgcej sceny, remontem podtogi sceny, - wymiang drzwi na
dzwigkoszczelne z atestami p.poz. 1 bezpieczenstwa widzéw, wymiang siedzisk, - wymiang
o$wietlenia, w tym z przygotowaniem stanowiska dla o§wietleniowca wraz wykonaniem
instalacji o§wietlenia przypodlogowego za kulisami sceny, - likwidacjg barier architektonicznych
dla oséb niepelnosprawnych wraz z dostosowaniem toalety oraz zwigkszeniem dostepnosci do
budynku, - montazem kratownicy nad widownia, wymiang okratowania sceny oraz doborem
wymaganego wyposazenia dla Sali widowiskowej. Planowane prace zwigzane z remontem Sali
wymagaja zaprojektowania przebudowy zewnetrznych schodow i ramp, co powoduje
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu terenu oraz przedstawienie rowniez
projektu, w tym zakresie. Wymagane bedzie wykonanie i przedstawienie Zamawiajacemu
pomiaréw akustyki oraz opracowanego na ich podstawie projektu akustyki Sali, a takze
zaprojektowanie stalego wyposazenia obiektu. Obiekt wraz z terenem parku jest objety ochrong
konserwatorskg na podstawie zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow miasta Rybnika, co powoduje, ze projekt bedzie
wymagat uzgodnienia pod wzgledem konserwatorskim z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
Dane podstawowe o obiekcie: - budynek pietrowy, podpiwniczony, cato$¢ wykonana w
technologii tradycyjnej, - bryta oparta na rzucie prostokata (26 x 41 m), - pow. uzytkowa: [
kondygnacji piwnic: 593,1m?, [1 kondygnacji parteru: 666,6m? powierzchni uzytkowanej przez
DK Chwatowice, w tym 217,9m? stanowi sala widowiskowa (wysoka na dwie kondygnacje),
dodatkowo na parterze znajduja si¢ pomieszczenia restauracyjne, [ | kondygnacji pigtra: 519,5m?;
Decyzja dotyczaca realizacji projektu w ww. ksztalcie zapadta z uwagi na potrzeby Uzytkownika
obiektu, zaleca si¢ biezacy kontakt z Uzytkownikiem w trakcie opracowywania projektu.
Zamawiajacy udostepnia wyciag z projektu remontu obiektu. Zakres opracowania: -
przygotowanie materialdw wyjsciowych, w tym np. zakup mapy do celow projektowych, -
inwentaryzacja budowlana obiektu w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia
wraz z oceng stanu technicznego obiektu pod katem mozliwos$ci realizacji zamierzenia
budowlanego, wykonana z wykorzystaniem istniejacej dokumentacji, - wykonanie pomiaréw
akustycznych dla Sali widowiskowej, - koncepcja rozwigzania zmian uktadu funkcjonalnego,
uzgodniona i pisemnie zaakceptowana przez Dyrektora placéwki, - pozyskanie warunkow
zabezpieczenia, przebudowy kolidujacych z inwestycjg przytaczy i sieci wszystkich branz,
ktorych zabezpieczenie / przebudowa bedzie wynikaé z zaakceptowanej koncepcji, - wykonanie
projektow dla wszystkich elementow koniecznych do przeprowadzenia realizacji inwestycji, -
projekt budowlany czes$¢ 1 tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, zataczniki formalno-prawne (z wymaganymi uzgodnieniami, w tym w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i wymagan higieniczno-sanitarnych) dla celéw uzyskania pozwolenia
na budowe, - projekt budowlany czg$¢ 2 tj.: projekt techniczny, z uwzglednieniem wszystkich
branz i instalacji: [ projekty instalacji wodociggowej, [ projekty instalacji c.o. oraz c.w.u., [ |
projekty instalacji wentylacji (i klimatyzacji), [J projekty instalacji kanalizacji deszczowej 1
sanitarnej, [| projekty instalacji elektrycznych w pelnym zakresie, w tym rowniez instalacji



niskopradowych, [ projekty systemow p.poz., [ projekty o§wietlenia, w tym oSwietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego, [ projekty pozostatych instalacji, odpowiednio do wymagan
wynikajacych z przepiséw, [ projekt stalego wyposazenia, [ projekt branzy drogowej, w tym
dotyczacy ewentualnej przebudowy zjazdu; - projekty wykonawcze wszystkich branz, z
uwzglednieniem projektu statego wyposazenia oraz aranzacji Sali widowiskowe;j, - wytyczne do
planu BIOZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, - przedmiar robdt, - kosztorys
inwestorski, - zbiorcze zestawienie kosztow (w przypadku opracowania odrgbnych kosztorysow
branzowych) obejmujace zestawienie wszystkich kosztoryséw sktadajacych sie na opracowanie,
z podaniem dla kazdego z nich wartosci netto i1 brutto oraz podsumowaniem, - opracowanie
harmonogramu wykonania robot budowlanych; - nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem
zgody, opinie, pozwolenia i decyzje, umozliwiajace wykonanie calosci robot objetych niniejszym
zamowieniem. Dokumentacja musi sktadac si¢ z: - koncepcji architektoniczno-budowlanej — 1
egz. - projektow zabezpieczenia, przebudowy istniejacych, kolidujacych z inwestycja przylaczy,
sieci dla celow ich zatwierdzenia w przewidzianym przepisami trybie — odpowiednio 3 lub 4 egz.
- czesci 1 projektu budowlanego (PZT, PA-B, zataczniki) dla celow uzyskania pozwolenia na
budowe (zawierajacego wszystkie branze w jednym opracowaniu) - 4 egz., - czesci 2 projektu
budowlanego tj. projektu technicznego — 2 egz., - projektow wykonawczych dla poszczegdlnych
branz stanowigcych przedmiot opracowania — po 2 kpl. dla kazdej branzy, - specytikacji
technicznych wykonania i odbioru robot — 1 kpl. - przedmiardéw robot — 1 kpl. - kosztorysow
inwestorskich - 1 kpl. - zbiorczego zestawienia kosztow - 1 egz. - harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji inwestycji — 1 egz. - dokumentacji w formie elektronicznej — 1 kpl. - 1
egz. dokumentacji formalno-prawnej dla catego zadania, zawierajacej: [| wykaz wszystkich
opracowan stanowiacych kompletng dokumentacje, [J mape¢ do celow projektowych, [1 warunki
techniczne dysponentow sieci, zarzadey drogi itp., [] wyniki badan, opinie i uzgodnienia, [
decyzje administracyjne, wraz z kopiami ztozonych wnioskow o wydanie tych decyzji, [1 zgody
wiascicieli, dzierzawcow 1 zarzadcOw terendOw na wejscie w teren i na lokalizacje na ich terenie
obiektow budowlanych, [] karty uzgodnien mi¢dzybranzowych, podpisane przez projektantow,
sprawdzajacych i rzeczoznawcow dokonujacych uzgodnien dokumentacji, [ o§wiadczenie
Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, specyfikacja
istotnych warunkow zamdwienia, opisem przedmiotu zamdwienia, z nalezytg starannoscia,
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu
prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, [1 oswiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci 1
kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersja elektroniczng. Wszystkie ww.
opracowania powinny by¢ réwniez (dodatkowo) przygotowane i przekazane zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej na ptycie CD. Wszystkie materialy na ptycie CD powinny by¢ wykonane w
formacie PDF oraz dodatkowo w postaci plikow edytowalnych w formatach *.dwg, *.doc, *.xls 1
* ath. Nazwy plikéw zawartych na ptycie CD musza posiada¢ informacj¢ o formacie oraz
rozmiarze. Pozostale wymagania i ustalenia przy realizacji zamdwienia: - dokumentacja
projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamédwienia do przetargu na wylonienie
wykonawcy robdt budowlanych, wigc musi zosta¢ opracowana w sposdb umozliwiajacy
dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych, - dokumentacja projektowa w
swej tresci nie moze zawiera¢ znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczeg6lnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, co mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw. Ewentualne odstepstwo od tego zakazu musi by¢ uzasadnione
specyfika przedmiotu zamowienia, ktdra nalezy opisa¢ w dokumentacji projektowej wraz z
podaniem przyczyn dlaczego nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen i1 okresleniem parametrow réwnowaznych, - dokumentacja projektowa musi
zawiera¢ w swojej tresci informacje o sposobach uwzglednienia wymagan w zakresie
dostepnosci dla osob niepelnosprawnych oraz osob ze szczegdlnymi potrzebami, - forma i tes¢
dokumentacji musi by¢ zgodna z wymaganiami Ustawy Prawo zamowien publicznych i
wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami, - dokumentacja projektowa powinna zawierac¢
wszelkie niezbgdne o§wiadczenia, informacje BIOZ, mapy 1 inne dokumenty formalne,
wymagane przepisami, - dokumentacja projektowa musi by¢ spigta w sposob trwaty,



uniemozliwiajacy jej dekompletacje; wielkos$¢ czcionki przepiséw oraz nagtéwki tabel powinny
by¢ czytelne; zachowac jednolita forme graficzng, kazda strona dokumentacji powinna by¢
ponumerowana itp., - realizacja przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ zgodnie z harmonogramem
przygotowanym przez Zamawiajacego oraz zatgczonym do umowy (wzor harmonogramu
stanowi zalacznik do SIWZ). W przypadku skrocenia terminu realizacji zaméwienia (kryterium
oceny ofert - termin wykonania zamowienia), terminy realizacji poszczegolnych etapow ulegna
proporcjonalnemu skroceniu wg zadeklarowanego w ofercie terminu na wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, ktore sg podstawa do opracowania
dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z ustawg Prawo zamoéwien publicznych: [
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129). [
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.). Przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentacji i akceptacja zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych oraz przeprowadzenie
procedury przetargowej na realizacj¢ projektéw. - Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego w
trakcie postgpowania administracyjnego dotyczacego akceptacji zgtoszen lub wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowe/rozbiorke przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w
tym - jezeli bedzie to konieczne — bedzie musiat uzupetni¢ dokumenty wymagane do uzyskania
akceptacji. - Wykonawca bedzie udzielat informacji 1 wyjasnien, oraz uzupetniat dokumentacje,
jezeli na etapie przetargu bedzie to wymagane, na skutek pytan kierowanych do Zamawiajacego
przez uczestnikOw postgpowania przetargowego. Nadzor autorski / inwestorski: - bezplatny,
realizowany tylko w zakresie wynikajgcym z zapiséw Ustawy Prawo budowlane, koszt pelnienia
nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ w ofercie, przy zatozeniu, ze roboty prowadzone na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego realizowane bgda do konca 2023 r., - nadzor
inwestorski nad wykonaniem rob6t bedzie petniony przez przedstawicieli Zamawiajacego,
natomiast Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonywania okresowej kontroli obiektu oraz
sktadania ewentualnych wyjasniefn dotyczacych watpliwo$ci w interpretacji rozwigzan
projektowych, - w przypadku zastosowania rozwigzan rysunkowych lub opisowych, ktore
wymagaja dodatkowego wyjasnienia, Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego
uszczegotowienia tych zakresow, - btedy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na
wiasny koszt. Przeniesienie praw autorskich zostalo szczegdtowo opisane w § 10 zatacznika nr 6
-wzor umowy. Dodatkowe wymagania/ustalenia: - opracowane projekty muszg uwzgledniaé
zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) oraz
wydanych na jej podstawie rozporzadzen. - forma projektow musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego. - dokumentacja projektowa musi zawiera¢ w swojej tresci
informacje o sposobach uwzglednienia wymagan w zakresie dostgpnosci dla osob ze
szczeg6lnymi potrzebami, zgodnie z ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Zaleca si¢ przy opracowaniu
projektow stosowanie wytycznych zwigzanych z projektowaniem uniwersalnym oraz
wynikajacych z unijnego ,,programu dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020”, w tym w
szczegolnosci okreslonego w nich standardu architektonicznego. [] Wykonawca powinien
stosowa¢ obowigzujace w miescie wytyczne wynikajace z Systemu Identyfikacji Wizualnej
miasta Rybnika. Stosownie do tresci art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje, ze obiekt
jest dostosowany do potrzeb osob niepelnosprawnych. Dodatkowo jednak w ramach przedmiotu
zamoOwienia obiekt zostanie poddany analizie pod wzgledem mozliwos$ci wprowadzenia
rozwigzan stuzacych poprawie jego dostepnosci.

I1.4) Informacja o czeSciach zamoéwienia:

Zamoéwienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Glowny Kod CPV: 71221000-3



SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 19/01/2021
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Wartos$¢ bez VAT 80000.00
Waluta PLN
1V.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sound & Space Sp. z 0.0.
Email wykonawcy: biuro@soundspace.eu

Adres pocztowy: ul. Wiadystawa Bieganskiego 61A
Kod pocztowy: 60-682

Miejscowos¢: Poznan

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonaweca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy 94710.00
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 94710.00
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 94710.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa cze¢$¢ zamoéwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:



IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.



