Ogtoszenie nr 2021/BZP 00088303/01 z dnia 2021-06-21

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy Swierklanskiej poprzez rozbudowe zbiornika retencyjnego w Rybniku w
formie projektuj i buduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=112&Id=2ZP.271.16.2021

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamévyienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa ulicy Swierklanskiej poprzez rozbudowe zbiornika retencyjnego w Rybniku w formie
projektuj i buduj

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-04cf881b-9¢23-11eb-945c-72824b6a02d0
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00088303/01
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00088303/01 z dnia 2021-06-21

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-06-21 07:54

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000453/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.18 Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Swierklanskiej

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 406382,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa ulicy Swierklanskiej poprzez rozbudowe zbiornika
retencyjnego w Rybniku w formie projektuj i buduj.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:

- aktualizacje podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-
wysokosciowymi,

- inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do likwidacji/zabezpieczenia oraz zieleni znajdujacej sie
w zakresie opracowania,

- opinie geotechniczng opracowang na podstawie badan geologicznych wraz

z okresleniem warunkoéw gruntowo-wodnych podtoza gruntowego w razie koniecznosci
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ,

- analize warunkdéw gruntowo-wodnych pod katem przyjecia rozwigzania projektowego zbiornika
retencyjnego,

- opracowanie projektu budowlanego i technicznego uzgodnionych

z Zamawiajgcym, gestorami sieci bgdz innymi jednostkami branzowymi ,

- zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych/uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/ decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- sporzadzenie operatu wodnoprawnego z przeliczeniem zlewni wraz

z uwzglednieniem nachylenia terenu i koniecznosci zabudowy urzadzen podczyszczajacych,

- wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Zory 1S.6341.18.2013.BP z dnia 16.7.2013r. 0
pozwoleniu wodnoprawnym,

- uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym uwzgledniajgcej rozbudowe istniejgcego
zbiornika retencyjnego i ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00088303/01 z dnia 2021-06-21

roztopowych do zbiornika retencyjnego (wniosek o pozwolenie wodnoprawne wraz z
zatgcznikami nalezy uzgodnic

z Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Rybnika przed ztozeniem do PGW Wody
Polskie),

- rozbidrke istniejgcego zbiornika i towarzyszacej infrastruktury, tj. ogrodzenie, zjazdu z drogi
publicznej, miejsc postojowych stuzgcych do technicznej obstugi zbiornika, urzgdzen
podczyszczajgcych oraz wylotu

- wykonanie robot budowlanych,

- wybudowanie ogrodzenia wokoét zbiornika z paneli z drutu ocynkowanego

o grubosci rdzenia min. 4 mm, powlekanego tworzywem sztucznym na podmurowce o wys. min.
20 cm. Ogrodzenie musi by¢é wyposazone w brame wjazdowg i furtke zamykang na zamek,

- budowe zjazdu z ul. Swierklanskiej i miejsca postojowego z betonowej kostki,

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem kompletu zatgcznikow
celem dokonania zgtoszenia zakonczenia budowy/uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- zastosowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

- zaprojektowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.

Podbudowe z kruszywa famanego nalezy wykona¢ z nowego materiatu naturalnego.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materiatéw z odzysku (korytowania i rozbiorek) i
recyklingu.

Materiaty z rozbidrki we wszystkich branzach przedmiarowych, ktére Zamawiajgcy uzna za
przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiajgcego na wiasny koszt nalezy
dostarczy¢ na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Stuzb Komunalnych i powinny by¢
uktadane w nastepujacy sposob:

1) ksztaltka betonowa: 6 cm w ilosci — 10 warstw / na palecie, 8 cm w ilo$ci — 8 warstw / na
palecie,

2) krawezniki drogowe w ilosci 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie),

3) ptyty 35x35 ilosci 60 sztuk / na palecie — 10 warstw po 6 szt. na warstwie.

Inne niewskazane wyzej materiaty nalezy uktada¢ w sposob wskazany przez kierownika
magazynu RSK lub magazynierdéw.

Drewno pochodzgce z wycinki nalezy dostarczy¢ w godz. 7.00-13.00

za potwierdzeniem odbioru do Zarzadu Zieleni Miejskiej z siedzibg w Rybniku przy ul. Pod
Lasem, w nastepujacy sposob:

1) ktodzina pni, konary o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci od 2,5 m do 3 m — zostajg przejete
nieodptatnie,

2) konary o Srednicy 10 do 20 cm i dtugosci max. 2,5 m — zostajq przejete nieodptatnie,

3) gatezie, karpa takze w formie zrgbek — zostajg przejete odptatnie.

Protokot z przekazania drewna bedzie podstawg dokonania rozliczenia wycinki

w tabeli rozliczenia elementéw.

Wyjasnienie nazewnictwa:

Ktodzina pnia- cata grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w forme
wielokonarowa,

Konary — gatezie, ktorych srednica u nasady wynosi min. 10 cm,

Gatezie — wszystkie gatezie, ktérych srednica jest mniejsza niz 10 cm,

Karpa — pniak po wycieciu na powierzchni ziemi z czescig korzeni (po wykarczowaniu)
Zamawiajacy informuje, ze koszt przyjecia gatezi i karpiny nalezy przyja¢ zgodnie

z cennikiem Zarzadu Zieleni Miejskiej w Rybniku:
https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/cennik-miejskiej-kompostowni-odpadow-roslinnych/.

W zwigzku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zapisami ,Programu
Ochrony Powietrza dla stref wojewddztwa $lgskiego, w ktorych stwierdzone zostaty
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiajgcy informuje, ze w trakcie
prowadzenia prac budowlanych bedzie wymagat zastosowania technologii wykonania robét,
ktére ograniczajg do minimum pylenie stosowanych materiatéw budowlanych oraz sg
nieucigzliwe dla srodowiska. Szczegdlnie dla Zamawiajgcego jest wazne, by w trakcie
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00088303/01 z dnia 2021-06-21

prowadzenia prac budowlanych byly zachowane zasady:

1) zraszania wodg terenu budowy w okresach suszy,

2) stosowania zabezpieczen pylistych materiatow sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie
plandekami, zraszanie),

3) transportu materiatéw sypkich samochodami wyposazonymi w plandeki ograniczajgce pylenie
przewozonych materiatow,

4) stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych

w wytwaorniach.

Ponadto, Zamawiajacy bedzie prowadzit monitoring pojazddéw opuszczajacych plac budowy pod
katem ograniczenia zanieczyszczenia drog. W przypadku stwierdzenia uchybien, ktére
zagrazajq srodowisku naturalnemu i sg niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyzszymi
zapisami, Zamawiajacy wstrzyma prowadzenie robaot.

Przypomina sie réwniez, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn, ktére sg zgodne

z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania,

2) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw Ustawy z dnia

11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317)

3) organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie moga zagraza¢ srodowisku
naturalnemu.

Zamawiajacy zaktada, ze roboty bedg prowadzone w systemie dwuzmianowym z
uwzglednieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 — 06.00.

Zbiornik retencyjny nalezy lokalizowa¢ na terenie bedacym wiasnoscig Gminy Miasta Rybnika.
W szczegdblnie uzasadnionym przypadku dopuszcza sie zajecie na terendw prywatnych.
Teren, na ktérym planuje sie rozbudowe zbiornika jest objety wptywami eksploatacji gérnicze;.
Odtworzenie panstwowych punktéw osnowy geodezyjnej wraz z ewentualnymi pobocznikami. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych punktow
osnowy geodezyjnej do obowigzkow Wykonawcy nalezy ich odtworzenie lub zatozenie nowych
znakow geodezyjnych, zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W przypadku gdy
powyzsze punkty nie zostang zniszczone lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robot
budowlanych, do obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie dokumentu stwierdzajgcego
ten fakt, potwierdzonego przez ODGIK.

Podstawg do podpisania protokotu odbioru korncowego jest przyjecie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej i operatu technicznego z odtworzenia lub zatozenia punktéw osnowy
do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zakres rzeczowy ujety jest w zatgczonym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-terminowego robo6t, w terminie do

3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia znajdg sie odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.

Zamawiajacy ponizej okresla czynnosci w zakresie realizacji zamowienia przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy:

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie robét brukarskich,

- budowa ogrodzenia panelowego.

W odniesieniu do Wykonawcdw majgcych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy
dopuszcza zatrudnienie pracownikéw na podstawie rownowaznych regulacji prawnych kraju
macierzystego.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowia;:
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Ogtoszenie nr 2021/BZP 00088303/01 z dnia 2021-06-21

- Decyzja Prezydenta Miasta Zory 1S.6341.18.2013.BP z dnia 16.7.2013 r.

- Kopia mapy zasadniczej z dnia 3.3.2021 r.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika z dnia
17.3.2021 .

- Program funkcjonalno-uzytkowy,

- Informacja meteorologiczna dot. Sredniej rocznej sumy opadow atmosferycznych i Sredniej
rocznej liczby dni z opadem atmosferycznym z dziesieciolecia 2010-2019 w rejonie Rybnik
- Wyciag z dokumentacji projektowej przebudowy ul. Swierklanskiej w zakresie zbiornika —
geologia, opis, szczego6t umocnienia wylotu, PZT zbiornika z 2005 r.,

- Karta otworu geotechnicznego z dnia 8.3.2021 r.

- zestawienie kart inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie o udzielenie zamdwienia zostato uniewaznione na podstawie art. 255 ust. 7
ustawy Prawo zamdwien publicznych (Pzp), z uwzglednieniem art. 263 ustawy Pzp, poniewaz
Wykonawca uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 468630,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 827790,00 PLN
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