Zapytanie ofertowe

- opis przedmiotu zamdéwienia i zasady realizacjiza  méwienia.

Przedmiot zamowienia: projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentacja
budowy zewn etrznej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem podz  iemnych
zbiornikbw retencyjnych oraz budowa instalacji do n awadniania terenéw
zielonych.

Nazwa zadania:

Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej d la  zadania:
Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni Ign acy ha potrzeby

rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku — budow a kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie  projektu  budowlanego
odprowadzenia wod deszczowych z dachow budynkéw zlokalizowanych na terenie
Zabytkowe] Kopalni ,IGNACY” w Rybniku przy ul. Moscickiego. Lokalizacje i nazwy
poszczegolnych obiektéw pokazano na zalgczonym do zapytania ofertowego
Lfysunku nr 1_Plan sytuacyjny_ zakres”.

Z trzech budynkdéw wody deszczowe sg obecnie odprowadzane bezposrednio na
grunt, a z jednego do miejskiej kanalizacji ogolnosptawnej.

Wody deszczowe z budynkow:
- bytej Sprezarkowni;
- bytej Stolarni i Maszynowni Szybu ,Gtowacki”;
- Szybu ,Glowacki”;

nalezy odprowadzi¢ za posrednictwem zewnetrznych kanatdw podziemnych do
2-6ch lub 3-ech zbiornikow retencyjnych, z ktérych nalezy zaprojektowac przelewy
burzowe do kanalizacji miejskiej. Ostateczna ilos¢ zbiornikdw retencyjnych bedzie
wynikiem dokonania przez Wykonawce pomiaréw wysokosciowych istniejgcych na
terenie studni kanalizacji deszczowej — studni do ktorych bedzie mozliwosc
podigczenia przelewdw burzowych, przy czym nie przewiduje sie zaprojektowania
mniej niz 2-6c¢ch zbiornikdw retencyjnych dla tych obiektow.
W ramach opracowania nalezy réwniez przewidzie¢ zaprojektowanie terenowych

odwodnien liniowych lub/i wpustow ulicznych. Rozwigzanie takie (odwodnienia lub
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wpusty) jest przewidziane tylko dla terenu utwardzonego pomiedzy budynkami bytej
Sprezarkowni i bytej Stolarni i Maszynowni Szybu ,Gtowacki”.

Zbiorniki podziemne nalezy instalacyjnie potgczy¢ z komorami podziemnymi
(studniami), w ktérych nalezy zaprojektowaé instalacje do nawadniania terendéw
zielonych (uktad pompowo-hydroforowy 2z punktem czerpalnym). Zasilanie
energetyczne uktadu pompowego nalezy zaprojektowa¢ z wewnetrznych instalacji
budynkéw sgsiadujgcych z tymi obiektami. Na obecnym etapie przewiduje sie
budowe ,prostego” uktadu do nawadniania (jeden punkt czerpalny), natomiast
w opracowywanym projekcie bedzie nalezalo uwzgledni¢ wielkos¢ komory pod
potrzeby planowanej w przysziosci budowy automatyki i hydrauliki sterujgcej
automatycznym uktadem nawadniania terenu.

Informujemy, ze Szyb ,Glowacki” nie jest obecnie wilasnoscig Miasta Rybnik,
natomiast ze wzgledu na plany przejecia przez nas tego obiektu nalezy go rowniez
uwzgledni¢ w opracowaniu projektowym.

Czwartym obiektem objetym opracowaniem projektowym jest Maszynownia
i Nadszybie Szybu ,Kosciuszko”. Obiekt posiada zewnetrzng kanalizacje deszczowa,
ktora jest potgczona z ogolnosptawng kanalizacjg miejskg. W tym przypadku zbiornik
retencyjny nalezy zaprojektowac¢ na/przy istniejgcym odprowadzeniu deszczowki do
kanatu zbiorczego. Zbiornik takze nalezy wyposazy¢ w komore i instalacje

nawadniania, jak w przypadku obiektéw powyzej.

Informujemy réwniez, ze teren obj ety opracowaniem jest pod ochron g
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow , stad Wykonawca bedziemy musiat
dostarczy¢é Zamawiajgcemu dodatkowe opracowanie projektowe, ktore pozwoli na
dokonanie stosownych uzgodnieh i otrzymanie wymaganej prawem zgody na
realizacje inwestycji. Na realizacje rob6t budowlanych Zamawiajgcy bedzie musiat
rébwniez uzyska ¢ decyzje o pozwoleniu na budow e.

Umowa na realizacje zamdéwienia bedzie uwzgledniata powyzsze, tj. w pierwszym
etapie (I etap) Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu 3 egzemplarze dokumentacji
niezbednej do dokonania przez Zamawiajgcego uzgodnieh ze Slgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia i uzyska stosowne
uzgodnienia i decyzje, czego efektem bedzie realizacja drugiego etapu umowy
(Il etap). W drugim etapie Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ 4 egzemplarze

dokumentacji, ktére bedg zgodne z uzgodnieniami lub decyzjg Slaskiego

Strona2z 4



Wojewddzkiego Konserwatora ZabytkOow. Nalezy zalozy¢, Zze opracowanie objete
drugim etapem bedzie tozsame z opracowaniem przygotowanym w pierwszym
etapie, natomiast nie mozna wykluczy¢, ze bedzie musiata by¢ dokonana korekta
tego opracowania. Informujemy, ze korekty wykraczajgce poza obszar opracowania
bedg objete ewentualnym aneksem do umowy lub bedg przedmiotem odrebnego
opracowania.

Termin opracowania | etapu bedzie przedmiotem oceny oferty, natomiast termin
realizacji Il etapu jest niezmienny (,sztywny”) i wynosi 14 dni od daty przekazania
Wykonawcy dokumentacji otrzymanej przez Zamawiajgcego od Slgskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zasady opracowania:

- projekt nalezy opracowac¢ na mapie do celéw projektowych;

- forma i tres¢ projektu powinna by¢ zgodna z obowigzujgcg ustawg Prawo
budowlane oraz wydanym na tej podstawie Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- ze wzgledu na realizacje projektu (wykonanie robot budowlanych) w oparciu
0 zapisy ustawy Prawo zamoOwien, opracowana dokumentacja powinien
rowniez uwzglednia¢ zapisy tej ustawy oraz zapisy Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zawarto $¢ opracowania:

- projekt budowlany w formie umozliwiajgce] wystgpienie Zamawiajgcemu
0 uzgodnienia do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (I etap) — 3 egz.;

- projekt budowlany w formie zgodnej z ustaleniami Slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora ZabytkOw oraz spetniajgcy wymagania niezbedne do uzyskania
przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe (Il etap) — 4 egz.;

- projekt wykonawczy — 2 egz.;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t — 1 kpl.;

- przedmiar rob6t budowlanych — 1 kpl.;

- kosztorys inwestorskich robét budowlanych — 1 kpl.;

- harmonogram roboét budowlanych (zatozenia) — 1 szt.;

- dokumentacja jak wyzej w formie elektronicznej (PDF) — 1 kpl.
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Zasady oceny oferty:

Cena: 80 %

Termin wykonania | etapu: 20%

(wyliczenie  matematyczne wynikajgce z  porOwnania najkrotszego
i najdtuzszego zaoferowanego nam terminu realizacji zadania, przy czym

najdtuzszy termin to 0%, a najkrotszy 20%)

Dodatkowe informacije:

do zapytania ofertowego zalgczono druk oferty, ktory nalezy wydrukowac,
wypemi¢ i podpisa¢, a nastepnie odesta¢ skan tego dokumentu na adres

mailowy: inwestycje@um.rybnik.pl.

dodatkowe informacje w sprawie zapytania ofertowego sSg udzielane za
posrednictwem adresu mailowego jak wyzej.
prawa autorskie do modyfikacji przekazanych dokumentacji przechodzg na

Zamawiajgcego.

Termin sktadania ofert: 14 dni od daty publikacji zapytania w BIP UM Rybnik, liczgc

dzien publikacji zapytania jako pierwszy dzien.

Zataczniki:

druk oferty;

rysunek nr 1_ Plan sytuacyjny_ zakres;

rysunek nr 2 _ nowy parking;

rysunek nr 3_projektowane zagospodarowanie terenu;

dokumentacja zdjeciowa.
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