Ogtoszenie nr 2022/BZP 00396972/01 z dnia 2022-10-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania : ZSEU, dzielnica Maroko-Nowiny — budowa
zewnetrznych urzadzen i sieci ppoz.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276255430
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4392302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania : ZSEU, dzielnica Maroko-Nowiny — budowa
zewnetrznych urzadzen i sieci ppoz.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-484639b0-1262-11ed-8c68-c68bc3dc99bc
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00396972/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-18 10:18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00001828/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespét Szkét Ekonomiczno-Ustugowych, dz.
Maroko-Nowiny; budowa zewnetrznych urzadzen i sieci p.poz.

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00293237/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.57.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 303577,00 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 65000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej budowy zewnetrznych urzadzen i sieci
ppoz. dla Zespotu Szkét Ekonomiczno-Ustugowych w Rybniku przy ul. Sw. Jozefa 30.

Giéwne zatozenia:

Zespo6t Szkot Ekonomiczno-Ustugowych jest obiektem wielosegmentowym potaczonym tacznikami. Chroniony jest
przeciwpozarowo czterema zewnetrznymi hydrantami DN80 zlokalizowanymi po obwodzie obiektu.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze istniejgca instalacja hydrantowa nie spetnia wymaganych przepisami parametréow w
zakresie cisnienia dynamicznego oraz wydajnosci wodne;j.

Dostawca wody (PWiK Rybnik) pisemnie informuje, ze poprawa parametréw hydraulicznych instalacji wewnetrznej nie lezy
w zakresie obowigzkéw dostawcy wody.

Zatem gtownym zatozeniem dokumentaciji jest opracowanie rozwigzania projektowego poprawy stanu istniejacego z
dostosowaniem instalacji ppoz. do wymaganych przepisami parametréw.

Zakres opracowania projektowego:

1) projekt zagospodarowania terenu opracowany na zaktualizowanej mapie do celéw projektowych, w zakresie i formie do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (w tym z wymaganym uzgodnieniem w zakresie ochrony przeciwpozarowej);
2) projekt techniczny we wszystkich niezbednych branzach;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

4) przedmiar robot;

5) kosztorys inwestorski;

Dokumentacja musi sktadac sie z:

- projektu zagospodarowania terenu — 4 egz.;

- projektu technicznego — 3 egz.;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — 1 kpl.;

- przedmiaréw robét — 1 kpl.;

- kosztoryséw inwestorskich — 1 kpl.;

- dokumentac;ji w formie elektronicznej (pdf, dwg, doc, ath, xIs) — 1 kpl.;

Nadzér autorski / inwestorski:

- Nadzor autorski bedzie realizowany tylko w zakresie wynikajacym z zapisow Ustawy Prawo budowlane. Koszt petnienia
nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty,

- Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci wykonywanych robét z
projektem,

- Nadzor inwestorski nad wykonaniem robét bedzie petniony przez przedstawicieli Zamawiajgcego, natomiast Wykonawca
bedzie miat prawo do dokonywania okresowej kontroli obiektu,

- Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia wyjasnien dotyczacych ewentualnych
watpliwosci w interpretacji rozwigzan projektowych,

- W przypadku zastosowania rozwigzan rysunkowych lub opisowych, ktére wymagaja dodatkowego wyjasnienia,
Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego uszczegdtowienia tych zakresow,

- Nadzor autorski bedzie petniony przez Wykonawce osobiscie na placu budowy lub (jesli jego obecnos¢ nie bedzie
konieczna) udzielajac odpowiedzi drogg elektroniczng (e-mail) lub telefoniczna.

- Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu wszelkich ustalen i wyjasnien zwigzanych z nadzorem
autorskim w formie pisemnej (w tym mailowej), w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 57810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 72570,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 57810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BIPROJEKT Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132911070

7.3.3) Ulica: Pabianicka

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-219

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 57810 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 70 dni

2022-10-18 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania : ZSEU, dzielnica Maroko-Nowiny – budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2
	1.5.2.) Miejscowość: Rybnik
	1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
	1.5.7.) Numer telefonu: 32 4392302
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-484639b0-1262-11ed-8c68-c68bc3dc99bc
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396972/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18 10:18
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001828/26/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293237/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.57.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 303577,00 PLN
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 65000,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57810,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72570,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57810,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIPROJEKT Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132911070
	7.3.3) Ulica: Pabianicka
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 04-219
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57810 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni



