PRZEDMIAR ROBOT - ZAKRES RZECZOWY

dla budowy pieszo — rowerowego ciggu komunikacyjnego tqczqgcego

ul. Mikofowskgq (w dz. Paruszowiec — Piaski) z ul. Zuzlowgq (w dz. Péfnoc)

wraz z przejsciem podziemnym w nasypie kolejowym
RYBNIK

Lp.

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

2

3

4

1.0

PRZYGOTOWANIE BUDOWY | ROBOTY WSTEPNE

11

DM.00.00.00
D.01.01.01

Organizacja placu budowy, projekty technologiczne i
organizacyjne, oraz roboty pomiarowe. Uwaga: oprécz
wygrodzenia placu budowy od strony ul. Zuzlowej i Mikotowskiej,
od strony ul. Mikotowskiej nalezy wydzieli¢ w okresie budowy
przejscie przez plac budowy o szeroko$ci minimum 1 m - w celu
umozliwienia dojscia do stacji kolejowej znajdujgcej sie na
nasypie. W tym koszty opracowania planu bezpieczerstwa ruchu
kolejowego, o ktdérych jest mowa w SIWZ.

kpl.

1,00

1.2

D.01.02.04

Rozbidrka istniejgcej kostki granitowej ze sktadowaniem do
podziniejszego wykorzystania

261,20

13

D.01.02.04

Demontaz i utylizacja nawierzchni asfaltowej o sSrednie grubosci
10cm

240,00

1.4

D.01.02.04

Demontaz i utylizacja nawierzchni z ptyt chodnikowych
betonowych 50 x 50 cm, o grubosci 7 cm

67,00

1.5

D.01.02.04

Demontaz i utylizacja nawierzchni z ptytek chodnikowych
betonowych 10x20 cm, o grubosci 8 cm

19,00

1.6

D.01.02.04

Demontaz i utylizacja kraweznikéw drogowych 10x30 cm

114,00

1.7

D.01.02.04

Demontaz ogrodzenia betonowego i ponowny jego montaz na
granicy dziatek - ogrodzenie jak na zataczonych zdjeciach (stupki
betonowe + 3 elementy betonowe w jednym polu). Uwaga:
ogrodzenie na czas budowy od strony sasiedniej dziatki, ktére po
zakonczeniu budowy zostanie zdemontowane i zastgpione
nowym ogrodzeniem

46,00

1.8

D.01.02.01

Wycinki drzew z usunieciem karpiny i z wywdzka karpiny, dtuzyci
gatezi na sktadowisko Wykonawcy oraz z utylizacjg - zakres
opisano w zataczonym projekcie p.n.: "M070_G_Projekt wycinki i
nasadzen"

szt.

9,00

1.9

D.01.02.01

Wycinki 15 sztuk matych drzew (nie podlegajacych decyzji o
wycince) z usunieciem karpiny oraz 50 m2 krzewdw i skupin
lisciastych - z wywdzka na sktadowisko Wykonawcy oraz z
utylizacja - zakres opisano w zatgczonym projekcie p.n.:
"MO070_G_Projekt wycinki i nasadzen"

kpl.

1,00

2.0

ROBOTY ZIEMNE

21

D.01.02.02

Zdjecie humusu ze sktadowaniem do pdzniejszego wykorzystania,
o $redniej grubosci 10 cm

106,98

2.2

M.11.01.01
M.11.01.04

Wykonanie wykopdw wraz z wywdzkg wykopanego gruntu na
sktadowisko Wykonawcy i z utylizacja.

722,85

3.0

PRZEJSCIE PODZIEMNE (PRZECISK) i SCIANY OPOROWE

w tym:

3.1

GRODZICE STALOWE

3.1.1

M.11.04.01

-dtugosé L=12m

3.1.2

M.11.04.01

-dtugosé L=10m
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1 2 3 4 5
3.1.3 M.11.04.01 |-dtugos¢ L=8m m 8,0
3.1.4 M.11.04.01 |-dtugos¢ L=3m 8,0
3.1.5 M.11.04.01 |-dtugos¢ L=2m 4,8
3.1.6 M.11.04.01 Kotwy gruntowe kotwigce $cianki szt 6,0

3.2 ZBROJENIE
Zbrojenie betonu stalg klasy BSt500S
M.12.01.03 Wykonanie oraz mlontaz zbrojenia elementdéw obiektu:
3.2.1 - konstrukcja przejscia kg 27214,10
3.2.2 - konstrukcja $cian oporowych kg 3080,94
3.3 BETON
331 Wykonanlz koknstruk_cy przejscia oraz skrzydet z betonu klasy m? 216,2
M.13.01.00 C30/37 w deskowaniu
3.3.2 Wykonanie konstrukcji $cian oporowych C30/37 w deskowaniu m’ 46,6
34 IZOLACIJE
341 M.15.05.01 l?gwfokami antykarbonatyzacyjnymi (strona odpowietrzna) - o 197,0
Sciany oporowe
3.4.2 Pow’{(,)k.arT\i antykarbonatyzacyjnymi (strona odpowietrzna) - o 3835
przejscie i skrzydta
343 M.15.01.02 Powfokami bitumicznyn’_\ilt.ypu lekkiego (strona od gruntu) - $ciany o 114,0
oporowe i skrzydta przejscia
Powtokami na bazie zywic (strona od gruntu) - przejscie, czes¢ 5
3.4.4 M.15.03.01 . m 371,0
przeciskana
Nawierzchnio-izolacja na bazie zywic epoksydowo- ,
3.4.5 M.15.03.01 poliuretanowych gr.5mm m 128,0
3.5 ODWODNIENIE
3.5.1 D.03.02.01 Korytko liniowe systemowe z osadzeniem w konstrukcji przejscia m 34,30
3.6 PRZECISK
M.11.01.01 Montaz konstrukcji - wykonanie przecisku wraz robotami
M'11.01'04 technologicznymi, w tym m.in. z wykonaniem komdr startowej i
3.6.1 M '11 (')4 (')1 . kohcowej i odtworzeniem terenu po wykonaniu robét. W tym - kpl. 1,0
' II'\ID. opracowanie projektu prébnego obcigzenia i wykonanie
’ prébnego obcigzenia.
3.7 DYLATACIE
Tasma uszczelniajaca PVP-C zakonczeniowa (zewnetrzna)
3.7.1 M.15.07.03 m 18,7
3.7.2 Tasma uszczelniajaca PVP-C wewnetrzna (od strony nasypu) 6,7
Tasma uszczelniajaca PVP-C wewnetrzna, katowa (od strony
3.7.3 M.15.07.03 | . 4,8
ypu)
3.7.4 Wktadka ze styropianu ekstrudowanego gr. 2cm m 5,7
3.8 UZUPEENIAJACE
3.8.1 M.20.10.01 Punkty pomiarowe (repery) kontrolne kpl. 1,0
4.0 KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE
4.1 W tym od strony ul. Mikotowskiej:
Wohiecie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd500 poprzez
zabudowe studni (Sd1) o podstawie betonowej z kominem
411 D.03.02.01 wiazowym fi. 1000 i wtazem zeliwnym klasy minimum C250. kpl. 1,0
Zabudowa¢ przejscie szczelne do podtaczenia przewodu PVC 160.
Zagtebienie kanatu H=1,79 m
Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd2) o
4.1.2 D.03.02.01 srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym klasy minimum B125. kpl. 1,0

Zagtebienie kanatu H=1,79 m
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D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd3) o
srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym klasy minimum B125.
Zagtebienie kanatu H=1,86 m

kpl.

1,0

D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd4) o
srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym klasy minimum B125.
Zagtebienie kanatu H=1,87 m

kpl.

1,0

D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd5) o
srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym klasy minimum B125.
Zagtebienie kanatu H=1,67 m

kpl.

1,0

D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd6) o
srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym klasy minimum B125.
Zagtebienie kanatu H=1,60 m

kpl.

1,0

D.03.02.01

Odwodnienie liniowe systemowe o szerokosci 15 cm z rusztem
zeliwnym. Zestaw kanatu ze skrzynka odptywowa - o dtugosci
kanatu (rusztu) 1,8 m

kpl.

1,0

D.03.02.01

Odwodnienie liniowe systemowe o szerokosci 15 cm z rusztem
zeliwnym. Zestaw kanatu ze skrzynka odptywows - o dtugosci
kanatu (rusztu) 5,9 m

kpl.

1,0

D.03.02.01

Odwodnienie liniowe systemowe o szerokosci 15 cm z rusztem
zeliwnym. Zestaw kanatu ze skrzynka odptywowa - o dtugosci
kanatu (rusztu) 6,9 m

kpl.

1,0

4.1.10

D.03.02.01

Rury PVC 160 mm

48,9

41.11

D.03.02.01

Redukcje PVC 160/110 mm

3,0

4.1.12

D.03.02.01

Rury PVC 110 mm

8,5

4.1.13

D.03.02.01

Roboty ziemne wg technologii opisanej w projekcie budowlanym

kpl.

1,0

4.2

W tym od strony ul. Zuzlowej (Pod Watem):

421

D.03.02.01

Wykucie otworu w istniejgcej studni betonowej (Si) i
zabudowanie przejscia szczelnego do podtaczenia przewodu PVC
160.

kpl.

1,0

4.2.2

D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd7) o
srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym klasy minimum B125.
Zagtebienie kanatu H=1,46 m (Uwaga: zmiana - w projekcie bud.
jest fi. 800 mm)

kpl.

1,0

4.2.3

D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd8) o
srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym klasy minimum B125.
Zagtebienie kanatu H=1,36 m

kpl.

1,0

424

D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd9) o
srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym klasy minimum B125.
Zagtebienie kanatu H=1,19 m

kpl.

1,0

4.2.5

D.03.02.01

Odwodnienie liniowe systemowe o szerokosci 15 cm z rusztem
zeliwnym. Zestaw kanatu ze skrzynka odptywowa - o dtugosci
tacznej kanatu (rusztu) 24,3 m. Uwaga: w projekcie przewidziano
2 skrzynki odptywowe - na koricu i w okoto 1/2 dtugosci.
Dopuszcza sie zabudowanie 2 zestawdw o tgcznej dtugosci 24,3
m.

kpl.

1,0

Strona3z7




1 2 3 4 5
4.2.6 D.03.02.01 Rury PVC 160 mm m 24,5
4.2.7 D.03.02.01 Redukcje PVC 160/110 mm m 2,0
4.2.8 D.03.02.01 Rury PVC 110 mm m 5,0
4.2.9 D.03.02.01 Roboty ziemne wg technologii opisanej w projekcie budowlanym kpl. 1,0

5.0 SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ OSWIETLENIE
5.1 Linie kablowe
5.1.1 Kopanie rowodw dla kabli w sposéb reczny m3 7,136
5.1.2 Kopanie rowodw dla kabli w sposéb mechaniczny m3 64,224
513 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m 293
do 0,4 m Krotnos¢ = 2
514 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych recznie { m 550
YAKXS 4x35SE
515 Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych recznie { m 70
YKY 4x4
516 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm?2 m 110

o uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 4x1,5
5.1.7 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m 80
5.1.8 D.01.03.02 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm- DVR 50 m 223
519 ZasyPvaanle rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie gruntem m3 56,196

dowiezionym przez Wykonawce
5110 ZasyPvaanle rowéw dla kabli wykonanych recznie gruntem m3 6,244
dowiezionym przez Wykonawce
5.1.11 Rury ochronne z PCW o $r. ponad 80 mm typu AROT A110 PS 15
5112 Montaz uzioméw poziomych lub przewoddéw uziemiajacych- 240
uktadanie bednarki 25x4
5.1.13 Ztacza kablowe - analogia - Szafka sterowniczo - zasilajgca kpl, 1
5.1.14 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 10
5115 Spréqueme i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 1
napiecia
5.1.16 Pomiar linii kablowej 4-zytowej odc. 2
5.2 Oswietlenie
5.2.1 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m?2 18
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych - typu SAL - 4 wraz z
522 wszystkimi robotami przylegtymi jak np.. Wykop pod fundament i szt. 10
zasypanie fundamentu
593 Montaz przewoddow do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl.prze 10
- stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 12 m W.
D.01.03.02 v - ciotlor YT
524 ontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - sat, 4
3,5K
525 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - LED 36 szt, 6
3,5K
Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50
5.2.6 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt, 10
sztucznych
6.0 MONITORING
6.1 Obrdbka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewoddéw Koric 5

' D.01.03.04 kabelkowych i kompensacyjnych o ilo$ci zyt do 7 ’

6.2 Przedzwonienie przewodow szt 2
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Dostawa, montaz i uruchomienie kamer stacjonarnych o
nastepujgcych minimalnych parametrach:
- Rozdzielczo$¢ HD 1080p, 25/30 kl./s
- Analityka obrazu zarzadzana z poziomu systemem BVMS (IVA).
Nagrywanie obrazu bez potrzeby z korzystania dodatkowego

6.3 D.01.03.04 serwera VGS. szt
- Obiektyw 3-9mm motozoom
- Pole widzenia: szeroki 1212 x 622, teleobiektyw: 382 x 219
- Czuto$¢ kolor 0,121x / mono 0,05/Ix
- Obstuga dzwieku wej/wyj
- Zewnetrzna IP66, IK 10
- Podswietlenie IR
Dostawa, montaz i uruchomienie kamer obrotowych o
nastepujgcych minimalnych parametrach:
- Rozdzielczos$¢ HD 1080p, 25/30 kl./s
- Obiektyw zoom 30x
- Pole widzenia 2,3°-63,7°

6.4 D.01.03.04  [_czutoé¢ kolor 0,0077 Ix / mono 0,0008 Ix szt
- Tryb duzego zakresu dynamiki (HDR) 120 dB WDR
- Analityka obrazu zarzadzana z poziomu systemem BVMS (IVA).
Nagrywanie obrazu bez potrzeby z korzystania dodatkowego
serwera VGS.
- Obstuga dzwieku wej/wyj
- Zewnetrzna IP66, IK 10
Dostawa i instalacja szafy dystrybucyjnej zewnetrznej
hermatycznej 12 U wraz z wyposazeniem: _listwa zasilania, panele

6.5 D.01.03.04 krosujace, kable krosujgce RJ45-RJ45 , kable krosujace kpl
Swiattowodowe duplex.

6.6 D.01.03.04 Wykonanie zasilania szafy dystrybucyjnej: YDY3x2,5, kpl
zabezpieczenie réznicowopradowe z torem nadmiarowym.

6.7 D.01.03.04 Wykonanie zasilania kamer: , obudowa zew., kabel OMY 3x1,5, kpl
zabezpieczenie réznicowopradowe z torem nadmiarowym .

6.8 D.01.03.04 Dostawa i instalacja mediakonwerteréw $wiattowodowych RJ45- kpl
LC
Dostawa i instalacja switcha o nastepujgcych minimalnych
parametrach:

6.9 D.01.03.04 - Zarzadzalny z obstuga VLAN zgodnych z CISCO. kpl
- 4 porty SFP
- 8 portow RJ45 1Gb/s
- 4 moduty SFP 1GB/s LX
Wykonanie instalacji Swiattowodowej od kamer do szafy

6.10 D.01.03.04 dystrybucyjnej - kabel $wiattowodowy jednomodowy 4 kpl
wtéknowy, zewnetrzny, ztacza Swiattowodowe, podtaczenie,
uruchomienie transmisji.

6.11 D.01.03.04  |wykonanie instalacji kablowej kamer do szafy dystrybucyjne;j - kpl
kabel SFTP kat 6 podtgczenie i uruchomienie transmisji.
Wykonanie instalacji $wiattowodowej od szafy dystrybucyjnej do

6.12 D.01.03.04 punktu styku- studnia w chodniku - kabel swiattowodowy kpl

jednomodowy 4 wiéknowy, zewnetrzny, mufa swiattowodowa,
podtgczenie i uruchomienie transmisji.
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6.13

D.01.03.04

Dostawa Ticenc)i dla kamer:

- licencje dla systemu BVMS (Divar 7000):
- pakiet 8 licenc;ji dla kamer IP

- 1 licencja dla stacji robocze;j.

kpl

6.14

D.01.03.04

Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji roboczej do centrum
monitoringu o nastepujgcych minimalnych parametrach:

- procesor klasy x86, wynik co najmniej 7500 pkt w tescie
PassMark CPU Mark,
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia otwarcia
ofert)

- karta grafiki zgodna z BVMS min. 2 GB, obstuga 4 monitoréow

- RAM 16 GB,

-HDD 1TB +4TB,

- Nagrywarka DVD

-LAN 1Gb

- Karta dzwiekowa zintegrowana

- Klawiatura, mysz,

- System operacyjny — profesional kompatybilny z BVMS

- Wyposazenie: kabel zasilajgcy, klawiatura, mysz, 2 kable video
do podtaczenia monitoréw o dtugosci 10 m (karta grafiki -> HDMI)
, 1 kabel video D-SUB dt. 2 m.

kpl

6.15

D.01.03.04

Dostawa, instalacja i uruchomienie monitoréw LCD 32 cala i 55
cali do centrum monitoringu o nastepujacych minimalnych
parametrach:

- Format matrycy: 16:9,

- llo$¢ wyswietlanych koloréw: 16,7 miliona

- Rozdzielczo$¢ natywna: 1920x1080 przy 60Hz od$wiezania,

- Czas reakcji matrycy: ponizej 10 ms,

- Jasno$é swiecenia matrycy: 300 cd/m2,

- Kontrast (typowy): 1200:1,

- Kontrast dynamiczny: 50 000:1,

- Wejscia wideo: RGB (D-Sub 15-pin), HDMI,

- Kat widzenia: 178x178,

- Przeznaczenie: praca ciggta 24/7,

- Mozliwo$¢ montazu (zawieszenia) na $cianie standard montazu
typ VESA,

- Wyposazenie: kabel zasilajgcy, uchwyt $cienny VESA (regulacja
kata w pionie + 100/- 200, regulacja kata w poziomie +450/-450).

kpl

6.16

D.01.03.04

Uruchomienie transmisji do centrum monitoringu, uzyskanie
obrazu z kamer na monitorach, szkolenie.

kpl

7.0

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

7.1

PODBUDOWY

7.1.1

D.05.05.10

Wykonanie podbudowy cienki gr. 5 cm kruszywo 16/32mm

7.1.2

D.05.05.10

Wykonanie podbudowy cienki gr. 15 cm kruszywo 32/76mm

7.1.3

D.05.05.10

Utozenie folii przeciwkorzennej

435,60

7.1.4

D.04.04.01

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

7.1.5

D.04.04.02

Ttuczen kamienny gr. 15 cm

7.1.6

D.04.04.01

Podsypka piaskowa gr. 10cm

261,20

7.1.7

D.05.03.23

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

7.1.8

D.04.04.01

warstwa mrozoodporna gr. 14cm

7.1.9

D.04.05.01

Stabilizacja podtoza cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

7.1.10

D.04.04.02

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

899,70

7.2

KRAWEZNIK BETONOWY

7.2.1

D.08.01.01

Kraweznik wyniesiony

315,00
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1 2 3 4 5
7.2.2 D.08.01.01 Kraweznik betonowy wtopiony m 95,00
7.3 OBRZEZA BETONOWE
7.3.1 D.08.03.01 Obrzeza betonowe m 110
7.4 NAWIERZCHNIE
7.4.1 D.05.05.10 Podwdjne powierzchniowe utrwalenie asfaltem i grysem m? 435,60
7.4.2 D.05.03.23 Z kostki betonowej bezfazowej m? 899,70
7.4.3 D.05.03.23 Z kostki granitowej (z odzysku) m? 261,20
7.5 ODWODNIENIE
751 D.05.03.23 S(-:Iekl pov_werzchnlowe prefabrykowane na podsypce cem.- m 23.10
piaskowej 1:3
8.0 ZIELEN
8.1 D.09.01.00 Nasadzenie drzew wraz z pielegnacjg w okresie gwarancyjnym. ot 11,00
Dab szyputkowy o wys. ok. 80 cm
8.2 D.09.01.00 Humusowanie i dostarczenie trawy naturalnej z rolki m? 700,00
9.0 OGRODZENIE
91 D.01.02.04 Demontaz og.rodz.er.na F)etc.mowego - ogrodzenia na czas budowy m 46,00
od strony sagsiedniej dziatki.
Dostawa i montaz ogrodzenia betonowego prefabrykowanego o
9.2 PRRODUCENTA [wysokosci min. 2 m - kolorystyka 2 barwna - 2 odcienie szarosci. m 46,00
10.0 KONSTRUKCJA ZADASZENIA
10.1 -montaz elementdéw mocowania ES-GSL-FPC
10.2 -montaz elementéw mocowania ES-GSL-FPW
; - - 6,0
10.3 M.19.05.02 -montaz elementéw mocowania ES-GSL-FGW szt.
10.4 -montaz elementéw mocowania ES-GS-P
10.5 -montaz szkla hartowanego 3600x1500x16mm 2,0
11.0 WIATY | STOJAKI ROWEROWE
Dostawa i montaz wiat dla rowerdw o dtugosci 10 m. Konstrukcja
typowa lub wyrdb warsztatowy - konstrukcja stalowa,
ocynkowana, malowana proszkowo, zadaszona szktem
11.1 D.07.06.03 hartowanym, tylna $ciana réwniez ze szkta hartowanego, bez szt. 3,00
bocznych $cian; z 10 stojakami na rowery. Konstrukcja stojakow
stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kotwiona
pod powierzchnig.
Dostawa i montaz wiat dla rowerdw o dtugosci 7 m. Konstrukcja
typowa lub wyrdb warsztatowy - konstrukcja stalowa,
ocynkowana, malowana proszkowo, zadaszona szktem
11.2 D.07.06.03 hartowanym, tylna $ciana réwniez ze szkta hartowanego, bez szt. 1,00
bocznych $cian; z 7 stojakami na rowery. Konstrukcja stojakow
stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kotwiona
pod powierzchnig.
12.0 tAWKI
12.1 D.07.06.03 tawki z oparciem wg projektu i specyfikacji Zamawiajgcego szt. 19
13.0 KOSZE NA ODPADKI
13.1 D.07.06.03 Kosze na odpadki wg projektu i specyfikacji Zamawiajacego szt. 10
14.0 BALUSTRADY
14.1 D.07.08.04 Balustrady stalowe wg projektu m 50
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