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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. w Rybniku ul. T. Kościuszki 41 
modernizacja elementów budynku 

 
 
 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
 
Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie 
Kod CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg  
Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 
Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 
 
 
 
 
A.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Wstęp 

  
1.1.  Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. w Rybniku ul. T. Kościuszki 41. 
 
1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

- Zamawiający: Miasto Rybnik 
- Wykonawca: (zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym)  

 
1.1.3. Finansowanie inwestycji: 

- budżet Miasta Rybnika 
 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy  

robotach modernizacyjnych. 
 

 
Roboty ogólnobudowlane: 
 
Część administracyjna: 
1. Demontaż wykładziny podłogowej PCV, stopni i podestów schodów drewnianych, oczyszczenie i 

naprawa posadzki cementowej. 
2. Usunięcie starej farby z powierzchni drewnianych schodów (podstopnic, boków i czół schodów - 

elementy zabytkowe, skomplikowane). 
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3. Wykonanie podłogi ślepej z płyt gipsowo-włóknowych podłogowych 2x10mm (na istn. deskowaniu) 
pod płytki ceramiczne, ułożenie płytek podłogowych wraz z cokolikami (płytki o specjalnych wzorach z 
płytek cementowych – płytki zbliżone wyglądem do istniejących na obiekcie z lat 20-tych XX wieku). 

4. Montaż stopnic i podestów schodów drewnianych dębowych, wraz z odtworzeniem cokolika 
drewnianego, lakierowanie podstopnic i konstrukcji schodów. 

5. Renowacja istniejącej zabytkowej balustrady drewnianej (usunięcie warstw starej farby olejnej, 
szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie). 

6. Renowacja istniejącej zabytkowej stolarki drzwiowej drewnianej (usunięcie warstw starej farby olejnej, 
ewentualna wymiana szklenia i uszkodzonych elementów, szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie). 

7. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, malowanie farbą lateksową, lamperie farbą 
olejną. 
 

Portiernia: 
1. Rozbiórka istniejącej portierni (drewnianej). 
2. Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, osadzenie nowych belek nadprożowych – 4x belka 

stalowa HEA 120. 
3. Demontaż boazerii w pom. 10 oraz wyburzenie ścianki działowej dla osadzenia drzwi aluminiowych. 
4. Montaż witryny portierni – stolarka aluminiowa (zgodnie z rysunkiem), dolny pas (0,95m) i górny 

(0,23m) panel pełny, pas środkowy przeszklony, profil zimny, wkłady szybowe zespolone, 
jednokomorowe U=1,0 W/m2*K, szkło bezpieczne, wyposażone w jeden zamek patentowy oraz 
klamkę, aluminium malowane proszkowo w kolorze satynowym RAL 9017 lub 9004. 

5. Murowanie ścianki działowej w pom.10 do wysokości 2,5m, powyżej montaż okna w ramie aluminiowej 
typu fix, profil zimny, wkłady szybowe zespolone, jednokomorowe U=1,0 W/m2*K, aluminium 
malowane proszkowo w kolorze satynowym RAL 9017 lub 9004, tynkowanie, gładzie gipsowe, 
malowanie farbą lateksową. 

6. Montaż drzwi aluminiowych częściowo przeszklonych: polny pas (0,95m) i górny (0,23m) panel pełny, 
pas środkowy przeszklony, profil zimny, wkłady szybowe zespolone, jednokomorowe U=1,0 W/m2*K, 
szkło bezpieczne, wyposażone w dwa zamki patentowe oraz klamkę, aluminium malowane proszkowo 
w kolorze satynowym RAL 9017 lub 9004.  

7. Wykonanie okładziny z płyt wykończonych fornirem: ścian, podłogi, zabudowa szaf wnękowych, blatu i 
drzwi (dla podłogi płyty o podwyższonej odporności na ścieranie, wilgoć, ścieranie).  

8. Montaż sufitu podwieszanego systemowego aluminiowego rastrowego (krata H=50mm, rozmiar siatki  
max. 150x150mm) RAL 9017 lub 9004 (lub zbliżony) . 

9. Przygotowanie do malowania pom. 9,10 przez przeszpachlowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i 
sufitów farbą lateksową. 
 

Korytarze: 
1. Skucie luźnego tynku, uzupełnienie tynku, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, 

malowanie farbą lateksową, lamperie farbą olejną. 
2. Renowacja istniejącej zabytkowej stolarki drzwiowej drewnianej (usunięcie warstw starej farby olejnej, 

ewentualna wymiana szklenia i uszkodzonych elementów, szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie). 
3. Demontaż okładziny lastrykowej ze stopni i podstopnic klatki schodowej głównej, bocznej i przy sali 

gimnastycznej, oczyszczenie i przygotowanie podłoża, montaż nowej okładziny z prefabrykowanych 
elementów lastryko (okładzina w jednym, max. w dwóch elementach), zbliżonych wyglądem do 
istniejących na obiekcie, odtworzenie cokolików. 

4. Renowacja balustrad, pochwytów i krat. 
5. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, malowanie farbą lateksową, lamperie farbą 

olejną – korytarze, klatki schodowe. 
 

Aula: 
1. Demontaż obudowy z boazerii drewnianej, okładzina z płyt GKB. 
2. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, malowanie farbą lateksową, miejscowa 

naprawa uszkodzonego tynku żywicznego (mozaikowego) na lamperii. 
 

Roboty instalacyjne w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych: 
1. Demontaż sieci teleinformatycznej na korytarzach. 
2. Wykonanie rurarzu na korytarzach, ponowne wciągnięcie przewodów TP, w przypadku złego stanu 

wymiana na nowe oraz dostosowanie do nowej trasy sieci teleinformatycznej i monitoringu. 
3. Zabudowa puszek na korytarzach, nad każdym pomieszczeniem w którym przewiduje się instalację 

teletechniczną. 
4. Demontaż instalacji w pomieszczeniu istniejącej portierni (na korytarzu). 
5. Wykonanie instalacji w nowych pomieszczeniach portierni wraz z wymianą opraw oświetleniowych, 

natężenie oświetlenia powinno spełniać wymogi PN. 
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6. Wykonanie pomiarów elektrycznych. 
 
 
UWAGA: 
1. Zakres oferowanych przez Wykonawcę robót obejmować winien całość prac opisanych  

w przedmiarze, a także prace towarzyszące - nieopisane w przedmiarze, lecz wynikające z 
zaoferowanej przez Wykonawcę technologii robót, których koszt winien być ujęty w kosztach ogólnych 
(pośrednich) wyceny ofertowej. 

2. Kolorystykę i dobór materiałów wykończeniowych należy uzgadniać każdorazowo pisemnie z 
Inwestorem, Użytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytków (dla m. Rybnika).  
Elementy drewniane (schody, balustrada, stolarka drzwiowa) należy oczyścić z wszystkich warstw 
farby, i malować lakierami bezbarwnymi, ewentualnie barwiącymi uwidaczniającymi strukturę drewna 
w kolorystyce dobranej zgodnie z ww. procedurą. 

 
1.3. Zakres zastosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje techniczne są stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo w 
przedmiarach robót. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. 
    
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, jakość dostarczonych urządzeń i 
wyposażenia oraz ich zgodność z przedmiarami robót i STWiOR. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy   

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót. Przekazanie 
nastąpi w obecności Użytkownika (zarządcy terenu). Od momentu przekazania, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porządku, właściwe oznakowanie i zapewnienie 
bezpieczeństwa. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu i dojścia do 
posesji). 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymywania porządku na terenie prowadzenia robót a także zabezpieczyć przed zabrudzeniem i 
uszkodzeniem pomieszczenia przyległe, ciągi komunikacyjne i otoczenie budynku (szczególnie w 
miejscach dojazdu samochodów obsługujących budowę). Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia 
robót jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie.  

Terminy prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z Użytkownikiem.     
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca 
będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  

- utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem 
wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów przy 
transporcie materiałów na i z terenu robót. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Prace należy 
prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Stosowanie materiałów 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych; 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy; 

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany rodzaj 
materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany. 
  
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika 
 
4. Transport   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i wydajność 
środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST, harmonogramem robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni 
on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia i przyrządy 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST należy stosować wytyczne krajowe lub 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów 
Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca 
przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora. 
 
6.3. Dokumenty budowy 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości; dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 
- protokoły z prób szczelności; 
- protokoły odbioru robót; 
- protokoły z narad i ustaleń; 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada 
Wykonawca.  
 
7. Odbiór robót 
 
7.1. Odbiór robót zanikowych 

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie 
realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.   
 
7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia 
zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca 
przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
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dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z 
protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych rodzajach 
robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z umową.    
 
7.4. Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego określonego 
w umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający 
może dokonać przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.  
 
7.5. Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 
Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty i atesty zgodności zabudowanych materiałów,  
- oświadczenie kierownika robót o zastosowaniu (zabudowaniu) materiałów i sprzętu zgodnych z 

przedłożonymi dokumentami,  
- dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów (w tym niebezpiecznych) z rozbiórki do 

utylizacji,  
- potwierdzenie przelania środków pochodzących ze sprzedaży złomu (z rozbiórek) na rachunek 

użytkownika,  
- protokoły z prób szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (jeżeli są wykonywane),  
- protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej (jeżeli są wykonywane). 

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
8. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla  tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej (przedmiarach).             
 
9. Przepisy związane 
 
9.1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 
 
9.2. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie: 

- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami; 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia; 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE; 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
1. Roboty poprzedzające i uzupełniające należące do obowiązków Wykonawcy:  

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych 
materiałów ; 

- ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robót w uzgodnieniu z Zarządcą obiektu/ 
Użytkownikiem; 

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki; 
- porządkowanie terenu prowadzenia robót oraz wyjazdu na drogę publiczną w trakcie i po 

zakończeniu prac ; 
- uzgodnienie z Zarządcą obiektu/Użytkownikiem sposobu rozliczania za zużytą energię 

elektryczną i wodę oraz poniesienie kosztów zużytej energii i wody;  
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych oraz terenu przylegającego miejsca prowadzonych 

prac przed brudem, kurzem, pyłem i uszkodzeniem mechanicznym.  
 

2. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem 

osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez 
kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca musi zatrudniać specjalistów o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

 
3. Sprzęt  

Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez Wykonawcę. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i 
warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. Transport i magazynowanie materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren budowy materiałów w ilościach 
pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania 
pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może zwrócić się 
do zarządcy obiektu o wydzielenie w miarę możliwości odrębnego pomieszczenia na potrzeby 
składowania ewentualnej większej ilości materiałów.  

 
5. Wymagania szczegółowe 

 
5.1. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarach robót. Podstawy wyceny przyjęte w 

poszczególnych pozycjach przedmiarowych (z wyjątkiem pozycji wycenianych na podstawie kalkulacji 
indywidualnej) określają nakłady robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do realizacji zadania. 
  

5.2. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.  
 

5.3. Wszystkie zabudowane materiały i osprzęt muszą być fabrycznie nowe, nie używane.  
 

5.4. Renowacja stolarki obejmuje m.in. obustronnie skrzydła, ościeżnice, opaski i progi, a także demontaż 
i ponowny montaż przeszkleń (z wymianą uszkodzonych elementów), wstawki z nowego materiału 
drewnianego w strefie zamków, klamek, zawiasów, krawędzi (w przypadku ich uszkodzeń) oraz 
wymianę klamek i szyldów.  

 
5.5. Kolorystykę i dobór materiałów wykończeniowych należy uzgadniać każdorazowo pisemnie z 

Inwestorem, Użytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytków (dla m. Rybnika).  
Elementy drewniane (schody, balustrada, stolarka drzwiowa) należy oczyścić z wszystkich warstw 
farby, szlifować, szpachlować i malować farbami półmatowymi. 

 


