
Nazwa Ilo ść

1 2 3 4 5
1.0

1.1
DM.00.00.00      

D.01.01.01

Organizacja placu budowy, projekty technologiczne i 

organizacyjne, oraz roboty pomiarowe. Uwaga: oprócz 

wygrodzenia placu budowy od strony ul. Żużlowej i Mikołowskiej, 

od strony ul. Mikołowskiej należy wydzielić w okresie budowy 

przejście przez plac budowy o szerokości minimum 1 m - w celu 

umożliwienia dojścia do stacji kolejowej znajdującej się na 

nasypie. W tym koszty opracowania planu bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, o których jest mowa w SIWZ.

kpl. 1,00

1.2 D.01.02.04
Rozbiórka istniejącej kostki granitowej ze składowaniem do 

późniejszego wykorzystania
m2 261,20

1.3 D.01.02.04
Demontaż i utylizacja nawierzchni asfaltowej o średnie grubości 

10 cm 
m2 240,00

1.4 D.01.02.04
Demontaż i utylizacja nawierzchni z płyt chodnikowych 

betonowych 50 x 50 cm, o grubości  7 cm
m2 67,00

1.5 D.01.02.04
Demontaż i utylizacja nawierzchni z płytek chodnikowych 

betonowych 10x20 cm, o grubości  8 cm
m2 19,00

1.6 D.01.02.04 Demontaż i utylizacja krawężników drogowych 10x30 cm m 114,00

1.7 D.01.02.04

Demontaż ogrodzenia betonowego i ponowny jego montaż na 

granicy działek  - ogrodzenie jak na załączonych zdjęciach (słupki 

betonowe + 3 elementy betonowe w jednym polu). Uwaga: 

ogrodzenie na czas budowy od strony sąsiedniej działki, które po 

zakończeniu budowy zostanie zdemontowane i zastąpione 

nowym ogrodzeniem

m 46,00

1.8 D.01.02.01

Wycinki drzew z usunięciem karpiny i z wywózką karpiny, dłużyc i 

gałęzi na składowisko Wykonawcy oraz z utylizacją - zakres 

opisano w załączonym projekcie p.n.: "M070_G_Projekt wycinki i 

nasadzeń"

szt. 9,00

1.9 D.01.02.01

Wycinki 15 sztuk małych drzew (nie podlegających decyzji o 

wycince) z usunięciem karpiny oraz 50 m2 krzewów i skupin 

liściastych - z wywózką na składowisko Wykonawcy oraz z 

utylizacją - zakres opisano w załączonym projekcie p.n.: 

"M070_G_Projekt wycinki i nasadzeń"

kpl. 1,00

2.0

2.1 D.01.02.02
Zdjęcie humusu ze składowaniem do późniejszego wykorzystania, 

o średniej grubości 10 cm
m2 106,98

2.2
M.11.01.01

M.11.01.04

Wykonanie wykopów wraz z wywózką wykopanego gruntu na 

składowisko Wykonawcy i z utylizacją. 
m3 722,85

3.0

w tym:

3.1

3.1.1 M.11.04.01 -długość L=12m 13,6

3.1.2 M.11.04.01 -długość L=10m 10,0

m

PRZYGOTOWANIE BUDOWY I ROBOTY WSTĘPNE 

ROBOTY ZIEMNE

PRZEJŚCIE PODZIEMNE (PRZECISK) i ŚCIANY OPOROWE                                                             

GRODZICE STALOWE

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES RZECZOWY
dla budowy pieszo – rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego 

ul. Mikołowską (w dz. Paruszowiec – Piaski) z ul. Żużlową (w dz. Północ) 

wraz z przejściem podziemnym w nasypie kolejowym
RYBNIK

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka
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3.1.3 M.11.04.01 -długość L=8m 8,0

3.1.4 M.11.04.01 -długość L=3m 8,0

3.1.5 M.11.04.01 -długość L=2m 4,8

3.1.6 M.11.04.01 Kotwy gruntowe kotwiące ścianki szt 6,0

3.2

3.2.1 - konstrukcja przejścia kg 27214,10

3.2.2 - konstrukcja ścian oporowych kg 3080,94

3.3

3.3.1
Wykonanie konstrukcji przejścia oraz skrzydeł z  betonu klasy 

C30/37 w deskowaniu
m3 216,2

3.3.2 Wykonanie konstrukcji ścian oporowych C30/37 w deskowaniu m3 46,6

3.4

3.4.1 M.15.05.01
Powłokami antykarbonatyzacyjnymi (strona odpowietrzna) - 

ściany oporowe
m2 197,0

3.4.2
Powłokami antykarbonatyzacyjnymi (strona odpowietrzna) - 

przejście i skrzydła
m2 383,5

3.4.3 M.15.01.02
Powłokami bitumicznymi typu lekkiego (strona od gruntu) - ściany 

oporowe i skrzydła przejścia
m2 114,0

3.4.4 M.15.03.01
Powłokami na bazie żywic (strona od gruntu) - przejście, część 

przeciskana m2 371,0

3.4.5 M.15.03.01
Nawierzchnio-izolacja na bazie żywic epoksydowo-

poliuretanowych gr.5mm m2 128,0

3.5

3.5.1 D.03.02.01 Korytko liniowe systemowe z osadzeniem w konstrukcji przejścia  m 34,30

3.6

3.6.1

M.11.01.01

M.11.01.04 

M.11.04.01 + 

IND. 

Montaż konstrukcji - wykonanie przecisku wraz  robotami 

technologicznymi, w tym m.in. z wykonaniem komór startowej i 

końcowej i odtworzeniem terenu po wykonaniu robót. W tym - 

opracowanie projektu próbnego obciążenia i wykonanie 

próbnego obciążenia.  

kpl. 1,0

3.7

3.7.1 M.15.07.03
Taśma uszczelniająca PVP-C zakończeniowa (zewnętrzna)

m 18,7

3.7.2 Taśma uszczelniająca PVP-C wewnętrzna (od strony nasypu) m 6,7

3.7.3
Taśma uszczelniająca PVP-C wewnętrzna, kątowa (od strony 

nasypu)
m 4,8

3.7.4 Wkładka ze styropianu ekstrudowanego gr. 2cm m 5,7

3.8
3.8.1 M.20.10.01 Punkty pomiarowe (repery) kontrolne kpl. 1,0

4.0

4.1

4.1.1 D.03.02.01

Wpięcie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd500 poprzez 

zabudowę studni (Sd1) o podstawie betonowej z kominem 

włazowym fi. 1000 i włazem żeliwnym klasy minimum C250. 

Zabudować przejście szczelne do podłaczenia przewodu PVC 160. 

Zagłębienie kanału H=1,79 m

kpl. 1,0

4.1.2 D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd2) o 

średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy minimum B125. 

Zagłębienie kanału H=1,79 m

kpl. 1,0

DYLATACJE

M.15.07.03

M.13.01.00

m

IZOLACJE 

KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE  

ODWODNIENIE

PRZECISK

UZUPEŁNIAJĄCE

ZBROJENIE

M.12.01.03

Zbrojenie betonu stalą klasy BSt500S

Wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu:

BETON 

W tym od strony ul. Mikołowskiej:
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4.1.3 D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd3) o 

średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy minimum B125. 

Zagłębienie kanału H=1,86 m

kpl. 1,0

4.1.4 D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd4) o 

średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy minimum B125. 

Zagłębienie kanału H=1,87 m

kpl. 1,0

4.1.5 D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd5) o 

średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy minimum B125. 

Zagłębienie kanału H=1,67 m

kpl. 1,0

4.1.6 D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd6) o 

średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy minimum B125. 

Zagłębienie kanału H=1,60 m

kpl. 1,0

4.1.7 D.03.02.01

Odwodnienie liniowe systemowe o szerokości 15 cm z rusztem 

żeliwnym. Zestaw kanału ze skrzynką odpływową - o długości 

kanału (rusztu) 1,8 m

kpl. 1,0

4.1.8 D.03.02.01

Odwodnienie liniowe systemowe o szerokości 15 cm z rusztem 

żeliwnym. Zestaw kanału ze skrzynką odpływową - o długości 

kanału (rusztu) 5,9 m

kpl. 1,0

4.1.9 D.03.02.01

Odwodnienie liniowe systemowe o szerokości 15 cm z rusztem 

żeliwnym. Zestaw kanału ze skrzynką odpływową - o długości 

kanału (rusztu) 6,9 m

kpl. 1,0

4.1.10 D.03.02.01 Rury PVC  160 mm m 48,9

4.1.11 D.03.02.01 Redukcje PVC  160/110 mm m 3,0

4.1.12 D.03.02.01 Rury PVC  110 mm m 8,5

4.1.13 D.03.02.01 Roboty ziemne wg technologii opisanej w projekcie budowlanym kpl. 1,0

4.2

4.2.1 D.03.02.01

Wykucie otworu w istniejącej studni betonowej (Si) i 

zabudowanie przejścia szczelnego do podłaczenia przewodu PVC 

160.  

kpl. 1,0

4.2.2 D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd7) o 

średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy minimum B125. 

Zagłębienie kanału H=1,46 m (Uwaga: zmiana -  w projekcie bud. 

jest fi. 800 mm)

kpl. 1,0

4.2.3 D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd8) o 

średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy minimum B125. 

Zagłębienie kanału H=1,36 m

kpl. 1,0

4.2.4 D.03.02.01

Studzienka rewizyjna systemowa z tworzywa sztucznego (Sd9) o 

średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy minimum B125. 

Zagłębienie kanału H=1,19 m

kpl. 1,0

4.2.5 D.03.02.01

Odwodnienie liniowe systemowe o szerokości 15 cm z rusztem 

żeliwnym. Zestaw kanału ze skrzynką odpływową - o długości 

łącznej kanału (rusztu) 24,3  m. Uwaga: w projekcie przewidziano 

2 skrzynki odpływowe - na końcu i w około 1/2 długości. 

Dopuszcza się zabudowanie 2 zestawów o łącznej długości 24,3 

m.

kpl. 1,0

W tym od strony ul. Źużlowej (Pod Wałem):
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4.2.6 D.03.02.01 Rury PVC  160 mm m 24,5

4.2.7 D.03.02.01 Redukcje PVC  160/110 mm m 2,0

4.2.8 D.03.02.01 Rury PVC  110 mm m 5,0

4.2.9 D.03.02.01 Roboty ziemne wg technologii opisanej w projekcie budowlanym kpl. 1,0

5.0

5.1  

5.1.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny m3 7,136

5.1.2 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny m3 64,224

5.1.3
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 

do 0,4 m Krotność = 2
m 223

5.1.4
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

YAKXS 4x35SE
m 250

5.1.5
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

YKY 4x4
m 70

5.1.6
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 

układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 4x1,5
m 110

5.1.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m 80

5.1.8 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm- DVR 50 m 223

5.1.9
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie gruntem 

dowiezionym przez Wykonawcę
m3 56,196

5.1.10
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie gruntem 

dowiezionym przez Wykonawcę
m3 6,244

5.1.11 Rury ochronne z PCW o śr. ponad 80 mm typu AROT A110 PS m 15

5.1.12
Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających- 

układanie bednarki 25x4
m 240

5.1.13 Złącza kablowe - analogia - Szafka sterowniczo - zasilająca kpl, 1

5.1.14 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 10

5.1.15
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia
pomiar 1

5.1.16 Pomiar linii kablowej 4-żyłowej odc. 2

5.2  

5.2.1 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 18

5.2.2
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - typu SAL - 4 wraz z 

wszystkimi robotami przyległymi jak np.. Wykop pod fundament i 

zasypanie fundamentu

szt. 10

5.2.3
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w 

słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m

kpl.prze

w.
10

5.2.4
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED 48 

3,5K
szt, 4

5.2.5
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED 36 

3,5K
szt, 6

5.2.6
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 

mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych

szt, 10

6.0

6.1
Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów 

kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7
końc, 5

6.2 Przedzwonienie przewodów szt 2

D.01.03.02

D.01.03.02

D.01.03.04

MONITORING 

Linie kablowe  

Oświetlenie 

SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ OŚWIETLENIE
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6.3 D.01.03.04

Dostawa, montaż i uruchomienie kamer stacjonarnych o 

następujących minimalnych parametrach:

- Rozdzielczość HD 1080p, 25/30 kl./s 

- Analityka obrazu zarządzana z poziomu systemem BVMS (IVA). 

Nagrywanie obrazu bez potrzeby z korzystania dodatkowego 

serwera VGS.

- Obiektyw 3-9mm motozoom

- Pole widzenia: szeroki 121º x 62º, teleobiektyw: 38º x 21º

- Czułość kolor 0,12lx / mono 0,05/lx

- Obsługa dźwięku wej/wyj

- Zewnętrzna IP66, IK 10

- Podświetlenie IR

szt 2

6.4 D.01.03.04

Dostawa, montaż i uruchomienie kamer obrotowych o 

następujących minimalnych parametrach: 

- Rozdzielczość HD 1080p, 25/30 kl./s 

- Obiektyw zoom 30x

- Pole widzenia 2,3°–63,7°

- Czułość kolor 0,0077 lx / mono 0,0008 lx

- Tryb dużego zakresu dynamiki (HDR) 120 dB WDR

- Analityka obrazu zarządzana z poziomu systemem BVMS (IVA). 

Nagrywanie obrazu bez potrzeby z korzystania dodatkowego 

serwera VGS.

- Obsługa dźwięku wej/wyj

- Zewnętrzna IP66, IK 10

szt 3

6.5 D.01.03.04

Dostawa i instalacja szafy dystrybucyjnej zewnętrznej 

hermatycznej 12 U wraz z wyposażeniem: listwa zasilania, panele 

krosujące, kable krosujące RJ45-RJ45 , kable krosujące 

światłowodowe duplex.

kpl 1

6.6 D.01.03.04 Wykonanie zasilania szafy dystrybucyjnej: YDY3x2,5, 

zabezpieczenie różnicowoprądowe z torem nadmiarowym.
kpl 1

6.7 D.01.03.04 Wykonanie zasilania kamer: , obudowa zew., kabel OMY 3x1,5 , 

zabezpieczenie różnicowoprądowe z torem nadmiarowym .

kpl 5

6.8 D.01.03.04
Dostawa i instalacja mediakonwerterów światłowodowych RJ45-

LC
kpl 6

6.9 D.01.03.04

Dostawa i instalacja switcha o następujących minimalnych 

parametrach: 

- Zarządzalny z obsługą VLAN zgodnych z CISCO.

- 4 porty SFP

- 8 portów RJ45 1Gb/s

- 4 moduły SFP 1GB/s LX

kpl 1

6.10 D.01.03.04

Wykonanie instalacji światłowodowej od kamer do szafy 

dystrybucyjnej - kabel światłowodowy jednomodowy 4 

włóknowy, zewnętrzny, złącza światłowodowe, podłączenie, 

uruchomienie transmisji.  

kpl 3

6.11 D.01.03.04 Wykonanie instalacji kablowej  kamer do szafy dystrybucyjnej - 

kabel SFTP kat 6 podłączenie i uruchomienie transmisji.  

kpl 2

6.12 D.01.03.04

Wykonanie instalacji światłowodowej od szafy dystrybucyjnej do 

punktu styku- studnia w chodniku  - kabel światłowodowy 

jednomodowy 4 włóknowy, zewnętrzny, mufa światłowodowa, 

podłączenie i uruchomienie transmisji.  

kpl 1
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6.13 D.01.03.04

Dostawa licencji dla kamer:

- licencje  dla systemu BVMS (Divar 7000):

- pakiet 8 licencji dla kamer IP

- 1 licencja dla stacji roboczej.

kpl 1

6.14 D.01.03.04

Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji roboczej do centrum 

monitoringu o następujących minimalnych parametrach: 

- procesor klasy x86, wynik co najmniej 7500 pkt w teście 

PassMark CPU Mark, 

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia otwarcia 

ofert)

- karta grafiki zgodna z BVMS min. 2 GB, obsługa 4 monitorów

- RAM 16 GB, 

- HDD  1TB + 4 TB, 

- Nagrywarka DVD

- LAN 1 Gb

- Karta dźwiękowa zintegrowana

- Klawiatura, mysz,  

- System operacyjny – profesional kompatybilny z BVMS

- Wyposażenie: kabel zasilający, klawiatura, mysz, 2 kable video 

do podłączenia monitorów o długości 10 m (karta grafiki -> HDMI) 

, 1 kabel video D-SUB  dł. 2 m.

kpl 1

6.15 D.01.03.04

Dostawa, instalacja i uruchomienie monitorów LCD 32 cala i 55 

cali do centrum monitoringu o następujących minimalnych 

parametrach: 

- Format matrycy: 16:9,

- Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 miliona

- Rozdzielczość natywna: 1920x1080 przy 60Hz odświeżania,

- Czas reakcji matrycy: poniżej 10 ms,

- Jasność świecenia matrycy: 300 cd/m2, 

- Kontrast (typowy): 1200:1, 

- Kontrast dynamiczny: 50 000:1,

- Wejścia wideo: RGB (D-Sub 15-pin), HDMI, 

- Kąt widzenia: 178x178,

- Przeznaczenie: praca ciągła 24/7, 

- Możliwość montażu (zawieszenia) na ścianie standard montażu 

typ VESA,

- Wyposażenie: kabel zasilający, uchwyt ścienny VESA (regulacja 

kąta w pionie + 10o/- 20o, regulacja kąta w poziomie +45o/-45o).

kpl 2

6.16 D.01.03.04 Uruchomienie transmisji do centrum monitoringu, uzyskanie 

obrazu z kamer na monitorach, szkolenie. 
kpl 1

7.0

7.1

7.1.1 D.05.05.10 Wykonanie podbudowy cienki gr. 5 cm kruszywo 16/32mm
7.1.2 D.05.05.10 Wykonanie podbudowy cienki gr. 15 cm kruszywo 32/76mm

7.1.3 D.05.05.10 Ułożenie folii przeciwkorzennej

7.1.4 D.04.04.01 Podsypka cementowo-piaskowa  1:3 gr. 5cm

7.1.5 D.04.04.02 Tłuczeń kamienny gr. 15 cm

7.1.6 D.04.04.01 Podsypka piaskowa gr. 10cm

7.1.7 D.05.03.23 Podsypka cementowo-piaskowa  1:3 gr. 3cm

7.1.8 D.04.04.01 warstwa mrozoodporna gr. 14cm

7.1.9 D.04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

7.1.10 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

7.2
7.2.1 D.08.01.01 Krawężnik wyniesiony m 315,00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

KRAWĘŻNIK BETONOWY

m2 899,70

PODBUDOWY

m2 435,60

m2 261,20
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7.2.2 D.08.01.01 Krawężnik betonowy wtopiony m 95,00

7.3
7.3.1 D.08.03.01 Obrzeża betonowe m 110

7.4

7.4.1 D.05.05.10 Podwójne powierzchniowe utrwalenie asfaltem i grysem m2 435,60

7.4.2 D.05.03.23 Z kostki betonowej bezfazowej m2 899,70

7.4.3 D.05.03.23 Z kostki granitowej (z odzysku) m2 261,20

7.5 ODWODNIENIE

7.5.1 D.05.03.23
Ścieki powierzchniowe prefabrykowane na podsypce cem.-

piaskowej 1:3
m 23,10

8.0

8.1 D.09.01.00
Nasadzenie drzew wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym. 

Dąb szypułkowy o wys. ok. 80 cm
szt. 11,00

8.2 D.09.01.00 Humusowanie i dostarczenie trawy naturalnej z rolki m2 700,00

9.0

9.1 D.01.02.04
Demontaż ogrodzenia betonowego - ogrodzenia na czas budowy 

od strony sąsiedniej działki.
m 46,00

9.2 PRRODUCENTA
Dostawa i montaż ogrodzenia betonowego prefabrykowanego o 

wysokości min. 2 m - kolorystyka 2 barwna - 2 odcienie szarości. m 46,00

10.0
10.1 -montaż elementów mocowania ES-GSL-FPC
10.2 -montaż elementów mocowania ES-GSL-FPW
10.3 -montaż elementów mocowania ES-GSL-FGW

10.4 -montaż elementów mocowania ES-GS-P
10.5 -montaż szkla hartowanego 3600x1500x16mm 2,0
11.0

11.1 D.07.06.03

Dostawa i montaż wiat dla rowerów o długości 10 m.  Konstrukcja 

typowa lub wyrób warsztatowy - konstrukcja stalowa, 

ocynkowana, malowana proszkowo, zadaszona szkłem 

hartowanym, tylna ściana również ze szkła hartowanego, bez 

bocznych ścian; z 10 stojakami na rowery. Konstrukcja stojaków 

stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kotwiona 

pod powierzchnią.  

szt. 3,00

11.2 D.07.06.03

Dostawa i montaż wiat dla rowerów o długości 7 m.  Konstrukcja 

typowa lub wyrób warsztatowy - konstrukcja stalowa, 

ocynkowana, malowana proszkowo, zadaszona szkłem 

hartowanym, tylna ściana również ze szkła hartowanego, bez 

bocznych ścian; z 7 stojakami na rowery. Konstrukcja stojaków 

stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kotwiona 

pod powierzchnią.  

szt. 1,00

12.0

12.1 D.07.06.03 Ławki z oparciem wg projektu i specyfikacji Zamawiającego szt. 19

13.0

13.1 D.07.06.03 Kosze na odpadki wg projektu i specyfikacji Zamawiającego szt. 10

14.0

14.1 D.07.08.04 Balustrady stalowe wg projektu m 50

ŁAWKI

KOSZE NA ODPADKI

BALUSTRADY

M.19.05.02 szt.
6,0

WIATY I STOJAKI ROWEROWE

OGRODZENIE

KONSTRUKCJA ZADASZENIA

NAWIERZCHNIE 

OBRZEŻA BETONOWE

ZIELEŃ 
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