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1. Wstęp

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowi

opracowanie  zawierające  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych, własności materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania

poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót.

1.1.  Przedmiot i zakres robót

Specyfikacja  techniczna  –  część  ogólna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych

i poszczególnych szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru

robót,  które  zostały  zaplanowane  w  ramach  wykonania następującego  zadania:  „Projekt

termomodernizacji budynku”.

Ogólny zakres robót przewiduje:

ST – 0   CZĘŚĆ OGÓLNA

SST – 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SST – 2  TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI 

SST – 2.1     Roboty ziemne

SST – 2.2     Roboty termoizolacyjne 

SST – 2.3     Roboty wykończeniowe

SST – 3  TERMOMODERNIZACJA DACHU  

SST – 3.1     Roboty izolacyjne 

SST – 3.2     Roboty wykończeniowe

SST - 4  STOLARKA OKIENNA        

SST – 5  ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSP. TERENU 

SST – 6  ROBOTY REMONTOWE WEJŚĆ

1.2. Określenia podstawowe

[1]    Antykorozja zabezpieczenie  przed korozją  elementów konstrukcyjnych

i wykończeniowych obiektu budowlanego

[2]    Aprobata
techniczna

pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana

dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustalono  Polskiej  Normy.

Zasady  i  tryb  udzielania  aprobat  technicznych  oraz

jednostki  upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w

drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów

[3]    Atest świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem

jakości  i bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez

upoważnione  instytucje  państwowe  i  specjalistyczne

placówki naukowo-badawcze



[4]    Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów

betonowych,  określających  skład  mieszanki  betonowej,

jakość  betonu,  odporność  na  działanie  czynników

zewnętrznych,  itp.  w celu  stwierdzenia  zgodności

wykonania  betonu (elementów betonowych)  z  normami  i

założeniami projektowymi

[5]    Bezpieczeństwo
realizacji  robót
budowlanych

zgodne  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania  robót

budowlanych,  ale  także  prawidłowa  organizacja  placu

budowy  i  prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie

wykonawcy od  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku z

ryzykiem zawodowym

[6]    Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także  odbudowa,  rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa

oraz modernizacja obiektu budowlanego

[7]    Budowla każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub

obiektem  małej  architektury,  jak:  drogi,  mosty,  maszty

antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

[8]     
       

Budynek obiekt  budowlany,  który jest  trwale związany z  gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych

oraz posiada fundament i dach

[9]     
       

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą

lub  urząd  państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona  jest

zgodność  wyrobu z  kryteriami  technicznymi  określonymi

na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[10]   
         

Dokładność
wymiarów

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi

założeniami lub z dokumentacją techniczną

[11]    
        

Dokumentacja
budowy

ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych

niezbędnych  do  prowadzenia  budowy.  Dokumentacja

budowy obejmuje:

∗ pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem

budowlano-wykonawczym, służącym również do realizacji

obiektu

∗ dziennik budowy

∗ protokoły odbiorów częściowych i końcowych

∗ książki obmiarów

[12]   
         

Dziennik budowy urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania

robót.  Dziennik  budowy  wydawany  jest  przez  właściwy

organ nadzoru budowlanego
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[13]   
         

Elementy robót wyodrębnione  z  całości  planowanych  robót  ich  rodzaje,

bądź  stany  wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,

organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]   
         

Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału

budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)  preparatami

chemicznymi  przed  szkodliwym  działaniem  środowiska

zewnętrznego   (np.  agresją  chemiczną),  szkodników

biologicznych i ognia

[15]   
         

Inspektor  nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana

z wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami

budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem

Izby Inżynierów Budownictwa

[16]   
         

Inwestor osoba  fizyczna  lub  prawna,  inicjator  i  uczestnik  procesu

inwestycyjnego,  angażująca  swoje  środki  finansowe  na

realizację zamierzonego zadania

[17]   
         

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana

z bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy

i procesem realizacyjnym robót budowlanych,  posiadająca

odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca  członkiem

Izby Inżynierów Budowlanych

[18]   
         

Klasa betonu liczbowy  symbol  określający  wytrzymałość  betonu  na

ściskanie w warunkach normowych

[19]   
         

Kontrola
techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego

zgodności  z  Polskimi  Normami,  przeznaczenie  i

przydatnością użytkową

[20]   
         

Kosztorys dokument  określający ilość  i  wartość  robót  budowlanych

sporządzany  na  podstawie:  dokumentacji  projektowej,

przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału,

narzutów kosztów pośrednich i zysku

[21]   
         

Kosztorys
powykonawczy

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie

realizacji robót

[22]   
         

Materiał
budowlany

ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących

prefabrykaty  lub  półprefabrykaty  służące  do  budowy  i

remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz

ich części składowych

[23]   
         

Nadzór autorski forma  kontroli,  wykonywanej  przez  autora  projektu

budowlanego  inwestycji,  w  toku  realizacji  robót

budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z



założeniami  projektu  oraz  wskazywaniu  i  akceptacji

rozwiązań zamiennych

[24]   
         

Nadzór inwestorski forma  kontroli  sprawowanej  przez  inwestora  w  zakresie

jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[25]   
         

Norma zużycia określa  technicznie  i  ekonomicznie  uzasadnioną  wielkość

(ilość)  jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia

produktu o określonych cechach jakościowych

[26]   
         

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

budowla  stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz

z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

[27]   
         

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie

wykonanych robót

[28]   
         

Podstemplowanie konstrukcja  służąca  do  okresowego  podtrzymania

realizowanych  elementów budowli  i  budynków do  czasu

osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do

wzmocnienia uszkodzonych części obiektu

[29]   
         

Polska Norma (PN) dokument  określający  jednoznacznie  pod  względem

technicznym  i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy

przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są  m.in.

do materiałów budowlanych, metod, technik i  technologii

budowania obiektów budowlanych

[30]   
         

Pozwolenie  na
budowę

decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót

budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki

obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania

dotyczące nadzoru na budowie

[31]   
         

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana

z opracowaniem  projektu  budowlanego  inwestycji,  osoba

posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca

członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[32]   
         

Projekt organizacji
budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków

niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia

niezbędnych  środków  realizacyjnych  oraz  terminów

cząstkowych  i zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji

budowy sporządza Wykonawca robót.  Projekt  organizacji

budowy zatwierdza Inwestor

[33]   
         

Protokół  odbioru
robót

dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,

stanowiący podstawę żądania zapłaty

[34]   
         

Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji

projektowej,  ewentualnie  z  natury  (przy  robotach

remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu
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[35]   
         

Przepisy
techniczno-
wykonawcze

warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty

budowlane  i  ich  usytuowanie  oraz  warunki  użytkowania

obiektów budowlanych

[36]   
         

Roboty
budowlano-
montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,

modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[37]   
         

Roboty
zabezpieczające

roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już

wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót

inwestycyjnych.  Konieczność  wykonania  robót

zabezpieczających  może  wynikać  z  projektu  organizacji

placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla

pieszych  lub  wjazdów,  zadaszeń  lub  wygrodzeń,

odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne

do  wykonania  prace  w  celu  zapobieżenia  awarii  lub

katastrofie  budowlanej.  Roboty  zabezpieczające  mogą

wystąpić  na  obiekcie  w  chwili  podjęcia  przez  inwestora

decyzji  o  przerwaniu  robót  na  czas  dłuższy,  a  stan

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla

ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla

zapobieżenia wypadkom osób postronnych

[38]   
         

Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapów budowy

[39]   
         

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół  drewniana),  systemowa

wIelokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych)

lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy,

do  wykonywania  robót  na  poziomie  przekraczającym

dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

[40]   
         

Sieci  uzbrojenia
terenu

wszelkiego  rodzaju  nadziemne,  naziemne  i  podziemne

przewody i urządzenia

[41]   
         

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie

technologicznym  powodujący  ograniczenie  lub

uniemożliwienia  korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem,  za  co  odpowiedzialność  ponosi

wykonawca

[42]   
         

Zadanie
budowlane

część  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną

całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do

samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji

technologiczno-użytkowych.  Zadanie  budowlane  może

polegać  na  wykonaniu  robót  związanych  z  budową,

modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego 

[43]   Znak prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i



         bezpieczeństwa wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren  opracowania  obejmuje  działki  nr  1299/76  i  77, zlokalizowane  przy  ul.

Gotartowickiej  w  Rybniku  (obręb  –  Gotartowice,  jednostka  ewidencyjna  –  Rybnik).  Na

przedmiotowych  działkach  znajduje  się  budynek  przedszkola,  parking  oraz  plac  zabaw.

Budynek  zlokalizowany  jest  w  południowo-wschodniej  części  terenu,  wzdłuż  ulicy

Gotartowickiej.  Od  strony  południowo-zachodniej  znajduje  się  utwardzony  parking,

natomiast od strony północnej plac zabaw. Reszta działki pokryta jest zielenią wysoką i niską.

W granicach opracowania nie występują drzewa kolidujące z planowaną inwestycją. Teren

jest  uzbrojony.  Na  terenie  występuje  następujące  uzbrojenie:  sieć  energetyczna,

wodociągowa, kanalizacja sanitarna.

Działka znajduje się na terenie oznaczonym wg Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego jako H57MZ – tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej  (wg Uchwały

nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. ). 

Wokół znajdują się zabudowania usługowe i mieszkalne jednorodzinne. Wjazd na teren

inwestycji odbywa się z ul. Gotartowickiej. Teren opracowania jest ogrodzony. 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

• zawiadomienie  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  o  zamiarze

rozpoczęcia robót;

• przekazanie terenu robót całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w

umowie;

• ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

• wydanie dziennika budowy;

• odbiór robót.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

• przejęcie placu budowy;

• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;
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• oznakowanie  placu  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego  i

odpowiednim rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy

informacyjnej);

• zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy

do dnia spisania protokołu odbioru robót;

• sukcesywne  porządkowanie  placu  budowy,  usuwanie  na  bieżąco  zbędnych

materiałów, opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;

• zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  gleby  szkodliwymi  substancjami,  a  w

szczególności paliwem i olejami;

• zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  roślinności  znajdującej  się  na  terenie

budowy i na terenach przyległych;

• odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej

i prywatnej, powstałe podczas wykonania robót;

• teren budowy lub robót ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom

nieupoważnionym;

• wydzielić drogi komunikacyjne;

• wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz

ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich.

W tym celu Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby

nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

1.3.3. Ochrona środowiska

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  się  do

przepisów w zakresie ochrony środowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  zatrudnionym  na  budowie

pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej

tj. odzież ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych

robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeszkolenia  pracowników  w  zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub

stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wszystkich  obowiązujących

przepisów prawnych  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  utrzymywał



środki ochrony przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich

przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

 W  trakcie  realizacji  inwestycji  zakłada  się  występowanie  robót  tymczasowych

związanych z urządzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunków wykonania

robót  budowlanych,  zabezpieczeniem  ppoż.,  eliminacją  ewentualnych  okoliczności

uciążliwych dla terenów sąsiednich.  

Prace towarzyszące:

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;

• organizacja placu budowy;

• oświetlenie tymczasowe placu budowy;

• wewnętrzny transport materiałów;

• przygotowanie materiałów;

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych;

• utrzymanie w czystości i porządku stanowisk roboczych;

• czynności związane z likwidacją stanowisk roboczych;

• wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  bhp  na  stanowiskach  roboczych  oraz

wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany  jest  do  dostarczenia  i  zainstalowania  tymczasowego

ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa

budowlanego,  przepisów  BHP  oraz  zgodnie  z  potrzebami  wynikającymi  ze  specyfiki

prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie  ze  Wspólnym  Słownikiem  Zamówień  roboty  będące  przedmiotem  niniejszej

specyfikacji zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody

CPV):

Grupa

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

   budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa 

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

      ziemne

CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

            nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45420000-7 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Kategoria

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

CPV 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

   związanych ze szkolnictwem

CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

CPV 45233250-6 - Roboty drogowe

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

• Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą

spełniać  wymogi  odnośnie  przepisów  i  być  dopuszczone  do  stosowania  w

budownictwie na podstawie atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych.

• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  wykonanym  obiektom  budowlanym

spełnienie wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i

kontroli jako ści materiałów i wyrobów

• Przechowywanie  materiałów  i  ich  składowanie  powinno odbywać  się  zgodnie  z

zaleceniami producenta tak, aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla

robót.



• Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do  czasu,  gdy będą

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją

jakość i właściwości. 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały,

stosowane i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym

w  art.10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych.

• Wyroby  budowlane  i  materiały  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac

budowy,  nie  uzyskujące  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  brak

atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę

usunięte z terenu budowy.

• Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i  wyrobów budowlanych na

placu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

•   Wykonawca  jest  zobowiązany do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

•  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych

specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

•    Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach

technicznych, w terminie przewidzianym umową.

•    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

•   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót,  właściwości  przewożonych

materiałów i  wyrobów oraz  nie spowodują  ich uszkodzeń  mechanicznych bądź

zmiany parametrów technicznych.

•  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usuwania  na  własny  koszt  wszelkich

zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na

dojazdach do terenu budowy. 
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•   Wykonawca  usunie  na  własny  koszt  wszelkie  uszkodzenia  nawierzchni  dróg

publicznych  i  terenu  budowy  oraz  terenów  przyległych,  spowodowane

prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o

ruchu drogowym.

•   Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych, w terminie przewidzianym umową.

•    Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i

innych parametrów technicznych.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

•   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami

umowy,  pozwoleniem na budowę,  zgodnie ze sztuką  budowlaną,  odpowiednimi

normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych

rodzajów robót oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych osób

uprawnionych do kontroli budowy.

•   Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej

zgody Zamawiającego. 

•  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wykonanie  wszystkich

elementów  robót  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej.

•    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu

robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

•   Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia

materiałów i  elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w

umowie,  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej,  a  także  w

odpowiednich normach i wytycznych. 

•   Polecenia inspektora nadzoru będą  wykonywane nie później niż  w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

•   Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ustanowienia

kierownika  budowy  posiadającego  odpowiednie  przygotowanie  zawodowe  do



pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w budownictwie  (do  kierowania,

nadzoru  i  kontroli  robót  budowlanych).  Kierownik  budowy  dostarczy

Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię

aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.

•     Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót:

•    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów

budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

•   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  wszystkich  niezbędnych  atestów,

certyfikatów zgodności  lub aprobat  technicznych dla  stosowanych materiałów i

przedłożenia ich na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

•  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli

prowadzonych  robót,  jakości  zabudowanych  materiałów  z  częstotliwością

gwarantującą,  by  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

specyfikacjach technicznych. 

•    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiągnąć założoną jakość robót.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:

Wykonawca ma obowiązek:

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

• Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia

ich odpowiedniej jakości.

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.

6.3. Dokumentacja budowy:

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić,  przechowywać  i

zabezpieczyć następujące dokumenty:

• dziennik budowy;

• atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.

Dziennik Budowy
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•  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego    i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu

budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku

budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym.

•   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

•    Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem

osoby,  która  dokonała  zapisu  z  podaniem imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska

służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginałach i

kopiach stron.

•    W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów

tekst  niewłaściwy  należy  skreślić  w  sposób  umożliwiający  jego  odczytanie,  a

następnie  wprowadzić  treść  właściwą  –  wraz  z  uzasadnieniem  wprowadzonej

zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy dokonywać w formie wpisu do dziennika

budowy.

•   Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone

kolejnymi  numerami  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i

inspektora nadzoru inwestorskiego.

•    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

•  Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wpisane  do  dziennika  budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

•   Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru

inwestorskiego,  przysługuje  również:  Przedstawicielom  państwowego  nadzoru

budowlanego, Zamawiającemu, Projektantowi, innym organom uprawnionym do

kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach dokonywania czynności

kontrolnych).

•    Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego

do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:



• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  wyżej,  następujące

dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję prowadzoną na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

• Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

• Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

• Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru

inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z

dokumentacją projektową i STWiOR. Obmiaru robót należy dokonywać w jednostkach miary,

z  dokładnością  i  w  sposób  określony  w  przedmiarze  robót  i  odpowiednich  katalogach

nakładów  rzeczowych,  stanowiących  podstawę  sporządzenia  przedmiaru.  Wszystkie

urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie przez cały

okres trwania robót.
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8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie

zawiadamia pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową.  Celem odbioru robót

jest sprawdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową.  Dla robót ujętych umową

określa  się  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  końcowy,  odbiór

ostateczny.

8.2. Odbiór częściowy

• Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,

stanowiących zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

• Odbiór  częściowy  danego  zakresu  robót  nastąpi  po  akceptacji  przez  inspektora

nadzoru inwestorskiego zapisu o gotowości  do odbioru w dzienniku budowy oraz

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości

z wyprzedzeniem   3 dni roboczych.

• Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi

odbioru    i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

• Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  

8.3. Odbiór końcowy robót

•  Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót

wchodzących w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości.

•  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie

stwierdzone  przez  Wykonawcę,  po  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego,  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomieniem  o  tym

Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiający

powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót.

•   Komisja  odbiorowa,  w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele  Zamawiającego  

i  Wykonawcy,  w obecności  inspektorów nadzoru inwestorskiego i  kierowników

robót dokonuje wizualnej oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów

częściowych,  atesty,  certyfikaty  zgodności,  aprobaty  techniczne,  deklaracje

zgodności itp.).   

•   Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego

nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych.



W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag

co do treści protokołu.

•  Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien

zawierać  ustalenia  poczynione  w  trakcie  odbioru  i  być  podpisany  przez

upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy  i  Zamawiającego.  Każda  ze  stron

uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. 

•   Zauważone  w  trakcie  odbioru  robót  usterki  i  braki  (również  w  stosunku  do

kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza się  w wykazie stanowiącym

załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym

powoływać  się  na  to,  że poszczególne  roboty  były  wykonane  pod  nadzorem

inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Może  natomiast  przedstawić  dokumenty

stwierdzające,  ze  wykonał  roboty  ściśle  z  pisemnym  poleceniem  inspektora

nadzoru,  jeśli  w swoim czasie  zgłosił  zastrzeżenia co  do  treści  odpowiedniego

polecenia,  a  inspektor  nadzoru  inwestycyjnego  ponownie  potwierdził  swoje

polecenie.

•    Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym

kosztem  w  terminie  ustalonym  w  protokole  odbioru.  O usunięciu  usterek

Wykonawca  zawiadamia  inspektora  nadzoru  inwestycyjnego,  z  prośbą  o

dodatkowy  odbiór  zakwestionowanych  robót.  Po  protokolarnym  stwierdzeniu

usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek

przebiegu okresu gwarancyjnego.

•   Niezastosowanie  się  Wykonawcy do  obowiązku usunięcia  usterek  oraz  braków

w wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

•   Jeżeli  wady stwierdzone w czasie odbioru  uniemożliwiają  użytkowanie  obiektu

budowlanego  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  odstąpić  od

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny

Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  poszczególnych  elementów robót  w

okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

• Przed  upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny

ostateczny,  pisemnie  powiadamiając  o  tym  Wykonawcę.  Polega  ona  na  ocenie
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wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na

skutek wadliwego wykonania robót.

• Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru

końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego

Do  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest

przygotować następujące dokumenty:

• dziennik budowy,

• atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne.

9. Sposób rozliczenia robót

•    Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.

•  Roboty  dodatkowe  zaakceptowane  na  podstawie  protokołów  „konieczności”

rozliczane są na podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla

poszczególnych robót w kosztorysie.

•   Cena jednostkowa pozycji  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania

składające się na jej wykonanie.

•     Cena jednostkowa obejmować będzie:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu

na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.)

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy   koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy,  

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy z  tytułu  

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie  

gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.



10. Przepisy związane

Podstawowe  normy  lub  ich  źródła,  dotyczącego  wykonania  poszczególnych

asortymentów robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.

•    Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 20166 –

wraz ze zmianami).

•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

•   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  czerwca  2003r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Grupa: CPV 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa:

Kategoria:

CPV 45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

CPV 45111300-1 

Roboty rozbiórkowe

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

Miasto Rybnik 
ul. B. Chrobrego 2 
44-200 Rybnik

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

mgr inż. Patrycja Walocha

Rybnik, październik 2016 r.



1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST- 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach projektu „Termomodernizacja budynku

przedszkola”.  Niniejsza  specyfikacja  stosowana  będzie  jako  dokument  przetargowy  przy

zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej

specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie

wszystkich robót.

Obejmuje ona m.in. następujące prace:

Roboty rozbiórkowe w zakresie elewacji:

• demontaż elementów z elewacji (do ponownego montażu) tj. lampy, tablice, skrzynki,

elementy instalacji itp.

• demontaż obróbek blacharskich,

• demontaż kratek wentylacyjnych,

• demontaż parapetów zewnętrznych,

• demontaż rur spustowych,

• demontaż instalacji odgromowej,

• demontaż luksferów,

• demontaż daszku,

• demontaż krat okiennych i drzwiowych,

• demontaż studzienek piwnicznych,

• skucie odpadających tynków,

• wywóz i utylizacja gruzu,

• wywóz złomu,

Roboty rozbiórkowe w zakresie dachów:

• demontaż obróbek blacharskich,

• demontaż rynien,

• demontaż wyłazu dachowego,

• rozbiórka czap kominowych i kominów do poziomu dachu,

• demontaż nasady,

• demontaż wywiewki kanalizacyjnej,

• demontaż instalacji odgromowej,

• rozbiórka pokrycia z papy,
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• oczyszczenie powierzchni dachu, skucie elementów słabozwiązanych,

• wywóz i utylizacja gruzu,

• wywóz i utylizacja papy,

• wywóz złomu.

Roboty rozbiórkowe w zakresie zagospodarowania terenu:

• rozbiórka obrzeży betonowych,

• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (oraz odłożenie do ponownego 

wykorzystania po wykonaniu robót – 50%),

• rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (oraz odłożenie do ponownego 

wykorzystania po wykonaniu robót – 50%),

Roboty rozbiórkowe w zakresie remontu wejść:

• demontaż balustrad stalowych,

• skucie okładziny z płytek na schodach i spocznikach,

• skucie tynku z murków,

• demontaż rynien i rur spustowych,

• demontaż obróbek blacharskich daszków,

• demontaż pokrycia z papy,

• oczyszczenie powierzchni daszków, skucie elementów słabozwiązanych,

• wywóz i utylizacja gruzu,

• wywóz i utylizacja papy,

• wywóz złomu.

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.



2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

 punkt 2.

2.2. Otrzymane materiały:

• Elementy rozbiórkowe pochodzące z demontażu, gruz oraz złom należy wywieźć na

składowisko odpadów i zutylizować. Gruz oraz złom nie przedstawiają wartości jako

materiał budowlany.

• Kostkę  betonową,  płyty  betonowe  (50%)  otrzymane  z  rozbiórki  zabezpieczyć  na

miejscu budowy, do czasu ponownego wykorzystania.

• Elementy zdemontowane z elewacji  i  przewidziane do ponownego montażu należy

zabezpieczyć na terenie budowy.

• Kraty okienne przewidziane do ponownego montażu należy odmalować  (na  kolor

jasnoszary).

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt:

• taczki, łomy, kilofy, łopaty;

• wiertarka;

• wkrętarka; 

• samochód samowyładowczy;

• inny  sprzęt  konieczny  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  wg  projektu

budowlano-wykonawczego.

Wszelki  sprzęt  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  wykonywanych

robót, mające niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną  przez zarządzającego realizacją

umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z

ofertą Wykonawcy.
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4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 

0 punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  jest  samochód  dostawczy,  względnie

inny,  gwarantujący  bezpieczny  transport,  chroniący  sprzęt  i  materiały  z  rozbiórki,

przeznaczone do późniejszego wykorzystania, przed uszkodzeniem. Gruz oraz złom należy

wywieźć samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących

znaleźć  się  w  pobliżu  miejsca  (strefy)  rozbiórki,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami

dotyczącymi  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych.

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z terenu budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i

innych zdemontowanych przedmiotów. 

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót

rozbiórkowych, usunięcia gruzu oraz pozostawienia w czystości miejsc demontażu. Fakt ten

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy. 



7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady podano w punkt 7 ST-0

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową prac związanych z robotami rozbiórkowymi jest:

Roboty rozbiórkowe zewnętrzne:

• demontaż elementów z elewacji (do ponownego montażu)........................................szt.

• demontaż kratek wentylacyjnych................................................................................szt.

• demontaż parapetów......................................................................................................m

• demontaż balustrad…..................................................................................................szt.

• demontaż daszków.......................................................................................................szt.

• skucie odpadających tynków........................................................................................m2

• demontaż obróbek blacharskich...................................................................................m2

• demontaż rynien i rur spustowych.................................................................................m

• demontaż wyłazu dachowego......................................................................................szt.

• rozbiórka czap kominowych.........................................................................................m3

• rozbiórka pokrycia z papy.............................................................................................m2

• skucie nierówności betonu............................................................................................m2

• rozbiórka obrzeży betonowych......................................................................................m

• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej ..................................................................m2

• rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych....................................................................m2

• skucie tynków...............................................................................................................m2

• demontaż okładziny z płytek................................................................. …..................m2

• wywóz i utylizacja gruzu..............................................................................................m3

• wywóz i utylizacja papy...............................................................................................m2

• wywóz złomu..................................................................................................................t.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. 

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 
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10. Przepisy związane

Ustawy i Rozporządzenia:

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002

nr 108 poz. 953).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr

47, poz.401 z 2003r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004  r.  w  sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004

r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016) –

wraz z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach

(Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ) – wraz z późniejszymi zmianami.

• Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-2 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

SST – 2.1.  ROBOTY ZIEMNE

Grupa: CPV 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa:

Kategoria:

CPV 45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

Miasto Rybnik 
ul. B. Chrobrego 2 
44-200 Rybnik

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

mgr inż. Patrycja Walocha

Rybnik, październik 2016 r.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST- 2.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  w  ramach  projektu  „Termomodernizacja  budynku

przedszkola”.  Niniejsza  specyfikacja  stosowana  będzie  jako  dokument  przetargowy  przy

zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej

specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie

wszystkich robót.

Obejmuje ona m.in. następujące prace:

• wykopanie krzewów;

• przesadzenie krzewów;

• usuniecie humusu (z odłożeniem do późniejszego wykorzystania);

• ręczne odkopanie fundamentów;

• umocnienie wykopów;

• zasypanie wykopów pospółką

• wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu;

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych 

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 pkt. 2.



2.2. Otrzymane materiały:

•     Pozyskany grunt należy wywieźć na odpowiednie składowisko. Grunt nie przedstawia

wartości jako materiał budowlany.

2.3. Stosowane materiały:

• drewno na stemple okrągłe korowane;

• bale iglaste obrzynane gr. 50 – 100 mm, kl. III;

• deski iglaste obrzynane gr. 19 – 25 mm, kl. III;

• gwoździe budowlane okrągłe gołe; 

• pale szalunkowe stalowe;

• drewno iglaste, korowane, nasycone, na stemple;

• klamry ciesielskie;

• pospółka – 2-31,5mm;

• inny materiał konieczny do wykonania robót.

Do  zasypywania  powinna  być użyta  pospółka  bez  jakichkolwiek  zanieczyszczeń

(np.  torfu,  darniny,  korzeni,  odpadków  budowlanych  lub  innych  materiałów).  Należy

zastosować pospółkę o uziarnieniu mieszanym 2 – 31,5 mm.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt:

• łopaty;

• kilofy;

• młotki;

• samochód samowyładowczy;

• inny  sprzęt  konieczny  do  wykonania  robót  ziemnych  wg  projektu budowlano-

wykonawczego;

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót,

mające niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy

niedopuszczone do stosowania.  Sprzęt  do wykonania robót powinien być  zgodny z ofertą

Wykonawcy.
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4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 pkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  jest  samochód  dostawczy,  względnie

inny,  gwarantujący  bezpieczny  transport,  chroniący  sprzęt  przed  uszkodzeniem.  Nadmiar

gruntu należy wywieźć samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi.

Używane  pojazdy,  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących

znaleźć  się  w  pobliżu  miejsca  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót ziemnych.

5.2.1. Roboty ziemne przy istniejącym budynku

5.2.1.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy  zapoznać  się  z planem

sytuacyjnym.  Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę techniczną sąsiadujących z

wykopem obiektów wraz  z  inwentaryzacją  ewentualnych  istniejących  uszkodzeń,  stanu  i

przebiegu  instalacji  podziemnych,  ocenę  wrażliwości  obiektów  na  osiadania.  W sytuacji

zauważonego złego  stanu technicznego  obiektów istniejących należy przed rozpoczęciem

prac ziemnych doprowadzić do wzmocnienia tych budynków.

5.2.1.2. Wymagania dotyczące wykopów

Podczas odkopywania istniejących fundamentów należy przestrzegać niżej podanych zasad:

• Prace należy prowadzić tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury podłoża gruntowe-

go. Prace prowadzić ręcznie wykonując wykop liniowy tylko na krótkich odcinkach o

długości 1,0 – 1,5 m z zachowaniem warunków BHP.

• Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć, tak aby zapobiec osuwaniu się gruntu.



• Przy wykonywaniu prac należy zabezpieczyć mury oraz stale obserwować osiadanie

budynku.

• Nie należy dopuścić do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowy-

mi.

Roboty  ziemne  przy  budynku  istniejącym  należy  prowadzić  z  dużą  ostrożnością.

Fundamenty  budynku  wolno  odkrywać  odcinkami  ≤  1,5  m,  a  odległości  między  tymi

odcinkami powinny być ≥ 4,5 m.  Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną

uwagę na bezpieczną odległość od istniejącego uzbrojenia terenu itp. Odspojenie gruntu w

wykopach należy prowadzić ręcznie.

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można

było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania  przewidzianych  w  nich  robót  budowlanych  i

zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na

Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  obszaru  przyległego  do

wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami.

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy używać właściwych i znajdujących

się w dobrym stanie narzędzi. Pozostawić pas terenu, co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi

wykopu,  na  którym  niedozwolone  jest  urządzenie  wszelkich  składowisk  i  dróg

komunikacyjnych. Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej

20  m  od  krawędzi  wykopu.  Sprawdzić  po  każdej  zmianie  warunków  atmosferycznych

(deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów.

W przypadku,  gdy  nie  ma  możliwości  wykonania  bezpiecznego  nachylenia  ścian

wykopu,  powinny  być  uwzględnione  w  szerokości  dna  wykopu  dodatkowo  wymiary

konstrukcji  zabezpieczającej  oraz  swobodną  przestrzeń  na  pracę  ludzi  pomiędzy

zabezpieczeniami  ściany  wykopu,  a  wykonywanym  w  wykopie  fragmentem  (elementem

budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku

wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,8m. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i  budowlanych należy zapewnić  prawidłowe

odwodnienie  wykopu.  Wykonywanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku

podnoszenia się niwelety, tak, aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania

robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót.

5.2.2. Zasypanie wykopów

Do  zasypania  wykopów  przy  ścianie  budynku,  po  wykonaniu  izolacji  ścian

fundamentowych należy użyć pospółki. Można wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z

wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych,
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gruntów  z  kamieniami  lub  gruzem  i  lessowych.  Zasypkę  wykopu  należy  przeprowadzić

warstwami o grubości 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem.

5.2.3. Wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien

być wywieziony przez Wykonawcę na odpowiednie składowisko i zutylizowany.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne  etapy  wykonania  robót  ziemnych  powinny być  odebrane  i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika

Budowy. Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją;

• prawidłowości wytyczenia robót w terenie;

• rodzaj i stan gruntu w podłożu;

• wymiary wykopów;

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady podano w punkt 7 ST-0

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową prac związanych z robotami ziemnymi jest:

• Przesadzenie krzewów.................................................................................................szt.

• Usunięcie humusu.........................................................................................................m2

• Ręczne odkopanie fundamentów..................................................................................m3

• Umocnienie wykopów..................................................................................................m2

• Zasypanie wykopów pospółką......................................................................................m3

• Wywóz i utylizacja gruntu............................................................................................m3

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8. 



9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 

10. Przepisy związane

Ustawy i Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienni-

ka budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401

z 2003r.);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkole-

nia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.);

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016) –

wraz z późniejszymi zmianami;

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003 r. sprawie szczegóło-

wego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi;

• Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr

132 z 1996r. poz. 662) – wraz z późniejszymi zmianami;

Normy:

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne;

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i bada-

nia  przy odbiorze.
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1. Wstęp

1.1.Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST – 2.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące

wykonania i  odbioru robót izolacyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynku

przedszkola”.  Niniejsza  specyfikacja  stosowana  będzie  jako  dokument  przetargowy  przy

zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej

specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie

wszystkich robót.

Obejmuje ona m.in. następujące prace:

•    zabezpieczenie okien i drzwi folią;

•    nadmurowanie attyk;

•    zamurowanie otworu po luksferach; 

•    sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian – oczyszczenie powierzchni;

•   przyklejenie izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych z dwóch warstw papy

termozgrzewalnej;

•   przyklejenie  płyt  z  polistyrenu ekstrudowanego XPS (λ=0,036 W/m*K)  gr.15m

poniżej poziomu terenu i na cokole;

• ułożenie  przy  schodach  systemowej  okładziny  z  płyt  termoizolacyjnych

wykończonych płytkami klinkierowym;

•     ułożenie izolacji z folii kubełkowej;

•     gruntowanie ścian;

•     uzupełnienie tynków;

•     przygotowanie masy klejącej;

•     zamocowanie listwy startowej;

• przyklejenie płyt styropianowych EPS80 Fasada (λ=0,036 W/mK) gr. 16cm, 5cm

(ściany,  spód  daszków)  i  2cm na  ościeżach okiennych,  drzwiowych i  ścianach

wejść;

• ułożenie styropianu XPS i wełny mineralnej w dylatacji;

• umocowanie płyt izolacyjnych łącznikami do termoizolacji;

• wycięcie boni;

• zabezpieczenie boni systemowymi listwami z zaślepkami traconymi;

• naklejenie siatki z włókna szklanego;

• zamocowanie narożników ochronnych;
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• zamocowanie listew wykończeniowych z kapinosem;

• zagruntowanie podłoża;

• wykonanie  zewnętrznej  samoczyszczącej  wyprawy  tynkarskiej,  silikonowej  na

ścianach i ościeżach (np. Sto Lotusan firmy STO lub równoważny);

•    wykonanie zabezpieczenia ścian w postaci powłoki antygraffiti;

•    malowanie logo Przedszkola (wykonanie logo powierzyć plastykowi).

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST –

0 punkt 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 2.

2.2. Stosowane materiały:

• folia malarska;

• listwa cokołowa;

• woda;

• zaprawa murarska;

   Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność

do podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Skład zaprawy powinien być zgodne z

wymaganiami podanymi w normie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być

wykonywane mechanicznie Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być

wbudowana możliwie wcześnie po jej  przygotowaniu.  Proporcje składników zapraw przy



określonych  markach  zaprawy  oraz  zastosowanie  marek  w  zależności  od  przeznaczenia

zaprawy podano w normie. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych

należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania

normy. Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5

wg normy. Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w

formie naturalnej i muszą odpowiadać normie.

• cegła pełna o wym. 25x12x6,5 cm, klasy min. 10;

• preparat gruntujący;

• tynkarska zaprawa wyrównawcza;

• papa termozgrzwalna fundamentowa;

• płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, 

- grubość 15cm;

- współczynnik przewodzenia ciepła ʎ=0,036W/m*K;

• zaprawa klejowa;

Właściwości:

- sucha zaprawa, 

- dostosowana do aplikacji ręcznej lub maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o 

grubości ≥ 5 mm,  

• płyty styropianowe EPS 80 Fasada – 036, posiadającego aktualne aprobaty NRO;

- grubość 16cm, 5cm i 2cm;

- współczynnik przewodzenia ciepła ʎ =0,036W/m*K;

• systemowa  okładzina  z  płyt  termoizolacyjnych  wykończonych  płytkami

klinkierowymi w kolorze szarym (np. system Infatec lub równoważny);

- płyty wykonane ze styropianu EPS minimum klasy 150 (λ =0.033 [W/mK]) 

gr.   5cm, posiadające poziome prowadnice do montażu płytek klinkierowych;

• masa fugowa np. Infatec F firmy Infatec lub równoważna;

- o zwiększonej przyczepność i elastyczności;

- mrozo- i wodoodporna;

• zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych i kształtek klinkierowych  np.

Infatec C K firmy Infatec lub równoważna;

- o zwiększonej przyczepność i elastyczności;

- mrozo- i wodoodporna;

- kolor: szary;
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• kształtki/płytki  klinkierowe w  kolorze szarym  np.  Infatec  C firmy Infatec  lub

równoważne;

- wymiary: NF 240x14x71mm

- mrozoodporne, klasa min. F2,

- odporne na ściskanie, min. 35 [MPa],

Na narożnikach zastosować płytki narożne

• materiały złączne i montażowe, systemowe;

• systemowe  łączniki  do  termoizolacji  z  trzpieniem  metalowym  izolowanym,

z zaślepkami (pod powierzchnie tynkowane);

• kątowniki aluminiowe z siatką, do wzmacniania naroży pionowych, naroży przy

ościeżach drzwiowych i okiennych;

• kątowniki aluminiowe z kapinosem;

• siatka z włókna szklanego;

       Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać  normie BN-92/P-850100. Należy

stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu ocieplenia o wymiarach oczek 4x4mmni

gramaturze 165g/m². Siatka powinna być  impregnowana odpowiednią  dyspersją  tworzywa

sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5cm wzdłuż wątku i osnowy powinna

wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

• klej do przyklejania i zaciągania siatki;

• klej poliuretanowy do łączenia płyt styropianowych;

• zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej;

- sucha zaprawa mineralna, 

- dostosowana do aplikacji ręcznej lub maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o 

grubości ≥ 5 mm,

• pośrednia warstwa gruntująca;

• samoczyszcząca  masa  tynkarska  silikonowa  np. Sto  Lotusan  firmy  STO  lub

równoważna;

       - masa tynkarska zbrojona włóknami,

            - posiadająca właściwość perlenia wody,

             - samoczyszcząca,

             - o spoiwie żywicznym,

             - nie zawierająca cementu,

• folia kubełkowa;



• farba antygraffiti 

- dwuskładnikowy, wysoko wytrzymały lakier poliuretanowy tworzący 

bezbarwną, łatwozmywalną powłokę antygraffiti;

- bardzo wysoka odporność chemiczna i mechaniczna,

- odporna na chemiczne środki czyszczące, rozpuszczalniki, kwasy i zasady,

- zabezpiecza powierzchnię na 8 - 12 regularnych czyszczeń,

                  - odporna na promieniowanie UV,

- wodorozcieńczalna,

- wykończenie: satyna,

- posiadająca atest higieniczny - PZH

• inny materiał konieczny do wykonania robót.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt:

• sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia;

• nożyczki, nóż 

• pion, poziomica,

• wyciąg;

• samochód dostawczy

• inny  sprzęt  konieczny  do  wykonania  robót  izolacyjnych  wg  projektu  budowlano-

wykonawczego;

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót,

mające niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy

niedopuszczone do stosowania.  Sprzęt  do wykonania robót powinien być  zgodny z ofertą

Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  jest  samochód  dostawczy,  skrzyniowy

względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport. 

Używane  pojazdy,  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

5.2.1. Warunki wykonania robót murowych:

Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i

grubości spoin. Elementy układane na zaprawie powinny być  czyste i wolne od kurzu. W

przypadku  przerwania  robót  na  dłuższy  czas,  wierzchnie  warstwy  murów  powinny

być  zabezpieczone  przed  działaniem  czynników  atmosferycznych.  Spoiny  powinny  być

dokładnie wypełnione zaprawą

5.2.2.  Wykonanie  pionowej,  zewnętrznej  izolacji  przeciwwilgociowej  ścian

fundamentowych

Podłoże  musi  być  czyste,  nośne,  równe,  bez  kawern,  ubytków,  substancji

zmniejszających  przyczepność.  Luźne  części  usunąć  przez  skuwanie,  piaskowanie  lub

hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże.

Ogólne uwagi dotyczące wykonania izolacji ścian fundamentowych:

• ręcznie oczyścić ściany fundamentowe;

• zamocować dwie warstwy papy termozgrzewalnej fundamentowej;

• nakleić izolację z polistyrenu ekstrudowanego XPS;

• ułożyć folię kubełkową.

Zasady wykonania izolacji

• izolacje powinny stanowić  ciągłą  i  szczelną  powłokę wielowarstwową  oddzielającą

budowlę bądź jej części od wody lub pary wodnej;



• podkład pod izolację  powinien być  trwały,  nieodkształcalny i  przenosić  wszystkie

działające na nią obciążenia;

• powierzchnia  podkładu  pod  izolację  powłokową  powinna  być  sucha,  równa

(bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odpylona i odtłuszczona;

5.2.3. Wykonanie prac termoizolacyjnych

Prace termoizolacyjne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie

wyższej  niż  25°C,  chyba,  że  aprobata  techniczna  dla  danego  systemu  ociepleniowego

dopuszcza inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych prac w

czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego

wiatru  oraz  jeżeli  przewidywany jest  spadek temperatury poniżej  0°C w przeciągu 24 h.

Należy  zastosować  kompletny  system ocieplenia  posiadający  certyfikat  lub  aprobatę

techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie.

5.2.3.1 Przygotowanie podłoża

Powierzchnię  ścian, która stanowić  będzie podłoże pod warstwę  izolacyjną,  należy

najpierw oczyścić z resztek zaprawy oraz z luźnych kawałków tynku. Ubytki tynku należy

uzupełnić  przed  rozpoczęciem  prac  termoizolacyjnych.  Kurz,  plamy  z  oleju  i  innych

substancji  antyadhezyjnych  należy zmyć  wodą  pod ciśnieniem pamiętając o konieczności

całkowitego wyschnięcia  podłoża przed rozpoczęciem przyklejania  płyt  styropianowych  i

styrodurowych. Tynki należy uzupełnić.

5.2.3.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian

Przy słabo związanych podłożach należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do

warstwy  konstrukcyjnej  i  ewentualnie  dokonać  usunięcia  lub  wzmocnienia  warstwy

powierzchniowej. Próbki (8-10sztuk) styropianu o wymiarach 100x100mm należy przykleić

w różnych  miejscach  elewacji.  Klej  powinien  być  przygotowany  zgodnie  z  zaleceniami

systemowymi  i  rozprowadzany równomiernie na całej  powierzchni  próbki.  Próbkę  należy

docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdza się po trzech dniach, poprzez ręczne odrywanie

przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada wystarczającą wytrzymałość, jeżeli

podczas próby odrywania próbka styropianu ulegnie rozerwaniu.  W przypadku oderwania

całej  próbki  z klejem i  warstwą  fakturową  konieczne jest  oczyszczenie elewacji  ze słabo

związanej z podłożem warstwy.

Podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. 

Przy nierównościach podłoża do 10mm, należy zastosować szpachlówkę systemową

lub zaprawę cementową 1:3 z  dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości około 4-5% (wag.).

Przy  nierównościach  od  10-20mm,  należy  zastosować  ten  sam sposób,  nakładając  kilka
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warstw.  W  przypadku  nierówności  powyżej  20mm,  należy  zastosować  naprawę  przez

naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca

się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ociepleniowego za pomocą łączników

mechanicznych.

Uwaga:

Mocowanie   układu  ociepleniowego  na  niesprawdzonym  i  nie  przygotowanym

podłożu może doprowadzić do odpadnięcia znacznego fragmentu docieplenia wraz z warstwą

zewnętrzną od podłoża. Brak sprawdzenia równości powierzchni ściany oraz skorygowania

ewentualnych  nierówności  jest  widoczne  w  postaci  wgłębień  na  ocieplonej  ścianie  -

zwłaszcza przy bocznym świetle.

5.2.3.3. Przygotowanie masy klejącej

Suchą  mieszankę  kleju  należy  wsypywać  stopniowo  do  pojemnika  zawierającego

odpowiednią  ilość  wody, dokładnie wymieszać do uzyskanie konsystencji pozwalającej na

pracę  kielnią  (  1  worek  =  25  kg.  zaprawy zarabia  się  ok.  6,0  l  wody )  -  wg instrukcji

producenta. Masę należy zużyć w ciągu max. 2 godz.

Uwaga: 

Pracę przeprowadzić w temperaturze od +5
 o

C do +25
o
C.

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy

zbrojonej, ale nie później niż po trzech miesiącach od wykonania tej warstwy. 

5.2.3.4. Przyklejenie płyt styropianowych i styrodurowych

Płyty  styropianowe  nie  powinny  być  narażone  na  działanie  czynników

atmosferycznych dłużej niż 7 dni. Do podłoża należy w pierwszej kolejności przymocować

listwę startową, która pozwoli na utrzymanie poziomej linii  elewacji.  Masę klejącą należy

nanosić  na  płyty  styropianowe  tzw.  metodą  pasmowo-punktową  tak,  aby  jej  łączna

powierzchnia pokrywała nie mniej niż  40% płyty.  Szerokość  pasma masy klejącej wzdłuż

obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałej powierzchni masę należy

rozłożyć „plackami” o średnicy 8-12cm i grubości 1cm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę

należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do

uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty frezowane należy montować  na

zakładkę.

Masę  klejąca wyciśniętą  poza obrys  płyt,  należy usunąć.  Ponadto niedopuszczalne

jest ponowne dociskanie przyklejonych płyt oraz ich korekta po upływie kilkunastu minut. W

przypadku  niewłaściwego  przyklejenia  płyty,  należy  ją  oderwać,  ścianę  oczyścić  z  masy

klejącej, ponownie nałożyć ją na płytę i powtórzyć czynność mocowania.



Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  poziomo  wzdłuż  dłuższych  krawędzi,  z

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na

rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi.

Spoiny  między  płytami  nie  mogą  też  przebiegać  w  narożach  otworów

(okiennych, drzwiowych).

5.2.3.5. Umocowanie płyt styropianowych łącznikami

Dodatkowo należy wzmocnić mocowanie płyt styropianowych do podłoża łącznikami

do termoizolacji z medalowym trzpieniem oraz zaślepką (6szt./m2). Łączniki należy zagęścić

w pasie szerokości 1m na narożnikach budynku do 8szt./m2.

Przed  montażem  łączników  należy  wyfrezować  otwory  pod  łączniki/kołki  w  płytach

styropianowych.

Uwaga:

Stosowanie płyt  styropianowych i  styrodurowych, których struktura nie jest zwarta

prowadzi do rozwarstwienia i odpadania ocieplenia w płaszczyźnie styropian – masa klejąca.

Nakładanie zbyt  małej liczby placków masy klejącej na płytę  styropianową  i  styrodurową

oraz  brak  klejenia  obwodowego  zmniejsza  przyczepność  ocieplenia  do  ściany,  co  może

powodować jego odpadanie np. podczas ssania wiatru lub zarysowanie gotowej już elewacji.

Brak lub zbyt mała ilość kołków na 1m2 docieplenia może być przyczyną jego odpadania w

przypadku ssania wiatru czy drgania ścian budynków usytuowanych przy ruchliwych ulicach.

Nieprawidłowe osadzenie łączników kotwiących przez nadmierne zagłębienie talerzyka w

styropianie prowadzi do zerwania jego struktury i  osłabienia nośności  łącznika; natomiast

zbyt płytkie jego osadzenie sprawia, że nie przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała

nad  nim  wypukłość  znacznie  osłabia  warstwę  zbrojoną  i  jest  widoczna

w płaszczyźnie wyprawy tynkarskiej.

5.2.3.6. Przyklejenie siatki z włókna szklanego

Aby uzyskać  równą,  pozbawioną  uskoków warstwę  termoizolacji,  należy  całą  jej

zewnętrzną  powierzchnię  przeszlifować  grubym  papierem  ściernym.  Ponadto  usunięcie

gładkiej powierzchni płyt styropianowych zwiększy przyczepność warstwy klejącej. Warstwę

zbrojoną z siatki z włókna szklanego należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu

płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia, ale nie później niż

po  3  miesiącach,  jeśli  przyklejenie  nastąpiło  w  okresie  wiosenno-letnim.  Pozostawienie

warstwy termoizolacji bez osłony powyżej 3 miesięcy wymaga przeglądu stanu technicznego

ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia przyczepności do podłoża lub ewentualnego

zwichrowania  płyt.  Po  takim  czasie  wymagane  jest  przeszlifowanie  powierzchni,  jej
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odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoża za pomocą łączników. Na

powierzchnię płyt, na szerokość siatki zbrojącej, należy nanieść ciągłą warstwę masy klejącej,

a  następnie  natychmiast  wtopić  w  nią  tkaninę  szklaną  rozpoczynając  od  góry  ściany.

Sąsiednie pasy siatki muszą być układana w ten sam sposób z zakładem nie mniejszym niż

10cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi.

Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i

drzwiowych na całej ich głębokości. Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów

siatki przy narożach okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawianiu się rys

na przedłużeniu przekątnych tych otworów. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w

części parterowej i cokołowej ocieplanych ścian, zaleca się do wysokości 2,0m od poziomu

terenu  stosowanie  dwóch  warstw  siatki  zbrojącej.  Kolejnym  etapem  jest  naniesienie,  na

wyschniętą  powierzchnię  przyklejonej  siatki,  drugiej  warstwy  zaprawy  klejącej,  w  celu

całkowitego wyrównania powierzchni.

Uwaga:

Brak nałożenia masy klejącej na styropian przed położeniem siatki sprawia, że siatka

oraz  wyprawa  elewacyjna  nie  są  dostatecznie  związane  ze  styropianem,  czego  częstym

efektem jest rozwarstwianie i odpadanie zewnętrznej warstwy docieplenia. Zaniżanie grubości

zaprawy  klejącej  służącej  do  wykonania  warstwy  zbrojonej  prowadzi  do  znacznego

zmniejszenia  wytrzymałości  tej  warstwy i  nadmiernego przesuszania  zaprawy klejącej  w

czasie wiązania. Brak nałożenia drugiej warstwy masy klejącej na siatkę sprawia, że pozostaje

ona widoczna po nałożeniu wyprawy tynkarskiej. 

Szczegółowe  dane  dotyczące  wykonania  robót  należy  przyjmować  zgodnie  z

warunkami producenta stosowanych preparatów.

5.2.3.7. Zagruntowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku.

Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem

emulsji usunąć. Preparat gruntujący w kolorze tynku należy nanosić na podłoże wałkiem lub

pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę.

5.2.3.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 

Należy zastosować tynk samoczyszczący. Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie

wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach

od wykonania tej warstwy. Wyprawę  tynkarską należy wykonać zgodnie z projektem oraz

instrukcją  systemu.  Proces  nakładania  i  wiązania  tynku  powinien  przebiegać  przy

bezdeszczowej  pogodzie,  w  temperaturze  otoczenia  od +5°C  do  +25°C.  Zbyt  niska



temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza wydłużają znacznie proces wiązania

tynku.  Ponadto,  aby  nie  następowało  zbyt  szybkie  wysychanie  tynku,  uniemożliwiające

wykonanie  prawidłowej  struktury  tynku,  prace  tynkarskie  należy  wykonywać  na

powierzchniach  nienarażonych  na  bezpośrednie  promieniowanie  słoneczne

i  działanie  wiatru.  Po  nałożeniu  na  podłoże  „świeży”  tynk  należy  chronić  do  momentu

wstępnego stwardnienia  przed opadami  atmosferycznymi.  Miejsca połączeń  ocieplenia ze

stolarką  okienną,  drzwiową,  obróbkami,  blacharskimi  i  dylatacjami  należy  szczelnie

zabezpieczyć  przed  opadami,  materiałami  trwale  elastycznymi  np. kitami  silikonowymi,

uszczelkami rozprężnymi.

Uwaga:

• Nie zastosowanie środka gruntującego prowadzi często do osłabienia przyczepności

wyprawy tynkarskiej do podłoża, a także powoduje zbyt gwałtowne i nierównomierne

wiązanie tynku.

• Nie dotrzymanie przerw technologicznych i  nakładanie na mokry podkład z masy

klejącej i warstwy gruntującej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania pod nią

pęcherzy. Dzieje się tak, ponieważ wilgoć zawarta w masie klejącej przemieszcza się

pod wyprawę  elewacyjną  ograniczonej paroprzepuszczalności,  gdzie pod wpływem

temperatury wzrasta ciśnienie powstającej tam pary wodnej.

Szczegółowe  dane  dotyczące  wykonania  robót  należy  przyjmować  zgodnie  z

warunkami producenta stosowanych preparatów.

UWAGA !

Prace  należy  wykonywać  w  suchych  warunkach,  przy  temperaturze  otoczenia  i

podłoża  od  +  5  do  +  25°C.  Wszelkie  dane  odnoszą  się  do  temperatury  +  20°  C  oraz

wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub

wolniejsze wiązanie materiału.

5.2.4. Montaż systemowej okładziny z płyt izolacyjnych

Podstawę  systemu stanowią  płyty  termoizolacyjne  przeznaczone  do  wykonywania

ociepleń  ścian  zewnętrznych w  systemie.  Pełny system tworzą  wraz  z  zaprawą  klejową,

zaprawą do fugowania, łącznikami oraz kształtkami klinkierowymi. 

Płyty charakteryzują się:

• wyprofilowanymi  poziomymi  prowadnicami  montażowymi  dostosowanymi

wymiarami do rozmiarów kształtek, ułatwiającymi klejenie kształtek klinkierowych;
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• kaskadowo  uformowanymi  płaszczyznami  obwodowymi  umożliwiającymi  łączenie

płyt  na  zakład,  eliminującymi  powstawanie  mostków termicznych na krawędziach

styku,

• rowkowym systemem parametrycznym na tylnej  płaszczyźnie płyty zwiększającym

powierzchnię klejenia płyty do ściany i odprowadzającym wilgoć,

• rowkowym  systemem  rombów  na  frontowej  płaszczyźnie  płyty  rozwijającej

powierzchnię klejenia kształtek klinkierowych,

• wyprofilowanymi niszami na łączniki mechaniczne ułatwiającymi montaż łączników.

Przygotowanie podłoża:

 Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne  i  oczyszczone  z

warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów,

tłuszczów, wosku, resztek farb. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy

oczyścić (najlepiej wodą pod ciśnieniem) i gdy jest zbyt chłonne, zagruntować. Nierówności

należy  zlikwidować,  stosując  odpowiednie  zaprawy  tynkarskie  lub  wyrównujące.  Przed

przyklejaniem kształtek klinkierowych płyty powinny być trwale i stabilnie zamocowane do

podłoża, a ich powierzchnia powinna być czysta.

Przygotowanie zaprawy klejącej:

Zaprawę  przygotowuje  się  przez  wsypanie  całej  zawartości  worka  do  naczynia

z  odmierzoną  ilością  wody  (w  proporcji  6,00  ÷  6,25  l  na  25  kg  suchej  mieszanki)

i  wymieszanie,  aż  do  uzyskania  jednolitej  konsystencji.  Czynność  tę  najlepiej  wykonać

mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5

minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok.

1  godziny.  Produkt  powinien  być  przechowywany  w  oryginalnych,  nieuszkodzonych

opakowaniach i suchych pomieszczeniach. Produkt należy chronić przed zawilgoceniem w

czasie transportu i składowania.

Łącznik  mechaniczny  jest  dodatkowym,  koniecznym  mocowaniem  w  systemie

dociepleń  z  klinkierem.  Stosowany jest  do  przenoszenia  obciążeń  siły  ssącej  wiatru.  Do

montażu łączników należy przystąpić nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od przyklejenia

płyt termoizolacyjnych. Zalecana ilość łączników to min. 9 szt./m2. W gotowych otworach

należy umieścić płaszcz łącznika i maksymalnie docisnąć ręcznie lub mechanicznie do płyty.

Następnie w gotowych płaszczach należy umieścić trzpienie stalowe które przy użyciu młotka

należy wbić aż do pełnego zainstalowania, tzn. do momentu w którym cały element zostanie

zlicowany z powierzchnią płyty. 

Przygotowanie zaprawy do fugowania:



Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz

wszelkiego  rodzaju  zanieczyszczeń.  Spoina  miedzy  płytkami  powinna  być  jednakowej

głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar

zaprawy  klejącej.  Spoinowanie  okładziny  można  rozpoczynać  po  stwardnieniu  zaprawy

klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 48 godzinach. Bezpośrednio przed

przystąpieniem  do  fugowania,  powierzchnię  płytek  należy  oczyścić  wilgotną  gąbką  oraz

lekko zwilżyć same spoiny. Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka

do  naczynia  z  odmierzoną  ilością  wody  (2,0  ÷  2,3l  wody  zarobowej  na  20  kg  suchej

mieszanki,  zużycie  ok  5kg/m2  dla  kształtki  ciągnionej)  wymieszanie,  aż  do  uzyskania

jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą mieszadła

elektrycznego lub w betoniarce.  Zaprawa nadaje się  do użycia po upływie  5 minut  i  po

ponownym wymieszaniu. Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do

+25°C.  Produkt  powinien  być  przechowywany  w  oryginalnych,  nieuszkodzonych

opakowaniach i suchych pomieszczeniach. Produkt należy chronić przed zawilgoceniem w

czasie transportu i składowania.

Przyklejanie płytek klinkierowych:

Do  przyklejania  kształtek  można  przystąpić  po  odpowiednim  związaniu  zaprawy

klejącej użytej do przyklejenia płyt i po wykonaniu mocowania mechanicznego za pomocą

łączników  mechanicznych.  Zaprawę  należy  nanieść  dwustronnie,  czyli  naciągnąć  na

powierzchnię zamocowanej płyty i rozprowadzić ją za pomocą pacy zębatej. Zaprawę należy

nanieść  również  na klinkierową  kształtkę,  w takiej  ilości,  aby po dociśnięciu kształtki  do

płyty, nie pozostały pod nią żadne wolne przestrzenie (100% powierzchni klejenia). Kształtkę

należy umieścić pomiędzy prowadnicami płyty. W trakcie wykonywania prac, ze spoin należy

na bieżąco usuwać  nadmiar zaprawy klejącej. Proces przyklejania kształtek klinkierowych

należy zaczynać od naroży budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie montażowej

systemu. 

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót
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Poszczególne  etapy  wykonania  robót  izolacyjnych  powinny  być  odebrane  i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika

Budowy.  Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do

przedmiotowych norm i przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest:

• Zabezpieczenie drzwi i okien folią...............................................................................m2

• Oczyszczenie nawierzchni ścian...................................................................................m2

• Gruntowanie ścian........................................................................................................m2

• Uzupełnienie tynków....................................................................................................m2

• Montaż listwy startowej.................................................................................................m

• Przyklejenie płyt styrodurowych na ścianach...............................................................m2

• Przyklejenie płyt izolacyjnych na ścianach wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej

…..................................................................................................................................m2

• Przyklejenie płyt izolacyjnych na ościeżach wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej

…..................................................................................................................................m2

• Przymocowanie płyt łącznikami do termoizolacji.......................................................szt.

• Przyklejenie siatki z włókna szklanego........................................................................m2

• Montaż narożników ochronnych....................................................................................m

• Ułożenie izolacji dylatacji..............................................................................................m

• Montaż okładziny systemowej z płytkami klinkierowymi i fugowaniem....................m2

• Montaż folii kubełkowej...............................................................................................m2

• Malowanie logo...........................................................................................................szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.

Roboty powinny być  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,



przy  współudziale  komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być

przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez

hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona na  własny koszt  w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 

10. Przepisy związane

Rozporządzenia i ustawy:

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr

108 poz.952 i 953).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.

nr 47, poz.401 z 2003r.).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I

Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III.

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016

(wraz ze zmianami)

• Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U.

Nr 132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).

Normy:

• PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań  zapraw do murów.  Określenie  konsystencji

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

• PN-EN 1015-4:2000 Metody badań  zapraw do murów.  Określenie  konsystencji

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

• PN-EN 1015-12:2002  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Część  12.  Określenie

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

• PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności
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• PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie

próbek zapraw do murów

• PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodności"; 

• PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie - Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie”;

• PN-EN  13163:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  ze

styropianu (EPS) produkowanego fabrycznie.

• PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST – 2.3

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  wykończeniowych  w  ramach  projektu  „Termomodernizacja

budynku przedszkola”. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie

wszystkich robót.

Obejmuje ona m.in. następujące prace:

•    montaż rur spustowych,

•    montaż obróbek dylatacji - prostych i kątowych,

•    montaż instalacji odgromowej,

•    montaż zdemontowanych elementów z elewacji.

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 2.

2.2. Stosowane materiały:

• listwy  dylatacyjne  z  blachy  ocynkowanej,  malowanej  proszkowo.  Mocowane  do

podłoża za pomocą kołków i wkrętów (odległość kotwienia – 30cm). Następnie listwy

należy przykryć zbrojącą siatką elewacyjną. Pasy siatki szklanej w które zaopatrzona



jest listwa, zatopić w kleju. Wklejenie listwy oraz przykrycie „na zakład” siatki należy

wykonać  w jednej  operacji  klejenia.  Po wyschnięciu kleju,  zagruntowaniu,  można

rozpocząć tynkowanie.

• rury spustowe fi 150mm oraz 50mm, z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo;

• rury winidurowe fi 28mm;

• pręty i płaskowniki stalowe;

• wsporniki stalowe instalacji odgromowej;

• inny materiał konieczny do wykonania robót.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt:

• betoniarka;

• sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia;

• nożyczki, nóż;

• wyciąg;

• samochód dostawczy

• inny  sprzęt  konieczny  do  wykonania  robót  izolacyjnych  wg  projektu

budowlano-wykonawczego;

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót,

mające niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy

niedopuszczone do stosowania.  Sprzęt  do wykonania robót powinien być  zgodny z ofertą

Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 4.
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4.2. Wybór środków transportu

Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  jest  samochód  dostawczy,  skrzyniowy

względnie inny,  gwarantujący bezpieczny transport.  Używane pojazdy,  poruszające się  po

drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących

znaleźć  się  w pobliżu miejsca wykonywanych robót montażowych, zgodnie z aktualnymi

przepisami  dotyczącymi  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót

budowlano-montażowych.

5.2.1. Montaż obróbek blacharskich na elewacjach

Na obróbki stosować blachę ocynkowaną, malowaną proszkowo. Obróbki blacharskie

powinny wystawać  poza lico ściany po ociepleniu co najmniej 40 mm. Obróbki  zakładać

niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich.

5.2.2. Montaż rur spustowych

Po zakończeniu prac izolacyjnych należy zamontować nowe rury spustowe z blachy

ocynkowanej, malowanej proszkowo. 

5.2.3. Montaż profili dylatacyjnych na elewacjach

Przerwy  dylatacyjne  wypełnić  płytami  termoizolacyjnymi  na  głębokość  1,0  m.

Szczelinę  dylatacyjną  należy wykończyć  obróbką  blacharską  z  blachy stalowej  0,55 mm,

ocynkowanej, malowanej proszkowo.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.



6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne  etapy  wykonania  robót  termoizolacyjnych  powinny  być  odebrane

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika

Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

•   kontrolę elementów składowych,

•   kontrolę kompletności wykonania robót,

•   kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych

norm i przepisów,

•    kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0.

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest:

• Montaż rur spustowych......................................................................................m

• Montaż obróbek dylatacji...................................................................................m

• Montaż instalacji odgromowej...........................................................................m

• Montaż zdemontowanych elementów z elewacji............................................szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.

Roboty powinny być  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy  współudziale  komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być

przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez

hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona na  własny koszt  w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 

10. Przepisy związane
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108

poz.952 i 953).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr

47, poz.401 z 2003r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004  r.  w  sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004

r.).

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016) –

wraz z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  27  czerwca  2003  r.  sprawie

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

• Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr

132 z 1996r. poz. 662) – wraz z późniejszymi zmianami.

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

• PN-B-11111:1996   Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. 

• PN-B-11112:1996   Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni

drogowych

• PN-B-11113:1996   Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Piasek

• PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do

naw. Dróg.

• BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,

ulic, 

• PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy stalowej  ocynkowanej  i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne.

• PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania
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1. Wstęp

1.1.Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST – 3.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące

wykonania i  odbioru robót  izolacyjnych  w ramach termomodernizacji  dachu dla projektu

„Termomodernizacja budynku przedszkola”.  Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako

dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  zawierają  wszelkie czynności  umożliwiające i

mające na celu wykonanie wszystkich robót.

Obejmuje ona następujące prace:

• Ocieplenie stropodachu i daszków:

- Zagruntowanie podłoża

- Ułożenie warstwy wyrównawczej

- Ułożenie izolacji z papy paraizolacyjnej

- Montaż kompletnego systemu ocieplenia dachu w klasie BROOF T1

- Montaż welonu szklanego 120g/m2 pod izolacją termiczną 

- Izolacja styropianem EPS 100 gr. 24cm

- Kołkowanie styropianu

- Montaż welonu szklanego 120g/m2 na izolacji termicznej

- Pokrycie papą termozgrzewalną 

• Izolacja gzymsów styropianem EPS 100 gr. 8cm i 5cm (attyka od góry)

• Izolacja attyk i kominów styropianem EPS80 gr. 5cm

• Montaż klinów styropianowych 

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST –

0 punkt 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.



2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 2.

2.2. Stosowane materiały:

• Środek gruntujący;

• Szlichta cementowa;

• Papa paroizolacyjna;

• Welon szklany;

• Styropian EPS100 gr. 24 cm;

- współczynnik przewodzenia ciepła min. λ=0,038 W/mK

- klasa nierozprzestrzeniania ognia: E

• Styropapa gr. 5cm;

• Papa termozgrzewalna podkładowa B Roof t1 NRO;

• Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia B Roof t1 NRO;

• Styropianowe kliny 10x10cm;

• Płyty styropianowe EPS 80 

- grubość 5cm,

- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/mK 

• Płyty styropianowe EPS 100 gr. 8cm i 5cm;

• Inny materiał konieczny do wykonania robót.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt:

• czerpaki do zapraw,

• młotek ciesielski,

• łata,

• poziomica,

• wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym,
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• młotek,

• paca ze stali nierdzewnej,

• silikonowa rolka dociskowa 

• mosiężna rolka dociskowa 

• przyrząd do kontroli zgrzewu

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót 

Wszelki  sprzęt  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  wykonywanych  robót,

mające niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy

niedopuszczone do stosowania.  Sprzęt  do wykonania robót powinien być  zgodny z ofertą

Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem  transportu  sprzętu  i  materiałów  jest  samochód  dostawczy,  skrzyniowy

względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport. 

Używane  pojazdy,  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać

wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

5.2.1. Montaż izolacji ze styropianu (system BRoof T1)

5.2.1.1.  Przygotowanie podłoża

Po  zerwaniu  istniejącej  papy  powierzchnię  dachu  oczyścić,  wyrównać  szlichtą

cementową,  a  następnie  zagruntować.  Podłoże  powinno  być  równe,  co  ma  decydujące

znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność do podłoża oraz estetykę wykonanego

pokrycia. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. Zaleca się również,



aby  przy  obróbkach  elementów  wystających  nad  powierzchnię  dachu  stosować  kliny

styropianowe.

5.2.1.2.  Montaż papy paraizolacyjnej 

Na wcześniej przygotowanie podłoże ułożyć papę paraizolacyjną poprzez zgrzewanie.

°Papę  należy  układać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  0 C,  nie  należy  układać  papy  w

przypadku powierzchni mokrej, oblodzonej, podczas opadów oraz przy silnym wietrze.

5.2.1.3.  Montaż płyt termoizolacyjnych

Płyty styropianowe mocuje się do podłoża przy pomocy łączników mechanicznych lub

przy  użyciu  kleju  przeznaczonego  do  przyklejania  styropianu.  Klej  należy  nakładać

bezpośrednio na podłoże. Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. Klej

nanosi  się  paskami  o szer.  4  cm i  gr.  ok.  2  mm na oczyszczone,  zagruntowane podłoże

lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę.

Płyty  klejone  do  podłoża  powinny  być  dodatkowo  mocowane  mechanicznie  w  strefie

przykrawędziowej.  Wykonanie  izolacji  powinno  odbywać  się  według  szczegółowych

wytycznych zawartych w instrukcji producenta.

5.2.1.4. Montaż pokrycia z papy termozgrzewalnej

Prace  dekarskie  z  użyciem pap  zgrzewalnych  można  wykonywać  w  temperaturze

nie  mniejszej  niż  0°C  w  przypadku  pap  z  dodatkiem  polimeru  SBS oraz  nie  mniejszej

niż  +5°C  w  przypadku  pap  oksydowanych.  Temperatury  te  mogą  być  nieco  niższe  pod

warunkiem,  że  rolki  papy  będą  przechowywane  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  o

temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem.

Nie  należy  prowadzić  prac  dekarskich  na  dachach  o  zawilgoconej  lub  oblodzonej

powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie

rozpoczyna się  od osadzenia dybli  drewnianych, rynien, haków i innego oprzyrządowania,

oraz  od wstępnego wykonania z papy podkładowej  obróbek detali  dachowych takich  jak

ogniomury, kominy, wyłazy. Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami

równoległymi  do  okapu.  Minimalny  spadek  dachu  powinien  być  taki,  aby  nawet  po

wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu zapewniał skuteczne odprowadzenie

wody. Dlatego też  nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż  1%, ale tam

gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki.

Przed  ułożeniem  papy  rolkę  należy  rozwinąć  w  miejscu,  w  którym  będzie  zgrzewana

i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z

dwóch  końców  do  środka.  Miejsca  zakładów  na  całej  ich  szerokości  (12-15cm)  należy

podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki.
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Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz

spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym,

powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni

wypływ masy, który powinien wynosić  od 0,5 do 1cm na całej długości pasa zgrzewanej

papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy

z podłożem. Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-

10cm i poprzeczny o szerokości 12-15cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną

starannością  i  zgodnie  z  kierunkiem  spływu  wody  oraz  zgodnie  z  kierunkiem  wiatrów

wiejących  w danej  okolicy.  Po ułożeniu  kilku  rolek  i  ich  wystudzeniu  należy sprawdzić

prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać

i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze

pokrycia  w  celu  poprawienia  estetyki.  Pasy  papy  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby

zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej

należy  przesunąć  względem  papy  podkładowej  o  połowę  szerokości  rolki.  Aby  uniknąć

zgrubień  na  zakładach  zaleca  się  odcięcie  pod  kątem  45%  narożnika  z  każdego  pasa

znajdującego się na spodzie zakładu.

Wokół kominów należy zamocować za pomocą kleju bitumicznego izokliny. Pas tynku nad

izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy pas papy

podkładowej z wywinięciem na komin i połać po 15cm. Podobne wywinięcie na komin, ale o

szer. 20cm, musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową wykańczamy

na powierzchni komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 

W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Papę nawierzchniową i podkładową mocujemy

na górze attyki z 15cm wywinięciem na połać dachu. 

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne  etapy  wykonania  robót  izolacyjnych  powinny  być  odebrane  i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika

Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,



• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do

przedmiotowych norm i przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest:

• Gruntowanie podłoża....................................................................................................m2

• Wykonanie warstwy wyrównawczej ze szlichty cementowej......................................m2

• Ułożenie papy paroizolacyjnej......................................................................................m2

• Ułożenie welonu szklanego pod izolacją......................................................................m2

• Ułożenie izolacji z płyt styropianowych i styropapy na kleju .....................................m2

• Kołkowanie płyt styropianowych.................................................................................szt

• Ułożenie welonu szklanego na izolacji.........................................................................m2

• Ułożenie papy termozgrzewalnej..................................................................................m2

• Montaż klinów styropianowych.....................................................................................m

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.

Roboty powinny być  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy  współudziale  komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być

przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez

hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona na  własny koszt  w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9.

10. Przepisy związane

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr

108 poz.952 i 953).

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr

47, poz.401 z 2003r.).

•   PN-80/B-10240 Pokrycia  dachowe z  papy  i  powłok  asfaltowych.  Wymagania  i

badania przy odbiorze.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST – 3.2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  wykończeniowych  w  ramach  termomodernizacji  dachu  dla

projektu  „Termomodernizacja  budynku  przedszkola”.  Niniejsza  specyfikacja  stosowana

będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie wszystkich robót.

Obejmuje ona następujące prace:

• Wymurowanie kominów

• Wykonanie  warstwy  spadkowej  z  zaprawy  cementowej  na murkach  attyk  i

okapach;

• Montaż impregnowanych klocków pod obróbki blacharskie;

• Montaż podkładu z płyty OSB pod obróbki blacharskie;

• Wykonanie nowych obróbek dekarskich oraz rynien;

• Wykonanie nowych czap kominowych;

• Wymianę wyłazu dachowego;

• Wymianę istniejących wywiewek kanalizacyjnych;

• Montaż nasady kominowej;

• Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu.

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST –

0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.



2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 2.

2.2. Stosowane materiały:

• Zaprawa cementowa M5;

• Impregnowane krawędziaki o wymiarach: 20x8cm;

• płyty OSB gr. 2,2cm, impregnowane do NRO;

• Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo;

• Beton klasy C20/25;

• Siatka z prętów zgrzewanych, oczka 15x15cm;

• Papa termozgrzewalna podkładowa;

• Wyłaz w klasie NRO, min. 80x80cm w świetle przejścia;

• Inny materiał konieczny do wykonania robót.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• czerpaki do zapraw,

• młotek ciesielski,

• kombinerki,

• łata,

• sznur murarski,

• kątowniki murarskie,

• poziomica,

• wkrętarka,

• piła,

• wiertarka,

• wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym,

• śrubokręt,
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• młotek,

• paca ze stali nierdzewnej,

• krótka paca z plastyku,

• pędzel,

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót,

mające niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy

niedopuszczone do stosowania.  Sprzęt  do wykonania robót powinien być  zgodny z ofertą

wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących

znaleźć  się  w pobliżu miejsca wykonywanych robót montażowych, zgodnie z aktualnymi

przepisami.

5.2.1. Wykonanie nowych czap kominowych

Na  wymurowanych  kominach  ułożyć  jedną  warstwę  papy  termozgrzewalnej,

podkładowej  a   następnie  wykonać  nowe  czapy  kominowe  betonowe gr.  7cm,  zbrojone

przeciwskurczowo siatką stalową o oczkach 15x15cm. Na czapach kominowych wszystkich

kominów należy ułożyć jedną warstwę papy, a następnie wykończyć obróbką blacharską.

5.2.2. Wymiana wywiewek kanalizacyjnych



Wywiewkę kanalizacyjną na dachu należy wymieć na nową z PVC o odpowiedniej

średnicy.  Należy  zastosować  wywiewkę  z  kołnierzem gumowym,  do  dachów  płaskich  z

pokryciem  papą . Należy zastosować wywiewkę w kolorze jasnoszarym. 

5.2.3. Wymiana wyłazu dachowego

W miejscu zaznaczonym na dachu należny zastosować wyłaz w klasie NRO o min.

wymiarze 80x80cm w świetle przejścia. W razie konieczności otwór pod wyłaz poszerzyć. 

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne  etapy  wykonania  robót  dekarskich  powinny  być  odebrane  i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika

Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do

przedmiotowych norm i przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0.

7.1.  Jednostka obmiarowa

     Jednostką obmiarową robót jest:

• Montaż rynien ...............................................................................................................m

• Wykonanie nowych czap kominowych .......................................................................m2

• Wymiana wyłazu dachowego .....................................................................................szt.

• Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na murkach attyki i gzymsach

......................................................................................................................................m2

• Montaż podwalin impregnowanych pod obróbki blacharskie;.....................................m3

• Montaż podkładu z płyty OSB......................................................................................m2
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• Montaż obróbek blacharskich.......................................................................................m2

• Montaż wywiewek kanalizacyjnych i nasad...............................................................szt.

• Montaż instalacji odgromowej.......................................................................................m

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.

Roboty powinny być  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy  współudziale  komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być

przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez

hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona na  własny koszt  w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 

10. Przepisy związane

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47,

poz.401 z 2003r.).

•  PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

• PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy stalowej  ocynkowanej  i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

•  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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SST – 4  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Grupa: CPV 45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST - 4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej oraz parapetów  i drzwi

zewnętrznych  w ramach  zadania:  „Termomodernizacja  budynku  przedszkola”. Niniejsza

specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

Obejmuje ona następujące prace:
� Montaż parapetów zewnętrznych;
� Montaż nawiewników w oknach;
� Montaż okien aluminiowych stałych;
� Wymiana stolarki drzwiowej.

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST –

0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 2.

2.2. Stosowane materiały:

• Montażowa pianka poliuretanowa;

• Silikon uniwersalny biały;



• Blaszki do montażu stolarki;

• Stalowe kołki rozporowe fi 10mm;

• Woda;

• Okna aluminiowe;

 -stałe;

- system profili aluminiowych bez izolacji termicznej;

- kolor ślusarki biały;

- szyby przezierne w kolorze zielonym, bezpieczne i hartowane.

• Parapety zewnętrzne aluminiowe;

- parapety wykonać z zakończeniami wyprofilowanymi pod ocieplenie.

• Drzwi zewnętrzne pełne, stalowe, antywłamaniowe;

- drzwi zewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe;

- system profili z izolacją termiczną;

- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud= 1,3 W/m²k

- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło

- 2 x zamek MV

• Nawietrzaki okienne;

• Inny materiał konieczny do wykonania robót.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• kielnia,

• czerpaki do zapraw,

• młotek murarski,

• kombinerki,

• pion,

• pace tynkarskie

• poziomica,

• wiertarka udarowa,

• wkrętarka,
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• samochód dostawczy,

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót.

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót,

mające niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy

niedopuszczone do stosowania.  Sprzęt  do wykonania robót powinien być  zgodny z ofertą

wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących

znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywanych robót rozbiórkowych i montażowych, zgodnie

z aktualnymi przepisami.  Niedopuszczalne jest  palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z

terenu budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i

innych zdemontowanych przedmiotów. 

5.2.1. Montaż stolarki drzwiowej

Ościeżnice  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  instrukcją  wbudowania.  Przed

osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do

których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub

zabrudzeniu  powierzchni  ościeży,  należy  je  czyścić  i  naprawić.  W  sprawdzone  i

przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na



podkładkach lub listwach. Ustawienie elementu należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz

dokonać  pomiaru przekątnych. Po ustawieniu okien należy sprawdzić  sprawność  działania

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

5.2.2. Montaż parapetów zewnętrznych:

Parapety zewnętrzne są osadzane na murze od zewnętrznej strony okna. Ze względu

na rozszerzalność  liniową,  długość  parapetu nie powinna przekraczać  2,5m. Parapet musi

mieć też możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego na jego końcach należy uwzględnić

około 5mm przerwy dylatacyjnej. Szerokość parapetu dobiera się w taki sposób, aby woda z

parapetu  nie  miała  możliwości  obmywania  elewacji  pod  parapetem.  Parapet  powinien

wystawać od 30 do 40mm poza fasadę i być osadzony, z co najmniej 5% spadem. Nakrywę

parapetu mocujemy do muru klejem montażowym. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu

mokrych robót budowlanych niezwłocznie usuwamy z niego folię zabezpieczającą. 

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne etapy wykonania robót związanych z montażem i demontażem stolarki

powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru. Fakt  ten  należy

potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

   Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do

przedmiotowych norm i przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

         Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0.

Jednostka obmiarowa

    Jednostką obmiarową  jest:

• Montaż stolarki okiennej okiennej...............................................................................m2
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• Wymiana stolarki drzwiowej.......................................................................................m2

• Montaż parapetów zewnętrznych..................................................................................m

• Montaż nawietrzaków okiennych................................................................................szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.

Roboty powinny być  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy  współudziale  komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być

przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez

hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona na  własny koszt  w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 

10. Przepisy związane

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.

• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

• PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

• PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .

• BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.

• AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do

produkcji okien i drzwi balkonowych.
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Kategoria: CPV 45233140-2

Roboty drogowe

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

Miasto Rybnik 
ul. B. Chrobrego 2 
44-200 Rybnik

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
mgr inż. Patrycja Walocha

                                    Rybnik, październik 2016

79



1. Wstęp
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót  drogowych  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  dla  projektu:

„Termomodernizacja budynku przedszkola”.

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji

zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

Zakres robót obejmuje m.im:

Prace ogólne

• Montaż systemowych studzienek doświetlających z rusztem;

• Rozścielenie humusu;

• Wykonanie trawników;

• Wykonanie ław betonowych o wym. 15x15 cm pod obrzeża betonowe z betonu

C12/15;

• Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 6x20x100 cm;

 Opaska wokół budynku, chodniki do odtworzenia:

• Ułożenie warstwy odsączającej z piasku zagęszcz. mech. gr. 15,0 cm;

• Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego

mechanicznie frakcja 4,0 – 31,5 mm, gr. 15,0 cm;

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pozyskanej z rozbiórki (50%) na podsypce

cementowo – piaskowej gr. 5cm;

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm typu Prostokąt  w kolorze szarym na

podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm;

Place na podbudowach drogowych: 

• Ułożenie warstwy odsączającej z piasku zagęszczonego mechan. gr. 15,0 cm;

• Ułożenie  warstwy  dolnej  podbudowy  z  kruszywa  kamiennego,  łamanego,

stabilizowanego mechanicznie, frakcja ziaren 31,5-63,8mm – gr.22cm

• Ułożenie  warstwy  górnej  podbudowy  z  kruszywa  kamiennego,  łamanego,

stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0 – 31,5 mm, gr. 8,0 cm;

• Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych pozyskanych z rozbiórki (50%) na podsypce

cementowo – piaskowej gr. 5cm;

• Ułożenie nawierzchni płyt betonowych na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm;



1.2. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

           Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST –

0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje dotyczące prac towarzyszących i  robót  tymczasowych zostały ujęte w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i

kontroli jako ści materiałów i wyrobów

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1

2.3. Stosowane materiały

• Obrzeże betonowe trawnikowe, szare, wym. 6x20x100 cm;

• Tłuczeń kamienny dolomitowy, sortowany, uziarnienie 4,0-31,5mm oraz 31,5-63

mm,

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno być  kruszywo łamane,  uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno

być  jednorodne bez zanieczyszczeń  i  bez domieszek gliny.  Krzywa uziarnienia kruszywa,

określona  wg  PN-B-06714-15  Kruszywa  mineralne  powinna  leżeć  miedzy  krzywymi

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku:
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Pole  dobre  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy  wykonywane  metodą

stabilizacji  mechanicznej  1-2  kruszywo  na  podbudowę  zasadniczą  (górną  warstwę)  1-3

kruszywo  na  podbudowę  pomocniczą  (dolną  warstwę).  Krzywa  uziarnienia  kruszywa

powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej

krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa

nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy:

• Cement  portlandzki  zwykły  b.  dod.  CEM  I  35,5  dostarczony  luzem  lub  w

workach. 



Cement  do  betonów  i  zapraw  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  197-1:2002

"Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego  użytku".  Cement  powinien  być  sypki,  bez  zawartości  grudek,  czas

przechowywania cementu nie może być dłuższy od 3 miesięcy.

• Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń;

Można  użyć  każdą  wodę  zdatną  do  picia;  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje,  muł  oraz

inne zanieczyszczenia.  Do przygotowania zapraw, betonów i  skrapiania podłoża stosować

wodę  odpowiadającą  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

• Piasek sortowany do nawierzchni drogowych;

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w

szczególności:  nie  zawierać  domieszek organicznych,  mieć  frakcje  różnych wymiarów tj.

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty

1,0-2,0mm. Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien

spełniać wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.  Należy  składować  w  warunkach  zabezpieczających  przed  zanieczyszczeniem  i

zmieszaniem z innymi kruszywami.  Podłoże w miejscu składowania powinno być  równe,

utwardzone i dobrze odwodnione.

• Miał kamienny, łamany (kruszyny);

• Kostka betonowa pozyskana z rozbiórki;

• Kostka betonowa gr. 6cm typu Prostokąt w kolorze szarym;

• Płyty betonowe z rozbiórki;

• Sześciokątne płyty betonowe;

• Studzienki doświetlające - 

Doświetlacz  wykonany  z  poliestru  wzmocnionego  włóknem  szklanym,

wyposażony w ruszt kratowy, ocynkowany 30/10.

• Inny materiał konieczny do wykonania robót drogowych.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3
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2.2 Sprzęt do robót drogowych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  drogowych  powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• Wibrator elektryczny;

• Piła do cięcia kostki;

• Łopaty;

• Niwelator,

• Łata niwelacyjna;

• Czerpaki do zapraw;

• Młotek ciesielski;

• Poziomica;

• Kielnia murarska;

• oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót.

3. Wymagania dotyczące środków transportu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4.

3.2. Transport kruszywa

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4. Wymagania dotyczące  wykonania robót budowlanych

4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5.

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

Podbudowy

Podbudowy należy układać i  zagęszczać warstwowo z jednakową  grubością na całej

szerokości nawierzchni. Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po

zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna

grubość  warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać  20cm. Podbudowę  o

grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach.



Kruszywo powinno być  rozłożone w warstwie o jednakowej grubości,  przy użyciu

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,

aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć

się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w

kierunku jej górnej krawędzi.

Do  zagęszczania  należy  użyć  wibratora  płytowego  o  nacisku  jednostkowym  co

najmniej  16kN/m2.  Grubość  warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być  taka,  aby

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym.

Jeżeli  to  konieczne,  operacje  rozkładania  i  wywibrowywania  kruszywa  drobnego  należy

powtarzać  aż  do  chwili,  gdy  kruszywo  drobne  przestanie  penetrować  warstwę  kruszywa

grubego.

Po  zagęszczeniu  cały  nadmiar  kruszywa  drobnego  należy  usunąć  z  podbudowy

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być

utrzymywana w dobrym stanie. 

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być

utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą

Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić

wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Wykonanie ławy betonowej 

Ławę  betonową  należy wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  w  szalunku.

Beton użyty na ławę  powinien być  klasy C12/15.  Ława powinna być  zagęszczona przez

ubicie lub wibrowanie.

Ustawienie obrzeży

Obrzeża  ustawia  się  na  podsypce  cementowo-piaskowej  grubości  5cm  po

zagęszczeniu. Obrzeża betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych

pochyleń nawierzchni chodnika. Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna

być obsypana ubitym piaskiem.  Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm.

Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny być  zamulone

piaskiem na pełną  wysokość  obrzeża.  Do zamulenia spoin należy stosować  drobny ostry

piasek odpowiadający wymaganiom normy PN-B-11113.

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej
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Struktura kostek betonowych powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.

Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Na podsypkę  należy stosować

piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powin-

na zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczo-

na i wyprofilowana.

Kostkę należy ułożyć w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do

3mm. Po ułożeniu, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść  powierzchnie

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania

nawierzchni.  Należy zastosować  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa sztucznego  dla

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od kra-

wędzi  powierzchni  ubijanej  w kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym

kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i za-

mieść nawierzchnie. 

5. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6.

5.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenia jakości  wykonania  robót  polega na wizualnej  ocenie  wykonania  robót

budowlanych i uporządkowania terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do

wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty,  certyfikaty  zgodności  lub  aprobaty

techniczne.  Fakt  dokonania  kontroli  kierownik  budowy potwierdza  wpisem do dziennika

budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować ocenę:

• kontrolę elementów składowych;

• kontrolę kompletności wykonania robót;

•   kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych  

  norm i przepisów;

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;



6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne  etapy  wykonania  robót  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu

powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru. Fakt  ten  należy

potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania  poszczególnych  elementów  w  odniesieniu  do

przedmiotowych norm i przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenu 

• Wykonanie rowków pod obrzeża...................................................................................m

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża....................................................................m3

• Ułożenie obrzeży betonowych..................................................................…................m 

• Ułożenie warstwy odsączającej ...................................................................................m2

• Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego..............................................m2

• Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej, płyt betonowych.............................m2

• Ułożenie humusu, wykonanie trawników.....................................................................m2

• Montaż doświetlaczy piwnicznych..............................................................................szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.

Roboty powinny być  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy  współudziale  komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być
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przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez

hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona na  własny koszt  w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108

poz.952 i 953).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr

47, poz.401 z 2003r.).

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  Część  I

Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III.

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016

(wraz ze zmianami)

• Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr

132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).

• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

• PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

• PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i  przygotowania

próbek cementu.

• PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności.

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

• PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.



• PN-EN  933-1:2000  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie

składu ziarnowego. Metoda przesiewania.

• PN-EN  933-4:2001  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  4:

Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu.

• PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i

wytrzymałościowych.

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną – SST – 6

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące

wykonania i odbioru robót remontowych wejść dla projektu: „Termomodernizacja budynku

przedszkola”.  Niniejsza  specyfikacja  stosowana  będzie  jako  dokument  przetargowy  przy

zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej

specyfikacji  zawierają  wszelkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie

wszystkich robót.

Obejmuje ona następujące prace:

• Remont murków zejścia do kotłowni i pochylni:

- Nadmurowanie murków, ewentualne uzupełnienie ubytków cegieł i fug

- Wyrównanie powierzchni murków zaprawą tynkarską

- Wykonanie nowej okładziny murków z systemowej okładziny z płyt styropianowych 

gr. 5cm, posiadających poziome prowadnice do montażu płytek klinkierowych (np.  

system Infatec lub równoważny); Na narożnikach zastosować płytki narożne.

-  Wykończenie  murków  od  góry  okładziną  granitową  z  płytek  z  granitu  

strzegomskiego płomieniowanego gr. 3cm

• Remont istniejących schodów zewnętrznych:

- Wyrównanie ewentualnych ubytków w stopniach i spocznikach; 

- Odgrzybienie betonu na pochylni;

- Zabezpieczenie całej powierzchni za pomocą elastycznej folii wodoszczelnej;

- Wykończenie, pochylni, stopni i podstopnic okładziną granitową z płytek z granitu 

strzegomskiego płomieniowanego gr. 3cm i 2cm (R11);

- Wykończenie spoczników okładziną granitową z płytek z granitu strzegomskiego  

groszkowanego  gr. 3cm (R11);

• Wymiana istniejących wycieraczek na nowe;

• Montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej;

• Wykonanie i montaż konstrukcji daszków;

• Wykonanie obudowy daszków z płyt hpl;

• Montaż lister z pianki polistyrenowej.

1.2. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.
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1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczące terenu budowy zostały ujęte w Specyfikacji technicznej nr ST –

0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Informacje  dotyczące prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  zostały  ujęte  w

Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 2.

2.2. Stosowane materiały:

• Systemowa  okładzina  z  płyt  termoizolacyjnych  wykończonych  płytkami

klinkierowymi (np. system Infatec lub równoważny);

- Płyty wykonane ze styropianu EPS minimum klasy 150 (λ =0.033 [W/mK]) gr.

 5cm, posiadających poziome prowadnice do montażu płytek klinkierowych, o  

charakterystycznych parametrach:

- posiadające odporność na uderzenia nie mniejszą niż (udarność systemu) ≥ 12,8[J];

• Masa fugowa np. Infatec F firmy Infatec lub równoważna;

- mrozo- i wodoodporna;

• Zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych i kształtek klinkierowych  np.

Infatec K firmy Infatec lub równoważna;

- mrozo- i wodoodporna;

• Kształtki/płytki  klinkierowe w kolorze szarym np. Infatec C firmy Infatec lub

równoważne;

- wymiary: NF 240x14x71mm

- mrozoodporne, klasa min. F2,

- odporne na ściskanie, min. 35 [MPa],

Na narożnikach zastosować płytki narożne.

• Materiały złączne i montażowe, systemowe;

• Zaprawa cementowo-wapienna klasy M-7;



• Emulsja do gruntowania,

• Zaprawa tynkarska,

• Płyty granitowe płomieniowane, R11, granit strzegomski, gr. 3cm i 2cm;

• Płyty granitowe groszkowane, R11, granit strzegomski, gr. 3cm;

• Silikon elastyczny do fugowania kamienia;

• Mrozoodporny i elastyczny klej do kamienia:

     - sztywno-elastyczny, dający się łatwo wygładzać,

     - neutralny, nie brudzący krawędzi elementów łączonych,

     - odporny na zarysowania i rozrywanie,

     - odporny na wilgoć i promieniowanie UV,

     - nie korodujący,

     - w kolorze kamienia. 

• Antykorozyjna farba gruntująca, 

• Farba chlorokauczukowa podkładowa do metalu;

• Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa do metalu;

• Elastyczna folia wodoszczelna;

• Wycieraczki ze stali nierdzewnej;

• Płyty hpl hr. 6mm;

• Nity w kolorze płyt;

• Konstrukcja stalowa obudów;

• Inny materiał konieczny do wykonania robót.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

• kielnia ze stali nierdzewnej,

• paca ze stali nierdzewnej,

• kastra budowlana,

• nożyk z ostrzem trapezowym,

• szpachla ze stali nierdzewnej,

• wkrętarka,
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• wiertarka udarowa,

• młotek,

• łata murarska,

• wiadro,

• kombinerki,

• paca z zębami glazurnicza,

• gąbka glazurnicza,

• przyrząd do fugowania,

• wkrętak,

• poziomica,

• pędzel,

• inny sprzęt konieczny do wykonania robót 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót,

mające niekorzystny wpływ na środowisko zostaną przez zarządzającego realizacją umowy

niedopuszczone do stosowania.  Sprzęt  do wykonania robót powinien być  zgodny z ofertą

wykonawcy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0

punkt 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących

znaleźć  się  w pobliżu miejsca wykonywanych robót montażowych, zgodnie z aktualnymi

przepisami.



Remont istniejących zejść:

 Ewentualne  ubytki  cegieł  i  fug  należy  uzupełnić,  murki  nadmurować  a  ich

powierzchnię wyrównać zaprawą tynkarską.

Lekko zabrudzone cegły, można umyć  wodą  lub wodą pod ciśnieniem. Do mycia używać

średnio twardej szczotki ryżowej.  Uszkodzone cegły należy wymienić, a ubytki uzupełnić

cegłą.  Przed położeniem nowych spoin należy usunąć zniszczone części starych. Starą spoinę

trzeba  naciąć  w  środku  jej  szerokości,  a  następnie  ostrożnie  usunąć  rylcem uszkodzone

fragmenty  do  głębokości  mniej  więcej  dwukrotnej  szerokości  spoiny.  Przed  nałożeniem

nowej  zaprawy szczeliny powinny być  dokładnie  oczyszczone ze starej,  luźnej  zaprawy,

odkurzone i zwilżone wodą. Spoinowanie zaczynać od wypełnienia szczelin poziomych, a

następnie przenieść się na pionowe. Szczeliny dokładnie uzupełnić nowym spoiwem. Brzegi

spoiny powinny być po bokach zlicowane z cegłą. Środek spoiny może być natomiast lekko

wklęsły. Używać gotowych zapraw murarskich do spoinowania i fugowania.

Nową  okładzinę murków stanowić  będzie systemowa okładzina z płyt styropianowych gr.

5cm,  posiadających  poziome  prowadnice  do  montażu  płytek  klinkierowych  (np.  system

Infatec lub równoważny), charakteryzujący się następującymi parametrami:

• posiadający odporność na uderzenia nie mniejszą niż (udarność systemu) ≥ 12,8[J];

• płyta termoizolacyjna wykonana ze styropianu EPS minimum klasy 150 (λ <=0.033

[W/mK]);

System  powinien  posiadać  Aprobatę  Techniczną  na  kompletny  system  ociepleń  wraz  z

klinkierem.  Wykończenie  stanowi   płytka  klinkierowa  o  wymiarach NF  240x14x71.  Na

narożnikach  zastosować  płytki  narożne.  Od  góry  murki  należy  wykończyć  okładziną

granitową  z  płytek  z  granitu  strzegomskiego płomieniowanego gr.  3cm.  Fugi  wykonać  i

przejścia słupków balustrad uszczelnić silikonem do kamienia. Płytki układać ze spadkiem na

mrozoodpornym i elastycznym kleju do kamienia.

Silikon do kamienia powinien posiadać następujące cechy:

• sztywno-elastyczny, dający się łatwo wygładzać,

• neutralny, nie brudzący krawędzi elementów łączonych,

• odporny na zarysowania i rozrywanie,

• odporny na wilgoć i promieniowanie UV,

• nie korodujący,

• w kolorze kamienia. 

Przed wykonaniem okładziny należy przygotować elementy montażowe pochwytów.  

Remont schodów zewnętrznych:

95



  W projekcie przewidziano wymianę nawierzchni schodów zewnętrznych. Należy skuć

istniejącą okładzinę z płytek. Schody w razie konieczności wyrównać zaprawą i zabezpieczyć

za  pomocą  elastycznej  folii  wodoszczelnej.  Wykończenie  schodów  wykonać  z  płyt

kamiennych granitowych  gr.  3cm na zaprawie  mrozoodpornej  i  elastycznej  do  kamienia.

Okładzinę stopni wykonać z płyt granitowych płomieniowanych R11. Okładzinę spocznika

wykonać  z  płyt  groszkowanych  R11.  Spocznik  wydzielić  fakturą  od  ostatniego  stopnia.

Podstopnice z płyt płomieniowanych gr. 2cm. Należy również wymienić istniejące wpusty.

6. Kontrola jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej nr

ST – 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Poszczególne  etapy  wykonania  robót  wykończeniowych  powinny  być  odebrane

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika

Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych,

• kontrolę kompletności wykonania robót,

• kontrolę  wykonania poszczególnych  elementów w odniesieniu do przedmiotowych

norm i przepisów,

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady podano w pkt 7 ST-0.

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest:

• Uzupełnienie ubytków w murkach, nadmurowanie murków.......................................m3

• Wykonanie nowych tynków..........................................................................................m2

• Ułożenie okładziny murków.........................................................................................m2

• Wyrównanie powierzchni schodów i spoczników .......................................................m2

• Zagruntowanie powierzchni schodów i spoczników ...................................................m2

• Ułożenie warstwy elastycznej folii wodoszczelnej......................................................m2



• Ułożenie okładziny schodów i spoczników..................................................................m2

• Montaż balustrad............................................................................................................m

• Montaż konstrukcji obudowy daszków........................................................................m2

• Montaż obudowy z płyt hpl..........................................................................................m2

• Montaż pojedynczych liter...........................................................................................szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 8.

Roboty powinny być  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przy  współudziale  komisji  wyznaczonej  przez  Zamawiającego.  Odbiór  powinien  być

przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez

hamowania  postępu robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona na  własny koszt  w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposób rozliczenia robót

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST – 0 punkt 9. 

10. Przepisy związane

Rozporządzenia i ustawy:

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr

108 poz.952 i 953).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.

nr 47, poz.401 z 2003r.).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I

Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III.

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016

(wraz ze zmianami)

• Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U.

Nr 132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).

Normy:
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• PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań  zapraw do murów.  Określenie  konsystencji

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

• PN-EN 1015-4:2000 Metody badań  zapraw do murów.  Określenie  konsystencji

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

• PN-EN 1015-12:2002  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Część  12.  Określenie

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

• PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności

• PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie

próbek zapraw do murów

• PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodności"; 

• PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie - Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie”;

• PN-EN  13163:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  ze

styropianu (EPS) produkowanego fabrycznie.

• PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.


