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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST — 0 CZESC OGOLNA
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budowlanych lub ich c&ci oraz w zakresie itynierii ladowej i

wodnej
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zZwigzanych

z edukagj i badaniami

Inwestor: Miasto Rybnik
ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:
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1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéuddwlanych stanowi
opracowanie zawiergge zbior wymaga w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, wtasnei materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtgsvavykonania
poszczegolnych robot, ktore siezlzdne do okrélenia standardu i jakkoi wykonania robot.
1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna — @£ ogolna odnosi si do wymagé wspolnych
i poszczegolnych szczegdétowych wymagachnicznych dotyegych wykonania i odbioru
roboét, ktére zostaty zaplanowane w ramach wykonaraatpujagcego zadania: ,Projekt
termomodernizacji budynku”.
Ogodlny zakres robét przewiduje:
ST-0 CZSC OGOLNA
SST -1 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST — 2 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

SST —-2.1 Roboty ziemne

SST — 2.2  Roboty termoizolacyjne

SST — 2.3 Roboty wykazeniowe
SST -3 TERMOMODERNIZACJA DACHU

SST —3.1  Roboty izolacyjne

SST — 3.2  Roboty wykazeniowe

SST - 4 STOLARKA OKIENNA

SST -5 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSP. TERENU
SST -6 ROBOTY REMONTOWE WEJSC

1.2. Okre&slenia podstawowe

[1] | Antykorozja zabezpieczenie przed korgzglementow konstrukcyjnych
I wykonczeniowych obiektu budowlanego
[2] | Aprobata pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrgbu,
techniczna dopuszczajca do stosowania w budownictwie, wymagana

dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Ngrr
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych graz
jednostki upowznione do tej czynnwi okrellane § w
drodze Rozporzer whasciwych Ministrow

=)

[3] | Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wvergim
jakosci i bezpieczastwa uwytkowania wydane przeg
upowanione instytucje p@stwowe i specjalistyczng

placéwki naukowo-badawcze




[4]

Badania betonu

0got bada wytrzymataciowych i chemicznych elemento

betonowych, okrdajacych skiad mieszanki betonowgj,
czynnikov

na dziatanie
stwierdzenia

jakos¢  betonu,
zewrgtrznych,

odpornig

itp.  wcelu zgodo

W

=~

wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i

zatazeniami projektowymi

[5]

Bezpieczéstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
budowy i prowadzonych robot oraz
wykonawcy od odpowiedzialdoi cywilnej w zwigzku z

ryzykiem zawodowym

ropot
budowlanych, ale tale prawidlowa organizacja plagu
ubezpieczenie

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w o&liemym miejscu,
a take odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebud
oraz modernizacja obiektu budowlanego

owa

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem Iub
obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty, @igs
antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbroj&renu

[8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zygiany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomypprzegrod budowlanyc
oraz posiada fundament i dach

=)

[9]

Certyfikat

znak bezpieczestwa materiatu lub wyrobu wydany prz
specjalistyczy, upowaniong jednostk naukowo-badawez
lub urzd pastwowy, wskazujcy, ze zapewniona jes
zgodnad¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okdlenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyciw
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

1)
N
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[10]

Doktadnosé
wymiarow

zgodnd¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z prayjmi
zatazeniami lub z dokumentagiechniczi

[11]

Dokumentacja
budowy

ogot dokumentow formalno-prawnych i techniczny

ch

niezkednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja

budowy obejmuje:

Opozwolenia na budoywwraz z zagczonym projekten
budowlano-wykonawczym, stgcym rownie do realizacji
obiektu

Odziennik budowy

Oprotokoty odbiorow czsciowych i kmacowych

Oksiazki obmiarow

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych araz

zdarzé i okolicznaci zachodzcych w toku wykonywanig
robét. Dziennik budowy wydawany jest przez §ciavy

L

organ nadzoru budowlanego




[13]

Elementy robot

wyodrebnione z catéci planowanych robot ich rodzaj
badZz stany wznoszonego obiektu, &ae planowaniu
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu invwegt

(D

[14]

Impregnacja

powierzchniowe Ilub wgbne zabezpieczenia materia
budowlanego  (betonu, drewna itp.) preparat
chemicznymi przed szkodliwym dziataniedrodowiska
zewretrznego (np. agresj chemiczn), szkodnikdéw
biologicznych i ognia

\tu
AMmi

[15]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie gzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robof]
budowlanymi, ktGs maze sprawowé osoba posiadgia
odpowiednie uprawnienia budowlane ¢dhca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa

ami

[16]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnilogasu
inwestycyjnego, andgajaca swoje srodki finansowe ng
realizacg zamierzonego zadania

|

[17]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie gzana
Z bezpérednim kierowaniem organizacjplacu budowyj
i procesem realizacyjnym robét budowlanych, pogiaa
odpowiednie uprawnienia budowlane ¢dhca cztonkiem
Izby Inzynierow Budowlanych

[18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okréajacy wytrzymal@é betonu na
sciskanie w warunkach normowych

[19]

Kontrola
techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pperk jego
zgodndgci z Polskimi  Normami, przeznaczenie
przydatndcia uzytkowsa

[20]

Kosztorys

dokument okréajacy ilos¢ i wartas¢ robot budowlanycH
sporadzany na podstawie: dokumentacji projektow
przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, miaite
narzutow kosztoéw poednich i zysku

ej,

[21]

Kosztorys
powykonawczy

sporzdzone przez wykonawaobot zestawienie ikziowo-
wartagsciowe zadania z uwzgdinieniem wszystkich zmia
technicznych i technologicznych dokonywanych w ¢rak
realizacji rob6t

=)

[22]

Materiat
budowlany

og6t materiatdbw naturalnych i sztucznych, staryoweh
prefabrykaty lub pétprefabrykaty stgce do budowy
remontéw wszelkiego rodzaju obiektow budowlanychzg
ich czsci sktadowych

=

[23]

Nadzo6r autorski

forma kontroli, wykonywane] przez autora projel
budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob
budowlanych, polegaga na kontroli zgodrigi realizacji z

Ktu
ot




zatazeniami projektu oraz wskazywaniu i
rozwigzan zamiennych

akcepts

iC]i

[24]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zalkre

jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

£S

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniomielkosé
(los¢) jakiega sktadnika niezédng do wytworzenia
produktu o okrdonych cechach jakégiowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi
budowla stanowica cald¢ techniczno-aytkowg wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ikziowo-wartgciowe faktycznie
wykonanych robot

[28]

Podstemplowanie

konstrukcja shaaca do okresowego podtrzymar
realizowanych elementoéw budowli i budynkéw do cz
osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymadn, a take do
wzmochnienia uszkodzonych@zi obiektu

a
ASu

[29]

Polska Norma (PN

dokument okréajacy jednoznacznie pod wzglem
technicznym i ekonomicznym  najistotniejsze  ce
przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowaree ra.in.
do materiatdw budowlanych, metod, technik i tecbgol
budowania obiektéw budowlanych

chy

[30]

Pozwolenie n
budowe

decyzja administracyjna olélajagca szczegdlne warunl
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia r(
budowlanych, okrda czas aytkowania i terminy rozbiork
obiektow tymczasowych, okila szczegdétowe wymagan
dotyczce nadzoru na budowie

’
Dbot

a

[31]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie gzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, bag
posiadajca odpowiednie uprawnienia budowlaneddza
cztonkiem Izby Architektow lub tiynierow Budowlanych

[32]

Projekt organizacji
budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obligzerysunkow

niezkzdnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia

niezkednych $érodkéw realizacyjnych oraz termino
czastkowych izakaczenia budowy. Projekt organiza

budowy sporzdza Wykonawca robot. Projekt organizagcii

budowy zatwierdza Inwestor

W
i

[33]

Protok6t odbioru

robot

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonau
stanowicy podstaw zadania zaptaty

vcy

[34]

Przedmiar

obliczenie ilgci robot na podstawie dokumenta
projektowej, ewentualnie z natury (przy robots

Cji
Ich

remontowych), w celu spagdzenia kosztorysu




[35]

Przepisy
techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowig&dabiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunkiytkowania
obiektéw budowlanych

[36]

Roboty
budowlano-
montazowe

budowa, a take prace polegagge na montau,
modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budovego

[37]

Roboty
zabezpieczajce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia
wykonanych lub bdacych w trakcie realizacji robd
inwestycyjnych. Konieczrig wykonania robot

zabezpieczgrych mae wynik& z projektu organizaci

placu budowy np. wykonanie prowizorycznych pézejla
pieszych lub wjazdéw, zadasze lub wygrodzé,
odwodnienia itp. albo fesa to nieprzewidziane, niegtine
do wykonania prace w celu zapateeia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpiegzej mog
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podgia przez inwestors
decyzji o przerwaniu rob6t na czas imy, a starn
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robst
ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi blia
zapobieenia wypadkom os6b postronnych

ju

—

[38]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty gakrywane w trakci¢

wykonywania kolejnych etapow budowy

[39]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (ha ogot drewniana), systean
wlelokrotnego uytku (z rur stalowych lub aluminiowych
lub specjalna (np. wigea), shigca jako pomost robocz)
do wykonywania rob6t na poziomie przekragezgn
dopuszczalqp przepisami, bezpieczmprae na wysokeci

p—

[40]

Sieci
terenu

uzbrojenig

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podzie
przewody i uradzenia

mne

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawezimow w procesie
technologicznym powodggy ograniczenie luk
uniemaliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z je
przeznaczeniem, za co odpowiedziatno ponosi
wykonawca

[42]

Zadanie
budowlane

cze$¢ przedsiwziecia budowlanego stanoygde odebng
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczypy, zdoly do
samodzielnego  spetniania  przewidywanych  fun
technologiczno-gytkowych. Zadanie budowlane ®
polegg na wykonaniu robot zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem obiektu budowlanego

KCji

[43]

Znak

prawnie okrélone oznakowanie nadawane towarom




bezpieczéstwa wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren opracowania obejmuje dziatki nr 1299/76 i ZWkalizowane przy ul.
Gotartowickiej w Rybniku (olgh — Gotartowice, jednostka ewidencyjna — Rybnikp N
przedmiotowych dziatkach znajduje¢sbudynek przedszkola, parking oraz plac zabaw.
Budynek zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniegesci terenu, wzdha ulicy
Gotartowickiej. Od strony potudniowo-zachodniej mhge st utwardzony parking,
natomiast od strony poétnocnej plac zabaw. Resztdkilpokryta jest zielemiwysolkg i niska.
W granicach opracowania nie wggtija drzewa kolidujce z planowas inwestycy. Teren
jest uzbrojony. Na terenie wygluje nasjipujgce uzbrojenie: ste energetyczna,
wodochgowa, kanalizacja sanitarna.

Dziatka znajduje sina terenie oznaczonym wg Miejscowego Planu Zagtspavania
Przestrzennego jako H57MZ — tereny ekstensywnajdmalyy mieszkaniowej (wg Uchwaty
nr 706/XLVI1/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 magH4 r. ).

Wokoét znajduj sie zabudowania ustugowe i mieszkalne jednorodzinnezna teren
inwestycji odbywa si z ul. Gotartowickiej. Teren opracowania jest ogimuly.

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych i przekazani@lacu budowy

Obowigzki Zamawiajcego

Do obowipzkdéw Zamawiajcego naley:

zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budoedo o zamiarze

rozpoczcia robot;

» przekazanie terenu robét cédmwo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w
umowie;

» ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

* wydanie dziennika budowy;

* odbidr robot.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy natey:
» przegcie placu budowy;

» zabezpieczenie robot w czasie ich trwania;



* oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami pralwdowlanego i
odpowiednim rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczetablicy
informacyjne));

» zabezpieczenie materiatow i sgiz przed kradzigg od dnia przejcia placu budowy
do dnia spisania protokotu odbioru robdt;

* sukcesywne posadkowanie placu budowy, usuwanie na Zhm zlkednych
materiatow, opakowg sprzitu i innych zanieczyszcae

» zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby swkodi substancjami, a w
szczegolnéci paliwem i olejami;

» zabezpieczenie przed zanieczyszczenier§linrisci znajdugcej st na terenie
budowy i na terenach przylegtych;

» odpowiedzialné za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wigsmublicznej
i prywatnej, powstate podczas wykonania robot;

» teren budowy lub robot ogrodzalbo w inny sposéb uniemlwi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym;

* wydzieli¢c drogi komunikacyjne;

» wydzieli¢c i oznakowa strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewmdmujacych przepisow oraz
ochrore wkasngci publicznej i prywatnej. Roboty nie mggaruszé intereséw 0sob trzecich.
W tym celu Wykonawca ma obosziek odpowiednio zabezpiecgzprowadzone roboty, aby
nie stwarza sytuacji zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.
1.3.3. Ochronasrodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obgmek zng& i stosowé sie do
przepisow w zakresie ochrodsodowiska.
1.3.4. Warunki bezpieczastwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia zatrudnionym na budowie
pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno —aareggo orazrodkOw ochrony osobistej
tj. odziez ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgedre specyfik prowadzonych
rob6t. Wykonawca zobowzany jest do przeszkolenia pracownikbw w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy, ze szczegolnym uweriglieniem robot niebezpiecznych lub
stwarzagcych zagraenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowzany jest do stosowaniagsido wszystkich obowizujacych
przepisow prawnych w zakresie bezpidgrtstera przeciwpgarowego. Bdzie utrzymywat



srodki ochrony przeciwprowej w stanie gotowéoi, zgodnie z zaleceniami odpowiednich

przepisow dotycgeych bezpieczestwa przeciwpgarowego na terenie placu budowy.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji zaklada ¢siwystepowanie rob6t tymczasowych
zwigzanych z urgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznychnkam wykonania
rob6t budowlanych, zabezpieczeniem jpo eliminach ewentualnych okoliczrigi
uciagzliwych dla terenow gsiednich.

Prace towarzysre:

e zabezpieczenie terenu budowy przed ¢gmsin 0séb trzecich;

» organizacja placu budowy;

» osSwietlenie tymczasowe placu budowy;

e wewretrzny transport materiatow;

* przygotowanie materiatow;

» wykonanie pomocniczych konstrukcji moatavych;

* utrzymanie w czystai i porzzdku stanowisk roboczych;

* czynndaci zwigzane z likwidag stanowisk roboczych;

» wykonanie niezdnych zabezpiechebhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych waiiefy zagraenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowgzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczego
ogrodzenia zabezpieczaggo plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymagarpaawa
budowlanego, przepisbw BHP oraz zgodnie z potrzébagmikajacymi ze specyfiki

prowadzenia robot.

1.5. Nazwy i kody CPV
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowwieroboty lgdace przedmiotem niniejszej
specyfikacji zawarteasw nas¢pujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robétdyk
CPV):
Grupa
CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow
CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzeniszkompletnych obiektow

budowlanych lub ich Zci oraz w zakresie #tynierii ladowej i wodnej
CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji buldowch
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CPV 45400000-1 - Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i robiobiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowaniagdmentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynk

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45420000-7 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykazeniowe, pozostate

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kategoria

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowarmniane pod budowi roboty ziemne

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roaamne

CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

CPV 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budoligktow budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem

CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne

CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i pbdgch elementéw

CPV 45233250-6 - Roboty drogowe

2. Wymagania dotycace wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

* Materiaty wykorzystane do wykonywania robot glgeh niniejsa specyfikacp musz
spetnid@ wymogi odndnie przepisdbw i by dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie atestow, certyfikatowdrgsci, aprobat technicznych.

* Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowd wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach wytkowych umdliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wszystkich wymafyakreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogolne dotycgce przechowywania, transportu, dostaw, skiadowania
kontroli jako sci materiatéw i wyrobow

e Przechowywanie materiatdbw i ich skladowanie powinodbywa& sie zgodnie z
zaleceniami producenta tak, aby nie doszto dozeimm ich jakéci i przydatndci dla

robot.



3. Wy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy cola

one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przész@eniem, zachowaty swpj
jakos¢ i wkasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystikyeoby budowlane i materiaty,
stosowane i tywane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymiaigan okr&lonym

w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegoétbwyapecyfikacjach
technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wgwee na plac
budowy, nie uzyskype akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. (mak

atestow, certyfikatow zgodsa lub aprobat technicznych) zostaprzez Wykonawg

usunete z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéwrobow budowlanych na

placu budowy.

magania dotycace sprztu do wykonania robo6t budowlanych

*  Wykonawca jest zobogzany do uytkowania tylko takiego spetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot.

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodraipdt.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowyckesyfikacjach
technicznych, w terminie przewidzianym umgpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robo6t, ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy. Powinien ldyzgodny z normami

ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

4. Wymaqgania dotycace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakd robot, widciwosci przewaonych
materiatdw i wyrobow oraz nie spowoduich uszkodze mechanicznych dulz
zmiany parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszcze spowodowanych jego pojazdami na drogach publidzroraz na

dojazdach do terenu budowy.
13



Wykonawca usunie na wilasny koszt wszelkie uszéoidz nawierzchni dréog
publicznych i terenu budowy oraz terenéw przylebgtycspowodowane
prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami umowy patepisami ogolnymi o
ruchu drogowym.
Liczbasrodkow transportu dzizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi  w dokumentacji projektowej, szczegbétowych esyfikacjach
technicznych, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy msgetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdnagzh obcizen na osie i

innych parametréw technicznych.

5. Wymagania dotycace wiasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budgwzgodnie ze sztukbudowlaa, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji techmej dla poszczegdélnych
rodzajéw robdét oraz poleceniami inspektor nadzorueistorskiego i innych oséb
uprawnionych do kontroli budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie reati budowy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wykonanie wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymaganiami dlaeymi w dokumentacji
projektowej.

Nastpstwa jakiegokolwiek lu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu
rob6t zostas, jesli wymaga bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego deafiyezakceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementow robotetly oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji heaczne), a take w
odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzorgdp wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca zobazany jest do ustanowienia

kierownika budowy posiad@ego odpowiednie przygotowanie zawodowe do



petnienia samodzielnych funkcji technicznych w badw@twie (do kierowania,
nadzoru i kontroli robot budowlanych). Kierownik dmawy dostarczy
Zamawiagcemu kserokopi posiadanych uprawnmebudowlanych oraz kserokapi
aktualnego zaviadczenia o przynaimosci do odpowiedniej 1zby.

* Wykonawca rob6t zobowdany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakos$ci, odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakasci robét:

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot oraz za jakd wyrobow
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w sfikagji technicznej.

« Wykonawca zobowkany jest do posiadania wszystkich nighhych atestow,
certyfikatow zgodnéci lub aprobat technicznych dla stosowanych madtexia
przedi@enia ich nazagdanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony dokonywania kontroli
prowadzonych robét, jakoi zabudowanych materiatbw z ¢stotliwoscia
gwarantugca, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym
specyfikacjach technicznych.

* Celem kontroli robot duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami

aby osijgnmg¢ zatazong jakas¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowzek:
» Egzekwowa od dostawcy wyroby odpowiedniej jadab.
» PrzestrzegawarunkOw transportu i przechowywania wyrobow wucelpewnienia
ich odpowiedniej jakexi.

o Okresli¢ i uzgodné warunki dostaw dla ggtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robot Wykonawca zobawany jest prowadzj przechowywa i
zabezpiecz§ nastpujace dokumenty:
* dziennik budowy;
» atesty, certyfikaty zgodsoi lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;
e protokoty odbioréow cgsciowych i kaacowych robot.

Dziennik Budowy
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* Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kdca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy,scisle wg wymogow obowizujacych w Prawie budowlanym.

» Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i eda dotyczy przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstgpny
budowy.

» Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem imienisaiwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku
chronologicznym, bezpecednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach
kopiach stron.

* W razie koniecznii wprowadzenia poprawek do dokonanych vsomg wpisow
tekst niewlaciwy nalery skreli¢ w spos6b umdiwiajacy jego odczytanie, a
nastpnie wprowadz tres¢ wiasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej
zmiany. Skrélen oraz poprawek naty dokonywa& w formie wpisu do dziennika
budowy.

e Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeb¢da oznaczone
kolejnymi numerami zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgab
przedi@zone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustoswakia sg.

* Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisalte dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich @ag lub zagciem stanowiska.

* Prawo do dokonywania wpisow, oprécz kierownikaldy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje rowuie Przedstawicielom pmatwowego nadzoru
budowlanego, Zamawiggemu, Projektantowi, innym organom uprawnionym do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie (waamdokonywania czyntoi
kontrolnych).

* Wopis projektanta do dziennika budowy obligujspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprkontraktu i nie ma
uprawniéh do wydawania poledéeWykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisa w szczegolngi:



dak przekazania Wykonawcy terenu budowy;

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej;

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagy
przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych

i koncowych odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych waej, nas¢pujace

dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

korespondenejprowadzogn na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginicie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje goje

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapwem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla inspektora nadzoru

inwestorskiego i przedstawiane do wajli nazyczenie Zamawiagrego.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z

dokumentagj projektovs i STWIOR. Obmiaru robot natg dokonywa w jednostkach miary,

z doktadnécia i w sposob okrdony w przedmiarze robot i odpowiednich katalogach

nakltadow rzeczowych, stanawiych podstaw sporadzenia przedmiaru. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres trwania robot.
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8. Odbiér rob6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzkenbudowy i jednoczmie

zawiadamia pisemnie Zamawjeggo w terminie ustalonym umawCelem odbioru robot

jest sprawdzenie zgodém wykonania robot zgodnie z umagwDla robot ugtych umowvg

okresla sk nastpujace rodzaje odbioréw: odbiér gzxiowy, odbidor kacowy, odbiér
ostateczny.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robat,
stanowicych zakaczony element catego zadania, wyszczegolniony umow

Odbior czsciowy danego zakresu robot ngst po akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zapisu o gotéwodo odbioru w dzienniku budowy oraz
pisemnym powiadomieniu Zamawiaggo przez Wykonawco powyzszej gotoweci

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostamady lub usterki, to Zamawigy odmowi
odbioru i zapfaty za roboty do czasu ich uscial

Czesciowego odbioru robot dokonuje inspektor nadzowestorskiego.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaarobot
wchodzcych w zakres zadania budowlanego w odniesienigtddosci i jakosci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kacowego kdzie
stwierdzone przez Wykonawc po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiatniem o tym
Zamawiagcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej pedstZamawiajcy
powiadamia Wykonawco wyznaczonym terminie odbioru robaot.

Komisja odbiorowa, w skiad ktorej wchadprzedstawiciele Zamawigjego

i Wykonawcy, w obecrii inspektorow nadzoru inwestorskiego i kierownikéw
robét dokonuje wizualnej oceny przegibmych dokumentéw (protokoty odbioréw
czesciowych, atesty, certyfikaty zgodém, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodndci itp.).

Wykonawca zobowgrany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypajeigo

nieobecnéci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje szynndgci odbiorowych.



W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo dcasghnia zastrzen i uwag
co do tréci protokotu.

o Z przeprowadzonych czyném odbiorowych sporgza s¢ protokot, ktdéry powinien
zawier& ustalenia poczynione w trakcie odbioru i ¢byodpisany przez
upowanionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawjeg¢go. Kada ze stron
uczestniczca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odhior

e Zauwaone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (rownigv stosunku do
kompletngci wymaganych dokumentow) stwierdzg sv wykazie stanowdcym
zakcznik do protokotu odbioru kmowego robdét. Wykonawca nie e przy tym
powolywa si¢ na to, ze poszczegolne roboty byly wykonane pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego. 40 natomiast przedstaévidokumenty
stwierdzagce, ze wykonat robotyscisle z pisemnym poleceniem inspektora
nadzoru, j&li w swoim czasie zgtosit zastrzenia co do tr&i odpowiedniego
polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego pam@wpotwierdzit swoje
polecenie.

e Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbiorukéfyawca winien uswé wkasnym
kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. W3uné¢ciu usterek
Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestyggn z préba o
dodatkowy odbiér zakwestionowanych robot. Po prokaym stwierdzeniu
usungcia usterek czynrigi odbioru uznaneagsza zakdéczone, co stanowi pogiek
przebiegu okresu gwarancyjnego.

* Niezastosowanie giWykonawcy do obowszku usungcia usterek oraz brakéw
w wyznaczonym terminie powoduje usggie ich przez Zamawiagego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

» Jeeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniefivaiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamgwianae odsipi¢ od

umowy lubzadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny
Jest to ocena zachowania wymaganej Jak@oszczegolnych elementéw robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac awanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
« Przed uplywem terminu gwarancji Zamaw@®@j zwotuje odbiér pogwarancyjny

ostateczny, pisemnie powiadam@jo tym Wykonawe. Polega ona na ocenie
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wizualnej robot w celu stwierdzenia usgmia ewentualnych usterek powstatych na

skutek wadliwego wykonania robot.

» Z przeprowadzanych czyném spisywany jest protokot na zasadach jak dla adbi
koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kacowego
Do odbioru cgsciowego i kacowego robot Wykonawca zobawany jest
przygotowa nastpujace dokumenty:

* dziennik budowy,

» atesty, certyfikaty zgodroi, aprobaty techniczne.

9. Sposob rozliczenia robot

* Rozliczenie rob6t nagiuje na zasadach oklenych w umowie.
 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie prtitak ,konieczngci”
rozliczane g na podstawie wykonanych faktycznie robot i cergngestkowe) dla
poszczegodlnych robo6t w kosztorysie.
* Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgedniat wszystkie czynn&i, wymagania
sktadajce s¢ na jej wykonanie.
* Cena jednostkowa obejmotMacdzie:
- robocizre bezpdredna,
- wartas¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagprz
na teren budowy i z powrotem, mohiademonta na stanowisku pracy itp.)
- koszty paérednie w skiad, ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa
budowy koszty urdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dojye
oznakowania robot, wydatki dotygze BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zgam przedsibiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogrych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.



10. Przepisy zwazane

Podstawowe normy lub ichzrédta, dotycacego wykonania poszczegolnych

asortymentow robot, podano nanka kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.yDz 2003r Nr207 poz. 20166 —
wraz ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Qoku w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca020 w sprawie
szczegolowego zakresu robd6t budowlanych, stwgocyelh zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003v sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robot obgtych Szczegdtow Specyfikaci Techniczm — SST- 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngywmagania szczego6towe dotyce

wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w ramactojpktu ,Termomodernizacja budynku

przedszkola”. Niniejsza specyfikacja stosowar@zie jako dokument przetargowy przy

zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkclel. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji zawieraj wszelkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie

wszystkich robat.

Obejmuje ona m.in. nagiujgce prace:

Roboty rozbiérkowe w zakresie elewac;ji:

demonta elementéw z elewacji (do ponownego manjatj. lampy, tablice, skrzynki,
elementy instalaciji itp.

demonta obrobek blacharskich,
demonta kratek wentylacyjnych,
demonta parapetow zewgtrznych,
demonta rur spustowych,

demonta instalacji odgromowej,
demonta luksferow,

demonta daszku,

demonta krat okiennych i drzwiowych,
demonta studzienek piwnicznych,
skucie odpadagych tynkéw,

wywoz i utylizacja gruzu,

wywdéz ztomu,

Roboty rozbiérkowe w zakresie dachéw:

demonta obrobek blacharskich,
demonta rynien,
demonta wytazu dachowego,
rozbiérka czap kominowych i kominéw do poziomu dach
demonta nasady,
demonta wywiewki kanalizacyjnej,
demonta instalacji odgromowej,
rozbiérka pokrycia z papy,
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» oczyszczenie powierzchni dachu, skucie elementéboziwgzanych,
* wywo0z i utylizacja gruzu,

* wywoz i utylizacja papy,

e wywdz ztomu.

Roboty rozbiérkowe w zakresie zagospodarowaniantere

» rozbiorka obrzey betonowych,

» rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej (oraz agdlne do ponownego
wykorzystania po wykonaniu robét — 50%),

* rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych (oraz agedoie do ponownego
wykorzystania po wykonaniu robét — 50%),

Roboty rozbiérkowe w zakresie remontu $iéej

* demonta balustrad stalowych,

» skucie okladziny z ptytek na schodach i spocznikach

e skucie tynku z murkow,

* demonta rynien i rur spustowych,

» demonta obrébek blacharskich daszkow,

* demonta pokrycia z papy,

» oczyszczenie powierzchni daszkéw, skucie elemestatozwizanych,
* wywo0z i utylizacja gruzu,

* wywo0z i utylizacja papy,

e wywo0z zlomu.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji teebanej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotycgce terenu budowy zostalyetg w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 1.3.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Informacje dotycgce prac towarzyszych i robdt tymczasowych zostalyetg w
Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.



2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. OgoIlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0

punkt 2.

2.2. Otrzymane materiaty:

* Elementy rozbiérkowe pochoglze z demontau, gruz oraz ztom natg wywiez¢ na
sktadowisko odpadow i zutylizowaGruz oraz ztom nie przedstawgayartasci jako
materiat budowlany.

» Kostke betonows, ptyty betonowe (50%) otrzymane z rozbiérki zabeepy na
miejscu budowy, do czasu ponownego wykorzystania.

* Elementy zdemontowane z elewacji i przewidzianepdoownego monta naley
zabezpieczy na terenie budowy.

» Kraty okienne przewidziane do ponownego meataaley odmalowg (na kolor

jasnoszary).

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 3.

3.2. Stosowany spré:
» taczki, tomy, kilofy, topaty;
* wiertarka;
* wkretarka;
e samochdd samowytadowczy;
* inny sprzt konieczny do wykonania robo6t rozbiorkowych wg jpkbu
budowlano-wykonawczego.
Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgpe zachowania jakoi wykonywanych
robét, magce niekorzystny wptyw narodowisko, zostan przez zargzdzapcego realizag
umowy niedopuszczone do stosowania. 8pdo wykonania rob6t powinien byzgodny z

oferty Wykonawcy.
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4. Wymaqgania dotycace srodkéw transportu

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji techniczneép hir
0 punkt 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu spgu i materiatdbw jest samochod dostawczy, wdgie
inny, gwarantujcy bezpieczny transport, chrgay sprzt i materiaty z rozbidrki,
przeznaczone do poiejszego wykorzystania, przed uszkodzeniem. Graz atom naley

wywiez¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robét
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Specyfikacji technigzme
ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych goggh
znalee¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnyrprzepisami
dotyczicymi bezpieczistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozikidwych.
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzecgynigtych z terenu budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoiejsce wywozu gruzu i

innych zdemontowanych przedmiotow.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakdci robét podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenia jakei wykonania rob6t polega na wizualnej ocenie wykaa robét
rozbiérkowych, usumgcia gruzu oraz pozostawienia w czystiomiejsc demontau. Fakt ten

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika duwgt.



7. Wymagania dotycace obmiaru robo6t

Ogodlne zasady podano w punkt 7 ST-0

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg prac zwizanych z robotami rozbidrkowymi jest:

Roboty rozbiorkowe zewitrzne:

demonta elementow z elewacji (do ponownego Mama...............eeeeieeeeeeeeeeeennn. szt.
demonta kratek wentylaCyjnyCh.........ccooooi oo ieeeeecee e szt.
AeMONTA PArAPEIOW. ... ..uuriiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e s s s e e e e e aeeaeeeeeeeessannnneees m
demonta DAlUSTIAad. ..o e szt.
demMONtE AASZKOW. ........oiiiiiiiiiiiii et szt.
skucie odpadafyCh tYNKOW...........ccooeiiiiiiii e e Zm
demonta obrobek blacharsKiCh..............cooiiiiieeeeee e 115
demonta rynien i rur SPUSTOWYCH...........ooiviiiiet et e e e e e e e e e e eeeeaaaees m
demonta WYtazu daChOWEQO........oiiiiiiiee e eeeeeene e Szt.
rozbidrka czap KOMINOWYCH...........ccoiiiiii e eee e m
rozbiOrka POKIYCIA Z PAPY......ueeeeirreeeeieeeemireeeeeiee e e e etee e e s etee e e s sabeeeesaneeaesseeeeeanes M
SKUCI€ NIErOWNECH DELONU. ... viiiiiiiiiiiie e et aee e Zm
rozbiorka obrzey DetONOWYCH..........coiiiii i e e e e e m
rozbiorka nawierzchni z Kostki betoNOWE] .........cccccuvviviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee nt
rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych.......cccccoooiiiiii nt
SKUCIE tYNKOW......cviiieiiiiiiie ettt sttt e e et e e e e b e e e e anbeee s M
demonta oktadziny Z PYLEK.........cccuvviiiiiiii e e my?
WYWOZ | ULYNIZACIA GIUZU...eeeiiieiiiiiiiiie e eeeee e ettt e e et e e e et e e e eeenne e e e e e 1!

A AT (e VA W 1§ [4= Lo T= W o T= T o) Y/ m
WYWOZ ZEOIMU....ceiiiiieiieiiiit ittt ee e e e e s s e e ettt et et e e e e e aeaeeeeesaanssssseeeeeeeeaeens t.

8. Odbidér rob6t budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacjimicznej nr ST — 0 punkt 8.

9. Sposob rozliczenia robot

Og0lne zasady rozliczenia robét podano w Specyjikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.
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10. Przepisy zwazane

Ustawy i Rozporadzenia:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t wddaych (Dz.U. nr
47, poz.401 z 2003r.).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lig@@04 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004
r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZZ12003r. Nr 207, poz. 2016) —
wraz z péniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )

Ustawa z dnia 13 wrZaia 1996 r. o utrzymaniu czysm i porzadku w gminach
(Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ) — wraz zpi@jszymi zmianami.

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transpaych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robot obgtych Szczegdtow Specyfikach Techniczmm — SST- 2.1.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngywmagania szczego6towe dotyce

wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach prajekfermomodernizacja budynku
przedszkola”. Niniejsza specyfikacja stosowar@zie jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkclel. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawieraj wszelkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
wszystkich robat.
Obejmuje ona m.in. nagiujace prace:

* wykopanie krzewéw;

* przesadzenie krzewow;

* usuniecie humusu (z odieniem do péniejszego wykorzystania);

* reczne odkopanie fundamentéw;

* umocnienie wykopow;

e zasypanie wykopdw pospatk

* wywodz i utylizacja nadmiaru gruntu;

» uporzdkowanie terenu po zakozeniu robot ziemnych

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgétenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji te¢banej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotycace terenu budowy zostatyetg w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 1.3.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Informacje dotyczce prac towarzygrych i robot tymczasowych zostalyctg w

Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 pkt.



2.2. Otrzymane materiaty:
. Pozyskany grunt nalg wywiez¢ na odpowiednie skladowisko. Grunt nie przedstawia

wartasci jako materiat budowlany.

2.3. Stosowane materiaty:

* drewno na stemple odgte korowane;

* bale iglaste obrzynane gr. 50 — 100 mm, kl. 1lI;

» deski iglaste obrzynane gr. 19 — 25 mm, kl. 1lI;

» gwozdzie budowlane okgte gote;

» pale szalunkowe stalowe;

» drewno iglaste, korowane, nasycone, na stemple;

* klamry ciesielskie;

e pospoitka — 2-31,5mm;

* inny materiat konieczny do wykonania robdét.

Do zasypywania powinna byuzyta pospotka bez jakichkolwiek zanieczyszcze

(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow budowlanytib innych materiatéw). Naky

zastosowa pospotk o uziarnieniu mieszanym 2 — 31,5 mm.

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 gk

3.2. Stosowany spré:

lopaty;

kilofy;

miotki;

samochod samowytadowczy;

inny sprzt konieczny do wykonania robot ziemnych wg projekiudowlano-

wykonawczego;

Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgge zachowania jakoi wykonywanych robét,
majce niekorzystny wptyw narodowisko, zostanprzez zargdzapcego realizagj umowy
niedopuszczone do stosowania. $pmo wykonania rob6t powinien byzgodny z ofeet
Wykonawcy.
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4. Wymaqgania dotycace srodkéw transportu

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji techniczneéfir- 0 pkt 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu spgu i materiatébw jest samochod dostawczy, wdgie
inny, gwarantujcy bezpieczny transport, chrgoy sprzt przed uszkodzeniem. Nadmiar
gruntu naley wywiez¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.

Uzywane pojazdy, poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny speihia
wymagania dotycgce przepiséw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robét
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Specyfikacji technigzme
ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych goggh
znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnypnzepisami
dotyczicymi bezpieczistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot ziemhyc
5.2.1. Roboty ziemne przy istnigjcym budynku

5.2.1.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Przed przysipieniem do wykonywania wykopOow nale zapozné sie z planem
sytuacyjnym. Przed rozpogdem robét naley wykona ocerp techniczig sgsiadupcych z
wykopem obiektow wraz z inwentaryzacgwentualnych istniggych uszkodzg stanu i
przebiegu instalacji podziemnych, oeewrazliwosci obiektow na osiadania. W sytuacji
zauwaonego ztego stanu technicznego obiektow isinigh naley przed rozpocziem
prac ziemnych doprowadzdo wzmocnienia tych budynkéw.
5.2.1.2. Wymagania dotygee wykopow

Podczas odkopywania istrdejych fundamentow natg przestrzeganizej podanych zasad:
* Prace naley prowadz¢ tak, aby nie narusgynaturalnej struktury podia gruntowe-
go. Prace prowadzirecznie wykonugc wykop liniowy tylko na krétkich odcinkach o
dhugcéci 1,0 — 1,5 m z zachowaniem warunkéw BHP.

* Wykopy naley odpowiednio zabezpiec&ytak aby zapobiec osuwanig gjruntu.



* Przy wykonywaniu prac natg zabezpieczy mury oraz stale obserwowasiadanie
budynku.
* Nie naley dopuci¢ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi urgowy-

mi.

Roboty ziemne przy budynku istreym naley prowadzé z dwa ostraznoscia.
Fundamenty budynku wolno odkryweaodcinkami < 1,5 m, a odlegkxi miedzy tymi
odcinkami powinny b§> 4,5 m. Podczas trwania rob6t ziemnych malavrocic szczegola
uwag na bezpiecznodlegtaé od istniegcego uzbrojenia terenu itp. Odspojenie gruntu w
wykopach nalgy prowadzé rgcznie.

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
bylo przysgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich dtobudowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 28sie wykonywania tych robot, na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziakio za bezpieczestwo obszaru przylegiego do
wykopow wraz ze znajdggymi sie tam budowlami.

Przy wykonywaniu robot ziemnyclkaznie naley uzywaé¢ wiasciwych i znajdugcych
sic w dobrym stanie na¢dzi. Pozostawi pas terenu, co najmniej 0,5 m wzdikrawedzi
wykopu, na ktorym niedozwolone jest adzenie wszelkich skladowisk i drog
komunikacyjnych.Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych uaéawo najmniej
20 m od krawdzi wykopu. Sprawdzi po ka&dej zmianie warunkéw atmosferycznych
(deszczgnieg) stan skarp nasypow i wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mlbwosci wykonania bezpiecznego nachylersigan
wykopu, powinny by uwzgkdnione w szerokei dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej] oraz swobodn przestrzé na prae ludzi pomedzy
zabezpieczeniaméciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmententelfgentem
budynku lub budowli). Przestraga powinna wynosinie mniej nk 0,60 m, a w przypadku
wykonywania n&cianach fundamentdw izolacji nie mnieg1i,8m.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanydezgazapewné prawidtowe
odwodnienie wykopu. Wykonywanie wykopow powinno fepswa w kierunku
podnoszenia giniwelety, tak, aby byt umdiwiony odptyw wody od miejsca wykonywania
robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymagane] gteje doktadnéci robot.

5.2.2. Zasypanie wykopow

Do zasypania wykopow przycianie budynku, po wykonaniu izolacjcian
fundamentowych naky uzy¢ pospotki. Mana wykorzysta grunty piaszczyste pochaogz z
wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robdtrylaczeniem gruntéw pylastych,
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gruntow z kamieniami lub gruzem i lessowych. Zasgypkykopu naley przeprowadzi
warstwami o grubg&ei 20 cm z jednoczesnym zggczeniem.
5.2.3. Wyw6z nadmiaru gruntu z terenu budowy

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nigdbie wyty do zasypania powinien

by¢ wywieziony przez Wykonawcna odpowiednie sktadowisko i zutylizowany.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robdt podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Poszczegdlne etapy wykonania robdot ziemnych powinoy¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt tiedynpotwierdzt wpisem do Dziennika
Budowy. Kontrola jakéci robét powinna obejmowa

* zgodnd¢ wykonania robét z dokumentag;j

» prawidtowdci wytyczenia robot w terenie;

* rodzaj i stan gruntu w podia;

e wymiary wykopow;

» zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Ogodlne zasady podano w punkt 7 ST-0
Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows prac zwjzanych z robotami ziemnymi jest:

*  Przesadzeni® KIZEWOW............uuuuiiiiiiiiiieiiee et szt.
o USUNECIE NUMUSU.....coiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e aeeeereeeeeas 3!
« Reczne odkopanie fundamentOw..............eeiieeeeeeeiiiriiiiiiiiieeeee e e e e e e nenens n
o UMOCNIENIE WYKOPOW. .....uviiieeiiiiiiiiee e e ettt ae e e e e asttaeeeaeeaesnsbseeesanannseeaeeens m
«  Zasypanie WyKOPOW POSPGIK...........cccveriiiiiieeieiieee et ceeee s e e enee AT
o WYWOZ i UtYlIZACIA GIUNTU....vviieiiiiiiieeeitemeieee ettt eee et e e eveeeearee e m

8. Odbiér robét budowlanych
Ogoblne zasady odbioru robot podano w Specyfikacjimicznej nr ST — 0 punkt 8.




9. Sposob rozliczenia robot

Ogollne zasady rozliczenia robét podano w Specyjikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwazane

Ustawy | Rozporadzenia:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#®20. w sprawie dzienni-
ka budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawieragcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.9983);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpieche
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t idaych (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r.);

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@6@4 r. w sprawie szkole-
nia w dziedzinie bezpiec#istwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 p0z.1860 z 2004
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZZ12003r. Nr 207, poz. 2016) —
wraz z péniejszymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwc®20. sprawie szczegoto-
wego zakresu robot budowlanych, stwageggh zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi;

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§stoporzzdku w gminach (Dz. U. Nr
132 z 1996r. poz. 662) — wraz zzp@ejszymi zmianami;

Normy:

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganialiiag

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dizerodéw wodoggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i bada-
nia przy odbiorze.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikach Techniczmg — SST — 2.2.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania szczegétowe dotyice

wykonania i odbioru robét izolacyjnych w ramach jpkbu , Termomodernizacja budynku

przedszkola”. Niniejsza specyfikacja stosowar@zie jako dokument przetargowy przy

zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkclel. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji zawieraj wszelkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie

wszystkich robat.

Obejmuje ona m.in. nagiujace prace:

» zabezpieczenie okien i drzwi fgli

* nadmurowanie attyk;

» zamurowanie otworu po luksferach;

* sprawdzenie i przygotowanie powierzckerian — oczyszczenie powierzchni;

» przyklejenie izolacjiscian fundamentowych i piwnicznych z dwoch warstvpya
termozgrzewalnej;

* przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanegoSXR=0,036 W/m*K) gr.15m
ponizej poziomu terenu i na cokole;

. utozenie przy schodach systemowe] okiadziny z piyt tezolacyjnych
wykonczonych ptytkami klinkierowym;

» ulazenie izolacji z folii kubetkowey;

* gruntowanigcian;

e uzupetnienie tynkéw;

e przygotowanie masy kigjej;

e zamocowanie listwy startowej;

« przyklejenie ptyt styropianowych EPS80 Fasada0(036 W/mK) gr. 16cm, 5¢cm
(Sciany, spéd daszkow) i 2cm nacezach okiennych, drzwiowych §cianach
wejsé;

» ulozenie styropianu XPS i wetny mineralnej w dylatacij;

* umocowanie ptyt izolacyjnychy¢znikami do termoizolaciji;

* wyciecie boni;

» zabezpieczenie boni systemowymi listwami @deggkami traconymi;

* naklejenie siatki z widkna szklanego;

e zamocowanie namikow ochronnych;
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* zamocowanie listew wykmzeniowych z kapinosem;

e zagruntowanie podia,;

- wykonanie zewstrznej samoczyszgeej wyprawy tynkarskiej, silikonowej na
scianach i éciezach (np. Sto Lotusan firmy STO lub rownowmg);

» wykonanie zabezpieczerfiegian w postaci powtoki antygraffiti;

* malowanie logo Przedszkola (wykonanie logo poxyie plastykowi).

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawowe gs zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfdfetechnicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczce terenu budowy zostatyetg w Specyfikacji technicznej nr ST —
0 punkt

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Informacje dotycgce prac towarzyszych i robét tymczasowych zostatyetg w

Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty:

» folia malarska;

» listwa cokotowa,;

* woda;

e zaprawa murarska;

Zaprawa murarska powinna rfidobre widciwosci wigzace, dobg przyczepnéc

do podi@a oraz odpowiednie wdaiwosci techniczne. Sktad zaprawy powinien¢lagodne z
wymaganiami podanymi w normie. Przygotowanie zapdawobot murowych powinno by
wykonywane mechanicznie Zaprawalezy przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta by

wbudowana m#iwie wczenie po jej przygotowaniu. Proporcje sktadnikéw zaprprzy



okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek Mezre@ci od przeznaczenia
zaprawy podano w normie. Do zapraw przeznaczonychvygkonywania robot murowych
nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powispeni& wymagania
normy. Do wykonania zapraw najestosowa cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5
wg normy. Kruszywa naturalne stosowane do wykonaaj@aw wysipuja w przyrodzie w
formie naturalnej i mugzodpowiada normie.
» cegla petna o wym. 25x12x6,5 cm, klasy min. 10;
e preparat gruntggy;
» tynkarska zaprawa wyrownawcza,
» papa termozgrzwalna fundamentowa;
* plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
- gruba¢ 15cm;
- wspotczynnik przewodzenia ciepta0,036W/m*K;
» zaprawa klejowa,
Wiasciwosci:
- sucha zaprawa,
- dostosowana do aplikacjaznej lub maszynowej,
- odporna na wyspowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o
grubgsci > 5 mm,
«  ptyty styropianowe EPS 80 Fasada — 036, posiadgp aktualne aprobaty NRO;
- gruba¢ 16cm, 5cm i 2cm;
- wspotczynnik przewodzenia ciepta=0,036W/m*K;
. systemowa okfadzina z piyt termoizolacyjnych wikoonych ptytkami
klinkierowymi w kolorze szarym (np. system Infatab rownowany);
- ptyty wykonane ze styropianu EPS minimum klas® £56=0.033 [W/mK])
gr. 5cm, posiadage poziome prowadnice do momtgptytek klinkierowych;
* masa fugowa np. Infatec F firmy Infatec lub réwnamnes
- 0 zwkkszonej przyczeprio i elastycznéci;
- mrozo- i wodoodporna;
» zaprawa klejowa do mocowania ptyt izolacyjnych ztiétek klinkierowych np.
Infatec C K firmy Infatec lub réwnowaa;
- 0 zwkkszonej przyczeprio i elastycznéci;
- mrozo- i wodoodporna;
- kolor: szary;
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ksztattki/ptytki klinkierowe w kolorze szarym npnfatec C firmy Infatec lub
rownowane;

- wymiary: NF 240x14x71mm

- mrozoodporne, klasa min. F2,

- odporne n&ciskanie, min. 35 [MPa],

Na naranikach zastosowaptytki narazne
materiaty zgczne i montaowe, systemowe,
systemowe gczniki do termoizolacji z trzpieniem metalowym iaalanym,
z za&lepkami (pod powierzchnie tynkowane);
katowniki aluminiowe z siati, do wzmacniania natg pionowych, nargy przy
osciezach drzwiowych i okiennych;
katowniki aluminiowe z kapinosem;

siatka z widkna szklanego;

Siatka z witdkna szklanego powinna odpowdadarmie BN-92/P-850100. Nalg

stosowé siatlke odpowiedni do przygtego systemu ocieplenia o wymiarach oczek 4x4mmni

gramaturze 165g/m?2. Siatka powinna¢bignpregnowana odpowiednidyspersj tworzywa

sztucznego. Sita zrywgga pasek siatki o szerad@ 5cm wzdhd watku i osnowy powinna

wynosk nie mniej nk 1500N/5¢cm.

klej do przyklejania i zaggania siatki;
klej poliuretanowy dogczenia ptyt styropianowych;
zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej;
- sucha zaprawa mineralna,
- dostosowana do aplikacjaznej lub maszynowej,
- odporna na wysgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o
grubasci > 5 mm,
posrednia warstwa gruntgga,;
samoczyszegra masa tynkarska silikonowa np. Sto Lotusan firBijO lub
rownowana;
- masa tynkarska zbrojona wiéknami,
- posiadaga wiaciwosé perlenia wody;,
- samoczyszgza,
- 0 spoiwieywicznym,
- nie zawieraga cementu,

folia kubetkowa;



» farba antygraffiti
- dwusktadnikowy, wysoko wytrzymaty lakier poliuagiowy tworacy
bezbarwg, fatwozmywaln powtoke antygraffiti;
- bardzo wysoka odporaéchemiczna i mechaniczna,
- odporna na chemiczreodki czyszcace, rozpuszczalniki, kwasy i zasady,
- zabezpiecza powierzchima 8 - 12 regularnych czyszéze
- odporna na promieniowanie UV,
- wodorozciéczalna,
- wykonczenie: satyna,
- posiadajca atest higieniczny - PZH

* inny materiat konieczny do wykonania robdét.

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 3.

3.2. Stosowany spré:
» sztywny gdzel, szczotka, paca, kielnia;
* nozyczki, n&
* pion, poziomica,
* Wyciag;
» samochdd dostawczy
* inny sprzt konieczny do wykonania robét izolacyjnych wg etdy budowlano-
wykonawczego;
Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgge zachowania jakoi wykonywanych robét,
majce niekorzystny wptyw narodowisko, zostanprzez zargdzapcego realizagj umowy
niedopuszczone do stosowania. $pm@o wykonania rob6t powinien byzgodny z ofeet

Wykonawcy.

4. \Wymagania dotycace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

41



Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji techniczneghr 0
punkt 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu spgu i materialtow jest samochdd dostawczy, skrzyniowy
wzglednie inny, gwarantgry bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny speihia
wymagania dotycgce przepiséw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycrce wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Specyfikacji technigzme
ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1. Warunki wykonania rob6t murowych:

Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaz@nia i
grubcci spoin. Elementy uktadane na zaprawie powinny &zyste i wolne od kurzu. W
przypadku przerwania robét na #ézy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikbw atmostemch. Spoiny powinny Iy
doktadnie wypetnione zapraw
5.2.2. Wykonanie pionowej, zewegtrznej izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych

Podie musi by czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substanciji
zmniejszajcych przyczepn&. Luzne czsci usuné przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odb§wic na suche lub wilgotne podie.
Ogodlne uwagi dotycce wykonania izolacgcian fundamentowych:

* recznie oczyci¢ sciany fundamentowe;

» zamocowa dwie warstwy papy termozgrzewalnej fundamentowej;
* naklet izolacg z polistyrenu ekstrudowanego XPS;

o ulozyc¢ folie kubetkows.

Zasady wykonania izolacji

* izolacje powinny stanowiciagta i szczelm powloke wielowarstwovd oddzielagca
budowk badz jej czsci od wody lub pary wodnej;



» podkiad pod izolagj powinien by trwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na ni obcizenia;
» powierzchnia podktadu pod izolgcjpowlokows powinna by sucha, réwna
(bez wgtkbien, wypukitdsci oraz gkniec), czysta, odpylona i odttuszczona;
5.2.3. Wykonanie prac termoizolacyjnych
Prace termoizolacyjne nale wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C i nie
wyzszej ni 25°C, chyba,ze aprobata techniczna dla danego systemu ocieplegm
dopuszcza inne warunki termiczne. Niedopuszczatse growadzenie powgzych prac w
czasie opadoéw atmosferycznych, na elewacjach sila@onecznionych, w czasie silnego
wiatru oraz jeeli przewidywany jest spadek temperatury peni0°C w przecgu 24 h.

Nalezy zastosow& kompletny system ocieplenia posiadagy certyfikat lub aprobate

techniczm dopuszczajca do stosowania w budownictwie.

5.2.3.1 Przyqgotowanie podia

Powierzchng $cian, ktéra stanowi bedzie podiae pod warstw izolacyjm, nalery
najpierw oczyci¢ z resztek zaprawy oraz zzhych kawatkow tynku. Ubytki tynku natg
uzupeiné przed rozpocxiem prac termoizolacyjnych. Kurz, plamy z olejuininych
substancji antyadhezyjnych nayezmy¢ woda pod cknieniem pamgtajac 0 koniecznéci
catkowitego wyschrrcia podia@a przed rozpoexiem przyklejania ptyt styropianowych i
styrodurowych. Tynki naley uzupené.

5.2.3.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzgean

Przy stabo zwizanych podtéach naley uprzednio sprawdgiich przyczepn& do
warstwy konstrukcyjnej i ewentualnie dokénaisunécia lub wzmocnienia warstwy
powierzchniowej. Probki (8-10sztuk) styropianu omgrach 100x100mm nade przyklei
w roznych miejscach elewacji. Klej powinien dyrzygotowany zgodnie z zaleceniami
systemowymi i rozprowadzany réwnomiernie na calejvierzchni probki. Probk nalezy
docisry¢ do poditaa. Przyczepn@ sprawdza sipo trzech dniach, poprzegcene odrywanie
przyklejonej probki. Mana przypé¢, ze podiae posiada wystarczggg wytrzymatac, jezeli
podczas proby odrywania probka styropianu ulegoieemwaniu. W przypadku oderwania
calej prébki z klejem i warstyvfakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej z podigem warstwy.

Poditaze naley zagruntowa srodkiem zwekszagcym przyczepns.

Przy nierdwnéciach podiaa do 10mm, nalsy zastosowa szpachlowk systemow
lub zapraw cementow 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w dto okoto 4-5% (wag.).
Przy nierébwnéciach od 10-20mm, natg zastosowa ten sam sposéob, naklagajkilka
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warstw. W przypadku nierowdoi powyzej 20mm, nalgy zastosowa naprave przez
naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiegigrubgci. W takim przypadku zaleca
si¢ dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej ukladepdeniowego za pomaedacznikow
mechanicznych.

Uwaga:

Mocowanie ukladu ociepleniowego na niesprawdzonymie przygotowanym
podtazu maze doprowadzi do odpadnicia znacznego fragmentu docieplenia wraz z warstw
zewretrzng od podiga. Brak sprawdzenia réwkg powierzchnisciany oraz skorygowania
ewentualnych nieréwrci jest widoczne w postaci wglien na ocieplonejscianie -
zwlaszcza przy bocznylwietle.

5.2.3.3. Przygotowanie masy klegj

Suchy mieszank kleju naley wsypywa& stopniowo do pojemnika zawiegapgo
odpowiedny ilos¢ wody, doktadnie wymiesZado uzyskanie konsystencji pozwalzgj na
prac kielnig ( 1 worek = 25 kg. zaprawy zarabia k. 6,0 | wody ) - wg instrukciji
producenta. Masnalezy zuzy¢ w ciggu max. 2 godz.

Uwaga:

Prag przeprowadz w temperaturze od +%C do +2§C.

Wyprawe tynkarsly nalery wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej, ale nie paniej niz po trzech miegcach od wykonania tej warstwy.
5.2.3.4. Przyklejenie ptyt styropianowych i styroolrych

Ptyty styropianowe nie powinny by naraone na dziatanie czynnikOw
atmosferycznych ditej niz 7 dni. Do podi@a naley w pierwszej kolejnéci przymocowa
listwe startows, ktdra pozwoli na utrzymanie poziomej linii eleyadMase klejaca nalery
nanost na ptyty styropianowe tzw. metpdpasmowo-punktow tak, aby jej 4czna
powierzchnia pokrywata nie mniejmd0% piyty. Szerok& pasma masy klggej wzdhe
obwodu piyty powinna wyno&ico najmniej 3cm. Na pozostate] powierzchni gnaalery
roztozy¢ ,plackami” osrednicy 8-12cm i grubi 1cm. Po natzeniu zaprawy klejcej, ptye
nalezy niezwtocznie przytoy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docignaz do
uzyskania rownej ptaszczyzny zsgednimi ptytami. Plyty frezowane nale montowa na
zakladle.

Mas; klejaca wycknigta poza obrys piyt, naky usurgé. Ponadto niedopuszczalne
jest ponowne dociskanie przyklejonych ptyt oraz konekta po uptywie kilkunastu minut. W
przypadku niewléciwego przyklejenia ptyty, naly ja oderwa, sciane oczysci¢ z masy

klejacej, ponownie natoy¢ ja na ptyt i powtdrzye czynngé mocowania.



Piyty styropianowe naky przyklejg& poziomo wzdta dluzszych krawdzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.il8pptyt nie mog znajdowa sic ha
rysach i gkni¢ciach wscianie oraz na przgjiach medzy r&znymi materiatamiciennymi.

Spoiny megdzy plytami nie mog tez przebiegd w nar@ach otworéow
(okiennych, drzwiowych).

5.2.3.5. Umocowanie ptyt styropianowycitznikami

Dodatkowo nalgy wzmocné mocowanie ptyt styropianowych do pogiolacznikami
do termoizolacji z medalowym trzpieniem orazlepka (6szt./nf). taczniki nalery zag:sci¢
w pasie szerokaei 1m na nargnikach budynku do 8szt.Ain
Przed montzem hcznikow naley wyfrezowa& otwory pod gczniki/kotki w ptytach
styropianowych.

Uwaga:

Stosowanie ptyt styropianowych i styrodurowych, righ struktura nie jest zwarta
prowadzi do rozwarstwienia i odpadania ociepleniptaszczynie styropian — masa kigja.
Naktadanie zbyt malej liczby plackéw masy ktagj na pty¢ styropianow i styrodurovy
oraz brak klejenia obwodowego zmniejsza przyczépruxieplenia dosciany, co mae
powodowa& jego odpadanie np. podczas ssania wiatru lub aaysie gotowej ji elewaciji.
Brak lub zbyt mata il& kotkdéw na 1m docieplenia mze by przyczyn jego odpadania w
przypadku ssania wiatru czy drgad@an budynkdéw usytuowanych przy ruchliwych ulicach.
Nieprawidtowe osadzenigdznikow kotwhcych przez nadmierne zafgtenie talerzyka w
styropianie prowadzi do zerwania jego strukturystabienia nénosci tagcznika; natomiast
zbyt plytkie jego osadzenie sprawig, nie przenosi on projektowanych ofren, a powstata
nad nim wypukié¢ znacznie ostabia warsgw zbrojory I jest widoczna
w ptaszczynie wyprawy tynkarskiej.

5.2.3.6. Przyklejenie siatki z wiékna szklanego

Aby uzysk& roéwmg, pozbawiog uskokéw warstw termoizolacji, nalgy cah jej
zewretrzng powierzchng przeszlifowa grubym papieremséciernym. Ponadto usugie
gtadkiej powierzchni ptyt styropianowych zkszy przyczepn@ warstwy klejcej. Warstwg
zbrojory z siatki z widkna szklanego nalewykonywa na odpylonych po przeszlifowaniu
ptytach styropianowych nie wcagej niz po 3 dniach od ich przyklejenia, ale niezp@j niz
po 3 miesicach, jéli przyklejenie nasipito w okresie wiosenno-letnim. Pozostawienie
warstwy termoizolacji bez ostony powngj 3 miesgcy wymaga przegtu stanu technicznego
ze szczegoOlnym uwzgldnieniem sprawdzenia przyczepoodo podiga lub ewentualnego

zwichrowania ptyt. Po takim czasie wymagane jestegzlifowanie powierzchni, jej
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odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowaoipatitaza za pomog tagcznikow. Na
powierzchng ptyt, na szerok& siatki zbrogcej, naley nanigc ciaglta warstwe masy klegcej,
a nasgpnie natychmiast wtopi w nig tkanire szklar rozpoczynajc od gory sciany.
Sgsiednie pasy siatki mugsdy¢ ukladana w ten sam sposob z zakladem nie mniejsaym
10cm. Zaktady siatki nie magpokrywa si¢ ze spoinami ngdzy ptytami styropianowymi.
Szeroka¢ siatki powinna by tak dobrana, aby mitiwe bylo oklejenie éciezy okiennych i
drzwiowych na calej ich gbokadsci. Bardzo wane jest zastosowanie uftych prostoktow
siatki przy nareach okiennych i drzwiowych, poniewach brak sprzyja pojawianiuesrys
na przedtaeniu przektnych tych otworow. Ze wzgtlu na niebezpiecastwo uszkodzenia w
czesci parterowej i cokotowej ocieplanydtian, zaleca sido wysokaéci 2,0m od poziomu
terenu stosowanie dwéch warstw siatki zieej. Kolejnym etapem jest naniesienie, na
wyschnita powierzchng przyklejonej siatki, drugiej warstwy zaprawy klegj, w celu
catkowitego wyréwnania powierzchni.

Uwaga:

Brak nataenia masy klejcej na styropian przed paieniem siatki sprawiagze siatka
oraz wyprawa elewacyjna nieg glostatecznie zwrane ze styropianem, czegogsym
efektem jest rozwarstwianie i odpadanie zewamej warstwy docieplenia. Zaainie grubéci
zaprawy klejcej shiacej do wykonania warstwy zbrojonej prowadzi do zmago
zmniejszenia wytrzymakgoi tej warstwy i nadmiernego przesuszania zapraveyade] w
czasie wizania. Brak natzenia drugiej warstwy masy kigej na siatk sprawiaze pozostaje
ona widoczna po nateniu wyprawy tynkarskiej.

Szczegotowe dane dotyrz wykonania robot natg przyjmowa zgodnie z
warunkami producenta stosowanych preparatéw.

5.2.3.7. Zagruntowanie pocia

Podilaze powinno by suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thusaiczwosku.
Wszystkie line, niezwazane wiaciwie z podiagem warstwy natey przed zastosowaniem
emulsji usun¢. Preparat gruntagy w kolorze tynku naley nanost na podtae watkiem lub
pedzlem, jako cienki rownomierr warstwe.
5.2.3.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Nalezy zastosowatynk samoczyszary. Wypraw tynkarsk nalezy wykonywa nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nigmej niz po 3 miesicach
od wykonania tej warstwy. Wyprawtynkarsk nalery wykona zgodnie z projektem oraz
instrukcp systemu. Proces nakftadania iagmania tynku powinien przebiegaprzy

bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia+®W do +25°C. Zbyt niska



temperatura oraz da wilgotng¢ wzgledna powietrza wyditajg znacznie proces waania
tynku. Ponadto, aby nie napbwato zbyt szybkie wysychanie tynku, unieiiiwiajace
wykonanie prawidtowej struktury tynku, prace tynilde naley wykonywa na
powierzchniach nienatranych na bezpwednie promieniowanie stoneczne
i dziatanie wiatru. Po nateniu na podige ,Swiezy” tynk nalezy chront do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznynmejsela podczen ocieplenia ze
stolarky okienry, drzwiowy, obrobkami, blacharskimi i dylatacjami nafe szczelnie
zabezpieczy przed opadami, materiatami trwale elastycznymi kipami silikonowymi,
uszczelkami rozgznymi.

Uwaga:

* Nie zastosowaniérodka gruntujcego prowadzi ¢zsto do ostabienia przyczepiwd
wyprawy tynkarskiej do podi@, a take powoduje zbyt gwattowne i nierbwnomierne
wigzanie tynku.

* Nie dotrzymanie przerw technologicznych i nakladana mokry podktad z masy
klejacej i warstwy gruntujcej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania pog n
pecherzy. Dzieje sitak, poniewa wilgo¢ zawarta w masie klggej przemieszczaesi
pod wypraw elewacyjm ograniczonej paroprzepuszczaloio gdzie pod wptywem
temperatury wzrastagiienie powstajcej tam pary wodnej.

Szczegbétowe dane dotyrz wykonania robot natg przyjmowa zgodnie z
warunkami producenta stosowanych preparatow.

UWAGA!

Prace naley wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i
podicza od + 5 do + 25°C. Wszelkie dane odmosk do temperatury + 20° C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nglewzgkdni¢ szybsze lub
wolniejsze wjzanie materiatu.

5.2.4. Montaz systemowej oktadziny z piyt izolacyjnych

Podstaw systemu stanowi ptyty termoizolacyjne przeznaczone do wykonywania
ocieplex scian zewntrznych w systemie. Pelny system twpraraz z zapraw klejows,
zaprawg do fugowania,dcznikami oraz ksztattkami klinkierowymi.

Ptyty charakteryzuj sie:
* wyprofilowanymi  poziomymi prowadnicami moravymi dostosowanymi

wymiarami do rozmiarow ksztattek, utatwgaymi klejenie ksztattek klinkierowych;
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» kaskadowo uformowanymi ptaszczyznami obwodowymi #indajacymi taczenie
ptyt na zakiad, elimingcymi powstawanie mostkow termicznych na kgdwmiach
styku,

* rowkowym systemem parametrycznym na tylnej plasateyptyty zwikszapcym
powierzchng klejenia ptyty dasciany i odprowadzagym wilgcg,

* rowkowym systemem rombow na frontowej plaszcay plyty rozwijapce]
powierzchng klejenia ksztattek klinkierowych,

» wyprofilowanymi niszami nagkzniki mechaniczne utatwigymi monta tagcznikow.

Przygotowanie podi@a:

Podiae powinno by stabilne, néne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogcych ostabi przyczepnéc zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczow, wosku, resztek farb. Przed praysniem do prac naprawczych pozionaley
oczysci¢ (najlepiej wod pod cknieniem) i gdy jest zbyt chionne, zagruntéwhlieréwndaci
nalery zlikwidowaé, stosugc odpowiednie zaprawy tynkarskie lub wyrowgug. Przed
przyklejaniem ksztattek klinkierowych ptyty powinrby¢ trwale i stabilnie zamocowane do
podtaza, a ich powierzchnia powinnadbgzysta.

Przygotowanie zaprawy klgje;:

Zaprawe przygotowuje s przez wsypanie catej zawasth worka do naczynia
z odmierzon iloscia wody (w proporcji 6,00 + 6,25 | na 25 kg suchejeszanki)
I wymieszanie, a do uzyskania jednolite] konsystencji. Czyafide najlepiej wykoné
mechanicznie, za pomgaviertarki z mieszadiem. Zaprawa nadapedd wycia po uptywie 5
minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaraprawe nalezy wykorzysta& w ciggu ok.
1 godziny. Produkt powinien By przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach i suchych pomieszczeniach. Produl&zyalhront przed zawilgoceniem w
czasie transportu i sktadowania.

tLacznik mechaniczny jest dodatkowym, koniecznym maamuem w systemie
docieplé z klinkierem. Stosowany jest do przenoszenia gileai sity sgcej wiatru. Do
montau tgcznikdw naley przystpi¢ nie wczéniej niz po uptywie 48 godzin od przyklejenia
ptyt termoizolacyjnych. Zalecana #® tacznikow to min. 9 szt./m2. W gotowych otworach
nalezy umiesci¢ ptaszcz 4cznika i maksymalnie docigé recznie lub mechanicznie do piyty.
Nastpnie w gotowych ptaszczach najeumieici¢ trzpienie stalowe ktére przyyciu miotka
nalezy wbi¢ az do petnego zainstalowania, tzn. do momentu w kibcaty element zostanie
zlicowany z powierzchgiptyty.

Przygotowanie zaprawy do fugowania:




Przed przysfpieniem do fugowania, spoiny najestarannie oc&gi¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszé@zeSpoina miedzy ptytkami powinna dyjednakowe;j
gtebokadsci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nafena bigaco usuwé ze spoin nadmiar
zaprawy klejcej. Spoinowanie oktadziny mwa rozpoczyna po stwardnieniu zaprawy
klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wcgriej niz po 48 godzinach. Bezp@dnio przed
przysgpieniem do fugowania, powierzcinptytek naley oczyci¢ wilgotna gabka oraz
lekko zwilzy¢ same spoiny. Zaprayprzygotowuje si przez wsypanie catej zawagto worka
do naczynia z odmierzgniloscia wody (2,0 + 2,3l wody zarobowe] na 20 kg suchej
mieszanki, zaycie ok 5kg/m2 dla ksztaltki ggnionej) wymieszanie, zado uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynidé t¢ najlepiej wykonéa mechanicznie, za pomgenieszadta
elektrycznego lub w betoniarce. Zaprawa nadaedsi wycia po uptywie 5 minut i po
ponownym wymieszaniu. Prace najevykonywa przy temperaturze otoczenia od +5°C do
+25°C. Produkt powinien IRy przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach i suchych pomieszczeniach. Produk&zyalhront przed zawilgoceniem w
czasie transportu i sktadowania.

Przyklejanie ptytek klinkierowych:

Do przyklejania ksztattek nioa przysipic po odpowiednim zwizaniu zaprawy
klejacej wzytej do przyklejenia ptyt i po wykonaniu mocowanrgechanicznego za pompc
tagcznikbw mechanicznych. Zaprawnalezy nanig¢ dwustronnie, czyli naggma¢ na
powierzchn¢ zamocowanej ptyty i rozprowadzja za pomog pacy zbatej. Zapraw nalezy
nanig¢ rowniez na klinkierowg ksztaltle, w takiej ilcsci, aby po dodiicciu ksztattki do
piyty, nie pozostaty pod sizadne wolne przestrzenie (100% powierzchni klejerdaytattke
nalezy umiesci¢ pomidzy prowadnicami ptyty. W trakcie wykonywania prae,spoin naley
na bieaco usuwa nadmiar zaprawy klggej. Proces przyklejania ksztattek klinkierowych
nalezy zaczyna od naray budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w karo@ntaowe;j

systemu.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robét podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
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Poszczegolne etapy wykonania robot izolacyjnych ipow by odebrane i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt tleaynpotwierdzt wpisem do Dziennika

Budowy. Kontrola jakéci rob6t powinna obejmowa

» kontrok elementéw sktadowych,
» kontrok kompletndci wykonania robot,

* kontrok wykonania poszczegollnych elementbw w odniesienio d
przedmiotowych norm i przepisow,

» kontrola wykonanych robot zgodnie z Dokumenjdjojektovy.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy robot jest:

Zabezpieczenie drzwi i OKIen fali...........oooiiiiiiiiiiii e m
Oczyszczenie NAWIEIZCNERIAN. ...........coeiiiiiiiiiiiiee e s e e e e eaaeees ‘m
GrUNTOWANIESCIAN. ...ecvvie e itiee e it e eiee e et e et s vmmmmmss e e st e e s e e e anteeesbeeeenneaeeeeeennnnnnes nt
UzZUPEtniEnie tYNKOW..........coiviiiiiiiiiscmeeee ettt e e aaaas e rh
MONEEZ [ISTWY StAMOWE]......eeeveeeiriiiiiiies e e s eeeeees s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eean s m
Przyklejenie ptyt styrodurowych rfgianach...............cccceevvieevvviiiiiiiceeeeeeie rh
Przyklejenie ptyt izolacyjnych n&cianach wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej
........................................................................................................................... o
Przyklejenie ptyt izolacyjnych nasaezach wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej
........................................................................................................................... fn
Przymocowanie ptytgtznikami do termoizolacji.............eeeeeeiiieeeeeeeiiieeieeiiiiiiiennn. szt.
Przyklejenie siatki z WiOkna SzKIanego........cceeeceiviiiiiiiiiiiiiiiiicieeeee e nt
Montaz Nar@nNiKOW OCHIONNYCN...........ooiiiiiiiieii s e e e e e e e e e e e m
Utozenie iZolacji AYlatac]i.........couveeeeeeeiis e e m
Montaz oktadziny systemowej z ptytkami klinkierowymi igawaniem...................Am
Montaz folii KUDEBIKOWE]............coiviieiiiiic e m
MalOWANIE [OQ0.....euiiiiiiiii e a e e e e e e e e e e e e szt.

8. Odbiér robdt budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaghhicznej nr ST — 0 punkt 8.

Roboty powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadm@restorskiego,



przy wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamggdego. Odbior powinien Idy
przeprowadzony w czasie usligviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposob rozliczenia robo6t

Ogollne zasady rozliczenia robét podano w Specyjfikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwazane

Rozporzadzenia i ustawy:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108 p0z.952 i 953).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 200% sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz.U.
nr 47, poz.401 z 2003r.).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych Czs¢ |
Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie Ill.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZz Q003r. Nr 207, poz. 2016
(wraz ze zmianami)

* Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§ato porzadku w gminach. Dz. U.
Nr 132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).

Normy:

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomnaapraw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batl&zapraw do murdéw. Okékenie konsystencji

swiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)

* PN-EN 1015-4:2000 Metody batl&zapraw do muréw. Oksékenie konsystencii
swiezej zaprawy (za pomagenetrometru)

* PN-EN 1015-12:2002 Metody badazapraw do muréw. @%¢ 12. Okrdlenie

przyczepnéci do podiaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania

* PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Czs¢ 6: Pobieranie

prébek, kontrola zgodrsoi i ocena zgodriei
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PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do murow

PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Oaefgodnéci';

PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w lmawchictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie”;

PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwuduoctwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowanego fabrycznie.

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badarzg odbiorze

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanyclemagdw.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét ob¢tych Szczegodtow Specyfikaci Techniczrg — SST — 2.3

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru robot wykm@zeniowych w ramach projektu ,Termomodernizacja
budynku przedszkola'Niniejsza specyfikacja stosowanedizie jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w faeie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawieraj wszelkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
wszystkich robat.
Obejmuje ona m.in. nagiujace prace:

* monta rur spustowych,

* monta obrobek dylatacji - prostych gtowych,

* monta instalacji odgromowej,

* monta zdemontowanych elementow z elewaciji.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawowe gs zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfidfetechnicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotycgce terenu budowy zostalyc¢tg w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 1.3.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Informacje dotycace prac towarzyszych i robdét tymczasowych zostatyetg w

Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty:
« listwy dylatacyjne z blachy ocynkowanej, malowamgpszkowo. Mocowane do
podiaza za pomog kotkow i wkretéw (odlegitaé kotwienia — 30cm). Nagpnie listwy

nalezy przykry¢ zbropca siatky elewacyjn. Pasy siatki szklanej w ktére zaopatrzona



jest listwa, zatogi w kleju. WKklejenie listwy oraz przykrycie ,na zakl’ siatki naley
wykona w jednej operacji klejenia. Po wyschaoiu Kleju, zagruntowaniu, nioa
rozpocac¢ tynkowanie.

* rury spustowe fi 150mm oraz 50mm, z blachy ocynkoeyamalowanej proszkowo;

e rury winidurowe fi 28mm;

* prety i ptaskowniki stalowe;

» wsporniki stalowe instalacji odgromowej;

* inny materiat konieczny do wykonania robdét.

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania rob6t budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 3.

3.2. Stosowany spré:
» betoniarka;
» sztywny pdzel, szczotka, paca, kielnia;
e nozyczki, n&;
*  Wwycigg;
* samochdéd dostawczy
 inny sprzt konieczny do wykonania rob6t izolacyjnych wg jetdj
budowlano-wykonawczego;
Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgge zachowania jakoi wykonywanych robot,
majce niekorzystny wptyw narodowisko, zostanprzez zargdzapcego realizagj umowy
niedopuszczone do stosowania. $pm@o wykonania robot powinien byzgodny z ofegt

Wykonawcy.

4. \Wymagania dotycace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji techniczneghr 0
punkt 4.
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4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu spgii i materiatdw jest samochod dostawczy, skrzyniowy
wzglednie inny, gwarantypy bezpieczny transport. Ajwvane pojazdy, poruszgme St po
drogach publicznych powinny spetdiaymagania dotycce przepisow i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robét
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Specyfikacji technigzme
ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych goggh
znalez¢ sie w poblzu miejsca wykonywanych rob6ot moatavych, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotycrymi bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych.

5.2.1. Montaz obrébek blacharskich na elewacjach

Na obrobki stosow@blacke ocynkowan, malowamn proszkowo. Obrobki blacharskie
powinny wystawd poza licosciany po ociepleniu co najmniej 40 mm. Obrobki zalé
niezwtocznie po zakixzeniu prac tynkarskich

5.2.2. Monta rur spustowych

Po zakaczeniu prac izolacyjnych naig zamontowéa nowe rury spustowe z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo.

5.2.3. Monta profili dylatacyjnych na elewacjach

Przerwy dylatacyjne wypeléi ptytami termoizolacyjnymi na ¢bokas¢ 1,0 m.
Szczelir dylatacyjry nalezy wykonczy¢ obréblg blacharsk z blachy stalowej 0,55 mm,

ocynkowanej, malowanej proszkowo.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyroboéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady dotygze kontroli jakdci robdt podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.



6.2. Kontrola jakosci robot

Poszczegolne etapy wykonania robot termoizolacyjnyowinny by odebrane

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakbhaézy potwierdzé wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowa
» kontrok elementow sktadowych,
» kontrok kompletndci wykonania robat,
» kontrok wykonania poszczegoélnych elementéw w odniesieniprdedmiotowych
norm i przepisow,

» kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumengt&ajpjektova.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Ogolne zasady podano w pkt 7 ST-0.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robot jest:

o MONtaZ rUr SPUSTOWYCH. ....ciiiiiiiiiii et eeee e aeee e m
o Montaz obrodbek dylatacji...........ccoeeeeiiiiiiiiiiceeeecc e m
o Montaz instalacji OdgrOMOWE]...........ccevvevviiiiimmmmmr e m
* Montaz zdemontowanych elementow z elewac]i........ccceeeevveereeieiieeennenn. szt.

8. Odbidér robd6t budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaghhicznej nr ST — 0 punkt 8.
Roboty powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadm@restorskiego,
przy wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamggdego. Odbior powinien gy
przeprowadzony w czasie udliviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania pospu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposob rozliczenia robot

Og0lne zasady rozliczenia robét podano w Specyjiikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwazane
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108
p0z.952 i 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budaych (Dz.U. nr
47, poz.401 z 2003r.).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lig@@04 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004
r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZZ2003r. Nr 207, poz. 2016) —
wraz z péniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 czerwca020r. sprawie
szczegoOtowego zakresu robot budowlanych, stwgoyeh zagraenie bezpieczesstwa

i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§stoporzzdku w gminach (Dz. U. Nr
132 z 1996r. poz. 662) — wraz zzpdejszymi zmianami.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanycleiabw.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa rahg do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faenado nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sateczzuzla stalowniczego do
naw. Drog.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoniemEenty nawierzchni drog,
ulic,

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blaskglowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wynmaga badania
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1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres robot ob¢tych Szczegotow Specyfikach Techniczmg — SST — 3.1.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania szczegotowe dotyce
wykonania i odbioru robot izolacyjnych w ramachmemodernizacji dachu dla projektu
»rermomodernizacja budynku przedszkola”. Niniejsgecyfikacja stosowanaedizie jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji Gbbwymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawjigrarszelkie czynngci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich robaot.
Obejmuje ona nagbujace prace:
* Ocieplenie stropodachu i daszkow:
- Zagruntowanie podi@m
- Utozenie warstwy wyréwnawczej
- Utozenie izolacji z papy paraizolacyjnej
- Montaz kompletnego systemu ocieplenia dachu w klasie BROO
- Montaz welonu szklanego 120g/m2 pod izotagrmiczr
- Izolacja styropianem EPS 100 gr. 24cm
- Kotkowanie styropianu
- Montaz welonu szklanego 120g/m2 na izolacji termicznej
- Pokrycie pap termozgrzewaln
* lzolacja gzymsow styropianem EPS 100 gr. 8cm i fattyka od gory)
* lzolacja attyk i kominow styropianem EPS80 gr. 5cm

* Montaz klindbw styropianowych

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawowe gs zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfdfetechnicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczce terenu budowy zostatyetg w Specyfikacji technicznej nr ST —
0 punkt

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Informacje dotycace prac towarzyszych i robét tymczasowych zostatyetg w
Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.



2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. OgoIlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty:
 Srodek gruntujcy:;
» Szlichta cementowa;
» Papa paroizolacyjna;
* Welon szklany;
e Styropian EPS100 gr. 24 cm;
- wspotczynnik przewodzenia ciepta mix0,038 W/mK
- klasa nierozprzestrzeniania ognia: E
» Styropapa gr. 5cm,;
» Papa termozgrzewalna podktadowa B Roof t1 NRO;
» Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia B RoMNRD;
» Styropianowe kliny 10x10cm;
* Piyty styropianowe EPS 80
- gruba¢ 5cm,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta0,036 W/mK
» Plyty styropianowe EPS 100 gr. 8cm i 5¢cm;

* Inny materiat konieczny do wykonania robot.

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania robé6t budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 3.

3.2. Stosowany spré:
czerpaki do zapraw,
miotek ciesielski,
lata,
poziomica,

wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtersziy@owym,
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miotek,

paca ze stali nierdzewnej,

silikonowa rolka dociskowa

moskzna rolka dociskowa

przyrzad do kontroli zgrzewu

inny sprzt konieczny do wykonania robot
Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgpe zachowania jakoi wykonywanych robdt,
majce niekorzystny wptyw narodowisko, zostanprzez zargzdzapcego realizagj umowy
niedopuszczone do stosowania. $pm@o wykonania robot powinien byzgodny z ofegt

Wykonawcy.

4. Wymaqgania dotycace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji technicznephir— 0
punkt 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu spgu i materialtow jest samochdd dostawczy, skrzyniowy
wzglednie inny, gwarantdry bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny speihia

wymagania dotycgce przepisow i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robét
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Specyfikacji technigzme
ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1. Monta izolacji ze styropianu (system BRoof T1)

5.2.1.1. Przygotowanie podid

Po zerwaniu istniggej papy powierzchni dachu oczici¢, wyrowna szlichy
cementow, a nasfpnie zagruntowd Podi@ze powinno by roéwne, co ma decydige
znaczenie na prawidiowy sptyw wody, przyczefindo poditaga oraz estetykwykonanego

pokrycia. Podt@e powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczyszczéaleca si rowniez,



aby przy obrébkach elementow wystajch nad powierzchai dachu stosowa kliny

styropianowe.

5.2.1.2. Monta papy paraizolacyjnej

Na wczéniej przygotowanie podi® utazy¢ pag paraizolacyjn poprzez zgrzewanie.
Pag nalezy uktad& w temperaturze nie #szej ni 0°C, nie nalgy uklada& papy w
przypadku powierzchni mokrej, oblodzonej, podczaaddw oraz przy silnym wietrze.

5.2.1.3. Monta ptyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe mocujeesto podida przy pomocygcznikdw mechanicznych lub
przy wyciu kleju przeznaczonego do przyklejania styropiarkKlej naley naktad&
bezpdrednio na podize. Powierzchnia podia powinna tworz§ rowng ptaszczyza. Klej
nanosi s§ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczaagruntowane podie
lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na pgyt
Piyty klejone do podia powinny by dodatkowo mocowane mechanicznie w strefie
przykrawedziowej. Wykonanie izolacji powinno odby#asic wedtug szczegdtowych
wytycznych zawartych w instrukcji producenta.
5.2.1.4. Monta pokrycia z papy termozgrzewalnej

Prace dekarskie zzyciem pap zgrzewalnych maa wykonyw& w temperaturze
nie mniejszej i 0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS anaée mniejszej
niz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperaturynten by¢ nieco nisze pod
warunkiem, ze rolki papy kda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o
temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach beedaio przed ich uktadaniem.

Nie naley prowadzté prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub dddoej
powierzchni, a take podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wi&alboty dekarskie
rozpoczyna si od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéwrieigo oprzyrazdowania,
oraz od wsipnego wykonania z papy podkiadowej obrobek detathdwych takich jak
ogniomury, kominy, wytazy. Przy nachyleniach daadwi20% pap naley uklada& pasami
réownolegtymi do okapu. Minimalny spadek dachu paenn by taki, aby nawet po
wystgpieniu ugecia elementéw konstrukcyjnych dachu zapewniat skarte odprowadzenie
wody. Dlatego t& nachylenie potaci dachowej nie powinno¢hyniejsze ni 1%, ale tam
gdzie jest to mdiwe zaleca si wicksze spadki.

Przed utaeniem papy rolk naley rozwimé w miejscu, w ktorym é&dzie zgrzewana
i po przymierzeniu z uwzglinieniem zaktadow oraz ewentualnym przgai, zwingé ja z
dwoch kaicow do srodka. Miejsca zaktadow na catej ich szerako(12-15cm) nalgy

podgrz& palnikiem i docisa¢ szpachelik w celu wgniecenia posypki.
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Zasadnicza operacja uktadania papy mgtgtzewania polega na rozgrzewaniu padtoraz
spodniej strony papy,zado momentu zauwalnego topienia gimasy przy jednoczesnym,
powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniapy do podiea swiadczy odpowiedni
wyptyw masy, ktory powinien wynosiod 0,5 do 1cm na catej diugn pasa zgrzewanej
papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierryiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy
z podizem. Kolejne pasy papy naletaczy¢ ze sog na zaktad wzdiny o szerokéci 8-
10cm i poprzeczny o szerdda 12-15cm. Zaktady powinno gsiwykonywa ze szczegOin
starannéciag i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodniekizrunkiem wiatrow
wiejacych w danej okolicy. Po weniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdz
prawidtowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrza
I ponownie sklei. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca posypa posypk w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy ipoyw by tak rozmieszczone, aby
zaklady zarOwno poprzeczne jak i wzdie nie pokrywaty si Pasy papy nawierzchniowej
naleey przesung¢ wzgledem papy podkiadowej o potewszerokdci rolki. Aby unikmé
zgrubieh na zakladach zalecag¢sbdcicie pod ktem 45% nargnika z kadego pasa
znajdupcego s¢ na spodzie zaktadu.

Wokoét komindw naley zamocowa za pomog Kkleju bitumicznego izokliny. Pas tynku nad
izoklinem gruntujemy preparatem grungcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy pas papy
podkladowej z wywirgciem na komin i polapo 15cm. Podobne wywiggie na komin, ale o
szer. 20cm, musi lBywykonane z papy nawierzchniowej. Ramawierzchniow wykanczamy
na powierzchni komina lisgwdociskow dodatkowo uszczelnigrklejem bitumicznym.

W naraniku ogniomuru montujemy izokliny. Pamawierzchniow i podkladows mocujemy

na goérze attyki z 15cm wywigtiem na pota dachu.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Poszczegolne etapy wykonania robot izolacyjnych ipopw by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt tledynpotwierdzt wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowa

» kontrok elementow skiadowych,



» kontrok kompletndci wykonania robot,
» kontrok wykonania poszczegollnych elementbw w odniesienio d
przedmiotowych norm i przepisow,

» kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumenrgdjojektove.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows robot izolacyjnych jest:

o Gruntowanie POMR. .............cooiuiiii it Zm
«  Wykonanie warstwy wyrdwnawczej ze szlichty CemMerpW...........cceeeeeevvevinnnnnnnn. ’m
« Ulozenie papy parOiZOlaCyjNe]........couueuuuuuuiuuuiiiiiiie e e e e e nt

« Ulozenie welonu szklanego pod iZOIRC)...........ccoovvvviiiiieiiicee e rh

« Ulozenie izolacji z ptyt styropianowych i styropapykdaju ............ccoovvvvviiiiniinennnn. ’m
* Kotkowanie plyt StyropianOWYCh..........uuueiiieeieiiiiieeeeecre e szt

« Ulozenie welonu szklanego Na izoIacC]i........... oo eeieiiiiieeei e 113

« Ulozenie papy termMOzZgrZEWalNE)...........uuuuuiemmmmmmieeeeeeeeeeeeeeeeeeeiaeinnn e eeeeeas nt

o Montaz KIiNOW StyropianOWYCR..........cooiiiiiiiiccce e m

8. Odbiér robdt budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaghhicznej nr ST — 0 punkt 8.
Roboty powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadm@restorskiego,
przy wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamggdego. Odbior powinien gy
przeprowadzony w czasie usaliviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogodlne zasady rozliczenia robo6t podano w Specyjiikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwazane

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
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zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108 p0z.952 i 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. nr
47, poz.401 z 2003r.).

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtokalgmnvych. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét ob¢tych Szczegodtow Specyfikaci Techniczrg — SST — 3.2
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania szczegotowe dotyce

wykonania i odbioru robot wyk@zeniowych w ramach termomodernizacji dachu dla
projektu ,Termomodernizacja budynku przedszkola’ini®jsza specyfikacja stosowana
bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu iizealji rob6t wymienionych w punkcie
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyieaajg wszelkie czynnéci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie wszystkich robaot.

Obejmuje ona nagbujace prace:

*  Wymurowanie kominow

* Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowejmarkach attyk i

okapach;

* Montaz impregnowanych klockow pod obrobki blacharskie;

* Montaz podktadu z ptyty OSB pod obrobki blacharskie;

* Wykonanie nowych obrébek dekarskich oraz rynien;

* Wykonanie nowych czap kominowych;

*  Wymiare wytazu dachowego;

*  Wymiarg istniegcych wywiewek kanalizacyjnych;

* Montaz nasady kominowej;

» Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#&tenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfdfetechnicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotycgce terenu budowy zostatyetg w Specyfikacji technicznej nr ST —
0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Informacje dotycace prac towarzyszych i robdét tymczasowych zostatyetg w

Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.



2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. OgoIlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty:
* Zaprawa cementowa M5;
» Impregnowane kragdziaki o wymiarach: 20x8cm;
* plyty OSB gr. 2,2cm, impregnowane do NRO;
* Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej i malowameszkowo;
» Beton klasy C20/25;
» Siatka z pgtow zgrzewanych, oczka 15x15cm;
» Papatermozgrzewalna podktadowa;
*  Wytaz w klasie NRO, min. 80x80cm $wietle przejcia;

* Inny materiat konieczny do wykonania robot.

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 3.

3.2. Stosowany spret
czerpaki do zapraw,
miotek ciesielski,
kombinerki,
tata,
sznur murarski,
katowniki murarskie,
poziomica,
wkretarka,
pita,
wiertarka,
wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtersziy@owym,

sruboket,
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miotek,

paca ze stali nierdzewnej,

krotka paca z plastyku,

pedzel,

inny sprzt konieczny do wykonania robot

Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgge zachowania jakoi wykonywanych robét,
majce niekorzystny wptyw narodowisko zostam przez zarzdzapcego realizag) umowy
niedopuszczone do stosowania. $pmo wykonania rob6t powinien byzgodny z ofeet

wykonawcy.

4. Wymaqgania dotycace srodkéw transportu

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w Specyfikacji technicznep - 0
punkt 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu spgtu jest samochod dostawczy, wetdhie inny, gwarantapy

bezpieczny transport, chranly sprzt przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycrce wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Specyfikacji technigzme
ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych goggh
znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywanych robét moatavych, zgodnie z aktualnymi
przepisami.
5.2.1. Wykonanie nowych czap kominowych

Na wymurowanych kominach ulg¢ jedry warstwe papy termozgrzewalnej,
podkitadowe] a nagbnie wykong nowe czapy kominowe betonowe gr. 7cm, zbrojone
przeciwskurczowo siatkstalowg o oczkach 15x15cm. Na czapach kominowych wszystkic
kominow naley utozy¢ jedrg warstwe papy, a hagpnie wykaczye obroblg blacharsk.

5.2.2. Wymiana wywiewek kanalizacyjnych



Wywiewke kanalizacyjl na dachu naky wymie¢ na now z PVC o odpowiedniej
srednicy. Naley zastosowa wywiewke z kotnierzem gumowym, do dachow ptaskich z
pokryciem pap . Nalezy zastosowawywiewke w kolorze jasnoszarym.

5.2.3. Wymiana wytazu dachowego
W miejscu zaznaczonym na dachu najezastosowmawytaz w klasie NRO o min.

wymiarze 80x80cm wwietle przejcia. W razie konieczrioi otwor pod wytaz poszerzy

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady dotygee kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Poszczegdlne etapy wykonania robo6t dekarskich powirby odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt tledynpotwierdzt wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakdci robot powinna obejmowa

» kontrok elementow sktadowych,

» kontrok kompletndci wykonania robot,

» kontrok wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesienio d

przedmiotowych norm i przepisow,

» kontrola wykonanych robot zgodnie z Dokumenjdtjojektovy.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy robdt jest:

LI \Y (o ] 7= 28 Y/ 1= o m
«  Wykonanie nowych czap KOMINOWYCH ...........ccoeeeeuiiiiiiiiiee e my?
o Wymiana Wytazu daCNOWEJO ...........uuuueen e eeeeeeansseeaeeeeeeeeesaeeeesesnn e eennnens szt.

« Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowenneach attyki i gzymsach

............................................................................................................................ m
« Montaz podwalin impregnowanych pod obrébki blacharskie,.............c....coeeeee.dm
«  Montaz podktadu Z Pty OSB.......cc.ueeeiiiiiee et e ettt e e e et eneeas nt



«  Montaz obrébek blacharsKiCh..............ccueiiiiieeeeee i nt
* Montaz wywiewek kanalizacyjnych i Nasad..............eeeeiiiiiiiiiiiiiiiiecc e szt.

o Montaz instalacji OdgrOMOWE]..........cooviiiiiiiiiimmmmme e e m

8. Odbidr robat budowlanych
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaghhicznej nr ST — 0 punkt 8.

Roboty powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadm@restorskiego,
przy wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamggdego. Odbior powinien gy
przeprowadzony w czasie usligviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposob rozliczenia robot

Og0llne zasady rozliczenia robét podano w Specyjfikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwazane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawieragcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.9533).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz.U. nr 47,
poz.401 z 2003r.).

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastglowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtokaksivych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robét ob¢tych Szczegotow Specyfikacih Techniczrg — SST - 4
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania szczegotowe dotyce

wykonania i odbioru robét zwkanych z montagem stolarki okiennej oraz parapetow i drzwi

zewretrznych w ramach zadania: ,Termomodernizacja budymkzedszkola”. Niniejsza

specyfikacja stosowanectizie jako dokument przetargowy przy zleceniu iizzaji robot

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiejgze] specyfikacji zawiergjwszelkie

czynndaci umazliwiajagce i magce na celu wykonanie wszystkich robot.

Obejmuje ona nagbujace prace:

Montaz parapetdéw zewtrznych;

Montaz nawiewnikéw w oknach;

Montaz okien aluminiowych statych;

Wymiana stolarki drzwiowej.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#&tenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfdfetechnicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotycgce terenu budowy zostatyetg w Specyfikacji technicznej nr ST —
0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

Informacje dotycace prac towarzyszych i robdét tymczasowych zostatyetg w

Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty:
* Montazowa pianka poliuretanowa;

» Silikon uniwersalny biaty;



» Blaszki do montau stolarki;
» Stalowe kotki rozporowe fi 10mm;
*  Woda;
* Okna aluminiowe;
-state;
- system profili aluminiowych bez izolacji termicgn
- kolor slusarki biaty;
- szyby przezierne w kolorze zielonym, bezpieczhartowane.
» Parapety zewgtrzne aluminiowe;
- parapety wykon&az zakaczeniami wyprofilowanymi pod ocieplenie.
* Drzwi zewretrzne petne, stalowe, antywtamaniowe;
- drzwi zewntrzne stalowe jednoskrzydtowe;
- system profili z izolagj termiczr;
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konktjuUd= 1,3 W/m2k
- zawiasy naktadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. nayskp
- 2 X zamek MV
* Nawietrzaki okienne;

* Inny materiat konieczny do wykonania robot.

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania robé6t budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 3.

3.2. Stosowany spret
kielnia,
czerpaki do zapraw,
miotek murarski,
kombinerki,
pion,
pace tynkarskie
poziomica,
wiertarka udarowa,

wkretarka,
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samochod dostawczy,

inny sprzt konieczny do wykonania robot.

Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgge zachowania jakoi wykonywanych robot,
majce niekorzystny wptyw narodowisko zostam przez zarzdzapcego realizag) umowy
niedopuszczone do stosowania. $pm@o wykonania robot powinien byzgodny z ofegt

wykonawcy.

4. Wymaqgania dotycace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji technicznepir— 0
punkt 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu spei jest samochdéd dostawczy, wemhie inny, gwarantypy

bezpieczny transport, chraay sprzt przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotycrce wykonania robot
Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Specyfikacji technigzme
ST — 0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych goggh
znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywanych robot rozbiérkowych i mamaych, zgodnie
z aktualnymi przepisami. Niedopuszczalne jest palgmkichkolwiek rzeczy usugtych z
terenu budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoiejsce wywozu gruzu i
innych zdemontowanych przedmiotow.
5.2.1. Monta stolarki drzwiowej

Oscieznice powinny by osadzone zgodnie z instrukcjwbudowania. Przed
osadzeniem stolarki natg sprawdzé doktadnd¢ wykonania éciezy i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaoscieznica. W przypadku wyspowania wad w wykonaniusoiezy lub
zabrudzeniu powierzchni soezy, naley je czycic i naprawée. W sprawdzone i

przygotowane ieze, 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach malestawi stolarke na



podktadkach lub listwach. Ustawienie elementu halgprawdzé w pionie i poziomie oraz
dokona& pomiaru przejtnych. Po ustawieniu okien naje sprawdzt sprawndé¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
5.2.2. Monta parapetow zewrtrznych:

Parapety zewsirzne § osadzane na murze od zedvanej strony okna. Ze wzglu
na rozszerzalrig liniowa, dlugas¢ parapetu nie powinna przekra¢za,5m. Parapet musi
mie¢ tez mazliwosé termicznych przemieszazedlatego na jego Kmach naley uwzgkdnic
okoto 5mm przerwy dylatacyjnej. Szergkgarapetu dobieragiv taki sposob, aby woda z
parapetu nie miata nmbwosci obmywania elewacji pod parapetem. Parapet pewini
wystawa od 30 do 40mm poza fasadby¢ osadzony, z co najmniej 5% spadem. Nakryw
parapetu mocujemy do muru klejem maataym. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu

mokrych rob6t budowlanych niezwtocznie usuwamyegpifole zabezpieczags.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady dotygze kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Poszczegolne etapy wykonania robotgaanych z monteem i demontzem stolarki
powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzieakt ten nalgy
potwierdzt wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakdci robot powinna obejmowa
» kontrok elementow sktadowych,
» kontrok kompletndci wykonania robot,
» kontrok wykonania poszczegollnych elementbw w odniesienio d
przedmiotowych norm i przepisow,

» kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumenrgdjojektove.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-O.
Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest:

* Montaz stolarki OKienNej] OKIENNE]........cciiiii i m2



o Wymiana stolarki drzwWiOWe].........ccooieei i e m2
o Montaz parapetOw ZEWIIIZNYCN. ... ....iiieii e e e e e e e eeanns m

* Montaz nawietrzakOw oKIiennyCh................ooiviicceeee e szt.

8. Odbiér robét budowlanych
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaghhicznej nr ST — 0 punkt 8.

Roboty powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadm@restorskiego,
przy wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamggdego. Odbior powinien Idy
przeprowadzony w czasie udliviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogodlne zasady rozliczenia robot podano w Specyjiikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwazane

* Instrukcje techniczne producentéw zastosowanyclemiabw.

*  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania.

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
* PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

* PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone .

* BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody bada

o AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanegolighlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi balkonowych.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjygymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t drogowych zwitanych 2z zagospodarowaniem terenu dla projektu:
»rermomodernizacja budynku przedszkola”.

Niniejsza specyfikacja stosowanadizie jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustake zawarte w niniejszej specyfikacji
zawieraj wszelkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie wszystkich robot.

Zakres robot obejmuje m.im:
Prace ogolne

* Montaz systemowych studzienek duaietlajacych z rusztem;

* RoZcielenie humusu;

* Wykonanie trawnikow;

*  Wykonanie taw betonowych o wym. 15x15 cm pod obszbetonowe z betonu

C12/15;
» Ulozenie obrzey betonowych o wym. 6x20x100 cm;
Opaska wokot budynku, chodniki do odtworzenia:
* Ulozenie warstwy odgzapce) z piasku zagszcz. mech. gr. 15,0 cm;
» Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, tagan stabilizowanego
mechanicznie frakcja 4,0 — 31,5 mm, gr. 15,0 cm;
» Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej pozyskanejzbirarki (50%) na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5cm;
» Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm typadolgt w kolorze szarym na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm;
Place na podbudowach drogowych:
» Ulozenie warstwy odgzapcej z piasku zaggzczonego mechan. gr. 15,0 cm;
» Ulozenie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennedamanego,
stabilizowanego mechanicznie, frakcja ziaren 3BB®m — gr.22cm
» Ulozenie warstwy goérnej podbudowy 2z kruszywa kamiennpedamanego,
stabilizowanego mechanicznie frakcja 4,0 — 31,5 igmn3,0 cm;
» Ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych pozyskanychzbiarki (50%) na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5cm;

» Ulozenie nawierzchni ptyt betonowych na podsypce ceavemt- piaskowej gr. 5cm;



1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#&tenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfdfetechnicznej nr ST — 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotygee terenu budowy zostatyetg w Specyfikacji technicznej nr ST —
0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Informacje dotycace prac towarzysrych i robdt tymczasowych zostatyetg w

Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Zgodnie z specyfikagjtechniczig ST-0 pt. 2.1

2.2 Wymagania ogoélne dotycgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania
kontroli jako sci materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikagjtechniczig ST-0 pt. 2.1

2.3. Stosowane materiaty

*  Obrzee betonowe trawnikowe, szare, wym. 6x20x100 cm;

* Thluczer kamienny dolomitowy, sortowany, uziarnienie 4,053dm oraz 31,5-63

mm,

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemi@vgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaramiru wickszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszizebez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa
okreslona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinnaede miedzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi naumgsi:
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Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych ndbpdowy wykonywane metad
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbuglaxasadnicz (gormy warstwe) 1-3
kruszywo na podbudoyv pomocnicz (dolmlg warstwe). Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna by ciaggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa
nie maze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy:

Wymagania
Emszywa Emiszywa lamane Fuzel
Lp. Wyszczegolnieme naturalne e Badama
wlasciwoscel Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoe- | zasad- | pomoe-
nicza micza MICZE nicza | micza | nicza
Zawarted¢ ziam mmiejszych niz 0075 ] od 2 do od 2 od 2 do od 2 ad 2 od 2 FN-B-06714
mm, ¥ (mm) 10 do 12 10 dol12 | dol0 ] dol2 -15 [3]
2 | Zawartodé nadziama, %o (m'm), nie _ . R FN-B-06714
wiece] miz 2 10 5 10 2 10 -15[3]
3 | Zawartesc ziam mieforemmnych e - . i PN-B-06714
%e(m/m), nie wiece) miz >3 43 33 40 ) ) -16[4]
4 | Zawartosc zamleczyszezen o
orgamicznyvch, *e(m/m), me wiece) mz 1 1 1 1 1 1 FN-B-04481[1]
5 | Wekazmk praskowy po piecio-kromym . .
zageszezeniu metoda T b I we PN.B- | @430 de | od30 |eod30do|od3lde ) ) BN-04/8931
04481 % ; - 70 do 70 7 7 -01 [26]
6 | Scieralnose w bebme Los Angeles
) seleralnosé calkowita po  pelnej
liczbie obrotdw, nis wigce] niz 33 45 35 50 40 30 PN-B-06714
b) scieralnose czgsciowa po 1/3 pelnej -42012]
liczby obrotow, nie wiece) mi 30 40 30 33 30 33
7 | Wasiakliwosc, *o(mm). nie wisce] niz FN-B-06714
asizkliwodc, Yo(m/m), nie wigcej mz 55 s ; 5 6 g e

 Cement portlandzki zwykly b. dod. CEM | 35,5 dostamy luzem lub w
workach.



Cement do betonéw i zapraw powinien speinimymagania normy PN-EN 197-1:2002
"Cement. Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow
powszechnego aytku". Cement powinien Ky sypki, bez zawartei grudek, czas
przechowywania cementu nie peoby¢ dtuzszy od 3 miesky.

» Woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszcze
Mozna wy¢ kazdg wode zdatry do picia; Niedozwolone jestzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawigtggh tluszcze organiczne, oleje, mut oraz
inne zanieczyszczenia. Do przygotowania zapraweridet i skrapiania podia stosowé
wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowabeimnu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocengdatnaci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

* Piasek sortowany do nawierzchni drogowych;
Piasek powinien speilnia wymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegOlnéci: nie zawierd domieszek organicznych, ndidrakcje r&nych wymiaréw tj.
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasetdnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0mm. Piasekrednio lub gruboziarnisty stosowany na watsadsiczapca powinien
spetnid& wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych.
Piasek. Naley skiadow& w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Pozilow miejscu sktadowania powinno dybéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

* Miat kamienny, tamany (kruszyny);

» Kostka betonowa pozyskana z rozbiorki;

» Kostka betonowa gr. 6cm typu Prosiolv kolorze szarym;

* Plyty betonowe z rozbiorki;

» Széciokatne ptyty betonowe;

» Studzienki déwietlajagce -

Doswietlacz wykonany z poliestru wzmocnionego widkneseklanym,
wyposaony w ruszt kratowy, ocynkowany 30/10.

* Inny materiat konieczny do wykonania rob6t drogoiuyc

2. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonania robét
2.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie z specyfikagjtechniczg ST-0 pt. 3
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2.2 Sprzt do robot drogowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t drogowych powinien wykéazaie

mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
e Wibrator elektryczny;
» Pifa do cecia kostki;
* topaty;
* Niwelator,
* Lata niwelacyjna;
» Czerpaki do zapraw;
* Miotek ciesielski;
» Poziomica;
* Kielnia murarska;

» oraz wszelki sprg konieczny do wykonania robot.

3. Wymagania dotycace srodkéw transportu

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie z specyfikagjtechniczg ST-0 pt. 4.

3.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynateriatami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

4.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Zgodnie z specyfikagjtechniczg ST-0 pt. 5.

4.2. Szczego6towe wymagania dotygze wykonania robot
Podbudowy

Podbudowy naley uktad& i zag:szcz&é warstwowo z jednakogvgrubcciag na catej
szerokdci nawierzchni. Minimalna grul§é warstwy podbudowy z ttucznia nie teby po
zag:szczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru nelpazych ziaren tlucznia. Maksymalna
gruba¢ warstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza 20cm. Podbudog o
grubdici powyzej 20cm naley wykonywa w dwdch warstwach.



Kruszywo powinno b§ roztazone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu
uktadarki albo réwniarki. Grulddé roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu i zaklinowaniu agineta grubg¢ projektowan.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzmowinno rozpoce
si¢ od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gornej krawdzi.

Do zagszczania naley uzy¢ wibratora ptytowego o nacisku jednostkowym co
najmniej 16kN/m. Grubdg¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnaébtaka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubegadabpsvypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wywibroveywa kruszywa drobnego naje
powtarzg az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie pene&owarstwe kruszywa
grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesurn¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanad powierzchriod 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna Ity
utrzymywana w dobrym stanie. z#8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inspektora Nadzoru, gotempodbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przezueh. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

Wykonanie tawy betonowej

tawe betonow nalery wykona zgodnie z dokumentacjprojektows w szalunku.
Beton wyty na tawe powinien by klasy C12/15. tawa powinna byzag:szczona przez
ubicie lub wibrowanie.

Ustawienie obrzay

Obrzeza ustawia s na podsypce cementowo-piaskowe] gdadbo5cm  po
zagszczeniu. Obrzex betonowe naky ukiad& z zachowaniem projektowanych poghych
pochylex nawierzchni chodnika. Tyln&ianka obrzey od strony zieléca lub terenu powinna
by¢ obsypana ubitym piaskiem. Szerékspoin nie powinna przekracgzacm.

Spoiny pom¢dzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powingy amulone
piaskiem na pel wysoka¢ obrzea. Do zamulenia spoin nale stosowé drobny ostry
piasek odpowiadagy wymaganiom normy PN-B-11113.

Utozenie nawierzchni z kostki betonowej
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Struktura kostek betonowych powinnattgwarta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnachpwna i szorstka, a kraszie kostek réwne i proste.

Kostke nalezy uktad& ok. 1,5cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega¢sagzeniu. Na podsypknalezry stosowa
piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712. Grufopodsypki po zagszczeniu powin-
na zawiera si¢ w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinnawilzona wod, zagszczo-
na i wyprofilowana.

Kostke nalery utozy¢ w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wykyasd 2 do
3mm. Po ulaeniu, szczeliny nafy wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchnie
utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni. Nalgy zastosowa wibratory ptytowe z ostan z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierbrdWanie naley prowadzé¢ od kra-
wedzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nayeuzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i za-

mies¢ nawierzchnie.

5. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

5.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Zgodnie z specyfikagjtechniczg ST-0 pt. 6.

5.2. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenia jakii wykonania robo6t polega na wizualnej ocenie wykaa robét

budowlanych i uporglkowania terenu po wykonanych robotach. Materiagepnaczone do
wbudowania musg posiadéa odpowiednie atesty, certyfikaty zgoded lub aprobaty
techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik bugowotwierdza wpisem do dziennika
budowy.
Kontrola jakdci robot powinna obejmoweocers:
 kontrok elementow sktadowych;
 kontrok kompletndci wykonania robdét;
» kontrok wykonania poszczegolnych elementéw w odniesieniprdedmiotowych
norm i przepisow;

 kontrola wykonanych rob6t zgodnie z Dokumengd®jojektovy;



6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady dotygee kontroli jakéci robot podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Poszczegolne etapy wykonania robét gaanych z zagospodarowaniem terenu
powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzieakt ten nalgy
potwierdzt wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowa

» kontrok elementéw sktadowych,

» kontrok kompletndci wykonania robot,

* kontrok wykonania poszczegollnych elementbw w odniesienio d

przedmiotowych norm i przepisow,

» kontrola wykonanych robot zgodnie z Dokumenjdjojektovy.

7. Wymagania dotycace obmiaru i przedmiaru robo6t

7.1. Ogolne zasady dotyaxre obmiaru
Zgodnie z specyfikagjtechniczg ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar rob6t drogowych zwizanych z zagospodarowaniem terenu

o Wykonanie rowkOW PO ODIZA............cooeiiiieiiiiiiiiccccii e m
« Wykonanie taw betonowych pod Ob#ze.............cccecooviiiiiiii e, m

o Ulozenie obrzey DetONOWYCN.........ouuiiiieie e e m
o Ulozenie WarsStWy OGBCZAACE] ..uuurrruriiiieieeeeeeeeeieeeeeieeeteensmmmmmeeeeeeeesennnn e eennnaeeennnns ‘m
« Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa Kami€NNEQOmmmmenvoeeeeeeeveeveeeiiiiiineeenns m
« Ulozenie warstwyscieralnej z kostki betonowej, ptyt betonowych....................... M

« Ulozenie humusu, wykonanie traWnikKOW............ccccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e Zm
o Montaz daswietlaczy PIWNICZNYCN.........uiiiiiiee e e szt

8. Odbiér robdt budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaghhicznej nr ST — 0 punkt 8.
Roboty powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadm@restorskiego,

przy wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamggdego. Odbior powinien gy
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przeprowadzony w czasie usligviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania pospu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Specyjiikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108
p0z.952 i 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz.U. nr
47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych Czs¢ |
Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie llI.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZz12003r. Nr 207, poz. 2016
(wraz ze zmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§stoporzzdku w gminach. Dz. U. Nr
132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagarbadania techniczne przy
odbiorze.

PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiaia

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodrig.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoliyepenia i przygotowania
prébek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2. Ocena zgodnrai.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddi@rminologia.



PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych $waikgosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych sait&osci kruszyw - Cgzgs¢ 4.

Oznaczanie ksztattu ziaren - Wshik ksztattu.

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badania cech  fimych [

wytrzymataciowych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanycleraddw.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres rob6t ob¢tych Szczegdtow Specyfikacp Techniczrg — SST - 6

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngywmagania szczego6towe dotyce
wykonania i odbioru robot remontowych \ejdla projektu: ,Termomodernizacja budynku
przedszkola”. Niniejsza specyfikacja stosowar@zie jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkclel. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawieraj wszelkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
wszystkich robat.
Obejmuje ona nagbujace prace:

* Remont murkow zégia do kottowni i pochyini:

- Nadmurowanie murkéw, ewentualne uzupetnienie kdoytcegiet i fug

- Wyréwnanie powierzchni murkow zaprawynkarsly

- Wykonanie nowej oktadziny murkow z systemowejaaldiny z ptyt styropianowych

gr. 5cm, posiadagych poziome prowadnice do montiaptytek klinkierowych (np.

system Infatec lub réwnowny); Na naranikach zastosowaptytki narazne.

- Wykonczenie murkéw od gory okfadzingranitows z ptytek z granitu

strzegomskiego ptomieniowanego gr. 3cm

Remont istnigjcych schodow zewttrznych:

- Wyréwnanie ewentualnych ubytkéw w stopniach icspokach;

- Odgrzybienie betonu na pochylni;

- Zabezpieczenie catej powierzchni za pogelastycznej folii wodoszczelnej;

- Wykonczenie, pochylni, stopni i podstopnic okladggranitows z ptytek z granitu

strzegomskiego ptomieniowanego gr. 3cm i 2cm (R11);

- Wykonczenie spocznikow okladzjrgranitows z ptytek z granitu strzegomskiego

groszkowanego gr. 3cm (R11);

Wymiana istniejcych wycieraczek na nowe;

Montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej;

Wykonanie i montakonstrukcji daszkéw;

Wykonanie obudowy daszkow z ptyt hpl;

Montaz lister z pianki polistyrenowe;.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#&enia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi

Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfdfetechnicznej nr ST — 0 punkt 1.
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1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczce terenu budowy zostatyetg w Specyfikacji technicznej nr ST —
0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych
Informacje dotycgce prac towarzyszych i robét tymczasowych zostaltyetg w

Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty:

. Systemowa okladzina z piyt termoizolacyjnych wikponych plytkami
klinkierowymi (np. system Infatec lub rownoaey);
- Piyty wykonane ze styropianu EPS minimum klas9 £5=0.033 [W/mK]) gr.
5cm, posiadapych poziome prowadnice do momaptytek klinkierowych, o
charakterystycznych parametrach:

- posiadajce odpornéé na uderzenia nie mniegniz (udarnd¢ systemuy 12,8[J];

* Masa fugowa np. Infatec F firmy Infatec lub réwnawa;
- mrozo- i wodoodporna;

» Zaprawa klejowa do mocowania ptyt izolacyjnych ztedtek klinkierowych np.
Infatec K firmy Infatec lub rownowana;
- mrozo- i wodoodporna;

» Ksztattki/ptytki klinkierowe w kolorze szarym npnfatec C firmy Infatec lub
rownowane;
- wymiary: NF 240x14x71mm
- mrozoodporne, klasa min. F2,
- odporne n&ciskanie, min. 35 [MPa],
Na naranikach zastosowaptytki narazne.

Materiaty zhczne i montaowe, systemowe;

Zaprawa cementowo-wapienna klasy M-7;



Emulsja do gruntowania,
Zaprawa tynkarska,
Ptyty granitowe ptomieniowane, R11, granit strzegkingr. 3cm i 2cm;
Ptyty granitowe groszkowane, R11, granit strzeganggk3cm;
Silikon elastyczny do fugowania kamienia;
Mrozoodporny i elastyczny klej do kamienia:
- sztywno-elastyczny, dajy sk tatwo wygtadza,
- neutralny, nie brudey krawedzi elementéwgczonych,
- odporny na zarysowania i rozrywanie,
- odporny na wilgbi promieniowanie UV,
- nie korodujcy,
- w kolorze kamienia.
Antykorozyjna farba gruntag¢a,
Farba chlorokauczukowa podktadowa do metalu;
Farba chlorokauczukowa nawierzchniowa do metalu;
Elastyczna folia wodoszczelna;
Wycieraczki ze stali nierdzewnej;
Piyty hpl hr. 6mm;
Nity w kolorze piyt;
Konstrukcja stalowa obudéw;

Inny materiat konieczny do wykonania robot.

3. Wymagania dotycace spratu do wykonania rob6t budowlanych

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0
punkt 3.

3.2. Stosowany spret
kielnia ze stali nierdzewnej,
paca ze stali nierdzewnej,
kastra budowlana,
nozyk z ostrzem trapezowym,
szpachla ze stali nierdzewnej,

wkretarka,
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wiertarka udarowa,

miotek,

tata murarska,

wiadro,

kombinerki,

paca z gbami glazurnicza,

gabka glazurnicza,

przyrzad do fugowania,

wkretak,

poziomica,

pedzel,

inny sprzt konieczny do wykonania robét

Wszelki sprzt i narzdzia nie gwarantgge zachowania jakoi wykonywanych robét,
majce niekorzystny wptyw narodowisko zostaq przez zargdzapcego realizag) umowy
niedopuszczone do stosowania. $pmo wykonania rob6t powinien byzgodny z ofeet
wykonawcy.

4. Wymaqgania dotycace srodkéw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji techniczneghir— 0
punkt 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu spgtu jest samochod dostawczy, wetdhie inny, gwarantapy

bezpieczny transport, chragy sprzt przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot podano w Specyfikacji technigzme
ST — 0 punkt 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych goggh
znalez¢ sie w poblzu miejsca wykonywanych rob6ét moatavych, zgodnie z aktualnymi

przepisami.



Remont istniejacych zeg¢:
Ewentualne ubytki cegiet i fug nale uzupeiné, murki nadmurowa a ich
powierzchng wyrowna zapravg tynkarsk.
Lekko zabrudzone cegly, moa umy wodg lub wody pod cénieniem. Do mycia kywaé
srednio twardej szczotki ppwej. Uszkodzone cegty nale wymieni, a ubytki uzupetdi
cegh. Przed poteeniem nowych spoin nalg usum¢ zniszczone ggci starych. Starspoire
trzeba nagi¢c w srodku jej szerok&i, a nasfpnie ostranie usugé¢ rylcem uszkodzone
fragmenty do gibokasci mniej wiecej dwukrotnej szerokoi spoiny. Przed nai@niem
nowej zaprawy szczeliny powinny &ydoktadnie oczyszczone ze starejzrlej zaprawy,
odkurzone i zwitone wod. Spoinowanie zaczydaod wypetnienia szczelin poziomych, a
nastpnie przeni& sic na pionowe. Szczeliny doktadnie uzupétnowym spoiwem. Brzegi
spoiny powinny b¥ po bokach zlicowane z cegrodek spoiny mize by natomiast lekko
wklesty. Uzywa¢ gotowych zapraw murarskich do spoinowania i fugoaa
Nowg okladzire murkéw stanowd bedzie systemowa oktadzina z ptyt styropianowych gr.
5cm, posiadagych poziome prowadnice do momtaptytek klinkierowych (np. system
Infatec lub rownowany), charakteryzugy sk nastpujacymi parametrami:
* posiadajcy odporné¢ na uderzenia nie mniegsniz (udarnd¢ systemu) 12,8[J];
» plyta termoizolacyjna wykonana ze styropianu EP8imuiim klasy 150X <=0.033
[W/mK]);
System powinien posiadaAprobat Techniczg na kompletny system ocieplewraz z
klinkierem. Wykaczenie stanowi ptytka klinkierowa o wymiaradt- 240x14x71. Na
naranikach zastosowa ptytki narazne. Od gory murki naly wykonczy¢ okiladzirg
granitowg z ptytek z granitu strzegomskiego ptomieniowanego 3cm. Fugi wykona i
przegcia stupkéw balustrad uszczdlrsilikonem do kamienia. Ptytki uktadae spadkiem na
mrozoodpornym i elastycznym kleju do kamienia.
Silikon do kamienia powinien posiatlaastpujace cechy:
» sztywno-elastyczny, dggy sk tatwo wygtadza,
* neutralny, nie brudgy krawedzi elementéwdczonych,
e odporny na zarysowania i rozrywanie,
» odporny na wilgé i promieniowanie UV,
* nie korodugcy,
* w kolorze kamienia.
Przed wykonaniem oktadziny naleprzygotowa& elementy montaowe pochwytow.
Remont schodow zewetrznych:
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W projekcie przewidziano wymiamawierzchni schodéw zewtnznych. Naley sku
istniejgca oktadzire z ptytek. Schody w razie konieczwowyrowna zaprawy i zabezpieczy
za pomog elastycznej folii wodoszczelnej. Wykezenie schoddéw wykokaz piyt
kamiennych granitowych gr. 3cm na zaprawie mrozooug i elastycznej do kamienia.
Okfadzire stopni wykona z piyt granitowych ptomieniowanych R11. Oktadzispocznika
wykona z ptyt groszkowanych R11. Spocznik wydziefaktury od ostatniego stopnia.

Podstopnice z ptyt ptomieniowanych gr. 2cm. Mgledwniez wymieni istniegce wpusty.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robdt podano w Specyfikacji technicznej nr
ST — 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Poszczegolne etapy wykonania robot wydzeniowych powinny by odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakbadsy potwierdzé wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowa
* kontrok elementéw sktadowych,
» kontrolke kompletndci wykonania robot,
» kontroke wykonania poszczegolinych elementéw w odniesiemuptzedmiotowych
norm i przepisow,

» kontrola wykonanych rob6t zgodnie z Dokumengdjojektova.

7. Wymagania dotycace obmiaru robot

Ogodlne zasady podano w pkt 7 ST-0.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow robot jest:

« Uzupenienie ubytkéw w murkach, nadmurowanie murkOW............cccceeeeevvneenn. ’m
«  Wykonanie NOWYCH tyNKOW.............ueiiieii o ettt e e e et e e e e e eenne e m
« Ulozenie oktadziny MUIKOW. ...........cooviveeeees e sseeenense s e e s e eeeeeeeeeeseesssssnnnnnnneeees nt
«  Wyrownanie powierzchni schoddw i SPOCZNIKOW ...eeeeviiieeiiiieiiiiieee Zm
« Zagruntowanie powierzchni SChodOw i SPOCZNIKOW....ex.oeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiie e Zm

« Ulozenie warstwy elastycznej folii wod0oSzczelngj.....ccccoevvveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiei, Zm



« Ulozenie oktadziny schodOW i SPOCZNIKOW.........cmmmmiieeeeiiiiiiiiiiiee e e e e e e e eeeeeeennns Zm

LI \Y (o] g1 v= 728 o =111 ] { = Lo RPN m

«  Montaz konstrukcji o0budowy daszKOW...............ieeeeeeiuieiiiiiiiii e Zm
«  Montaz obudowy Z Pyt NPL....ccoieeieccc e nt

o Montaz PoJedYNCZYCH TN ........ueeiieii e szt

8. Odbidr robdt budowlanych
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaghhicznej nr ST — 0 punkt 8.

Roboty powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadm@restorskiego,
przy wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamggdego. Odbior powinien gy
przeprowadzony w czasie udliviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w

terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposob rozliczenia robot

Ogollne zasady rozliczenia robét podano w Specyjfikachnicznej nr ST — 0 punkt 9.

10. Przepisy zwazane

Rozporzadzenia i ustawy:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108 p0z.952 i 953).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U.
nr 47, poz.401 z 2003r.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych Czs¢ |
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie Ill.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZz @003r. Nr 207, poz. 2016
(wraz ze zmianami)

e Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§stoporzdku w gminach. Dz. U.
Nr 132 z 1996r. poz. 662 (wraz ze zmianami).

Normy:
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody batl&zapraw do murow. Okékenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody batl&apraw do murdéw. Okékenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomagenetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw. Gz¢ 12. Okrélenie
przyczepnéci do podiaa stwardniatych zapraw na obrzeiikdo tynkowania
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Czs¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodsoi i ocena zgodriei

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw

PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Oaefgodndci';

PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w lmawchictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie”;

PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwuduoctwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowanego fabrycznie.

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badarzg odbiorze

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanyclemiabw.



