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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACJI1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST-11.1

Roboty rozbiórkowe w zakresie elewacji1.1.1

24,000sztDemontaż elementów z elewacji z odłożeniem do późniejszego montażuSST-11.1.1.1

10,000szt10el. frontowa

10,000szt10el. tylna

3,000szt3el. boczna prawa

1,000szt1el. boczna lewa

13,540m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 0535-08

SST-1

1.1.1.2

13,540m2(13.33+13.75)*0.5attyki

1,000szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczekKNR 4-01 0354-13

SST-1

1.1.1.3

1,000szt.1el. tylna

6,000szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2KNR 4-01 0354-06

SST-1

1.1.1.4

3,000szt.3el. frontowa

3,000szt.3el. tylna

4,000szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01 0354-07

SST-1

1.1.1.5

2,000szt.2el. tylna

2,000szt.2el. boczna prawa

47,820mWykucie z muru podokienników drewnianych, stalowychKNR 4-01 0354-11

SST-1

1.1.1.6

demontaż

parapetów zew.

14,300m1,1*13el. frontowa

13,200m1,1*12el. tylna

6,800m0,68*10el. boczna prawa

9,920m2,48*4el. boczna lewa

2,400m1,2*2wejście frontowe

1,200m1,2*1wejście boczne

4,500m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie parapetów z

płytek

KNR 4-01 0811-07

SST-1

1.1.1.7

4,500m22*0.75*3el. boczna lewa

6,000szt.p

rzec.

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i

świetlików stalowych - demontaż daszku stalowego

KNR 4-01 1306-01

SST-1

1.1.1.8

6,000szt.p

rzec.

6daszek

5,760m2Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych -

demontaż luksferów

KNR 4-01 1111-02

SST-1

1.1.1.9

1,920m21.2*1.6wejście boczne

3,840m21.2*1.6*2wejście frontowe

48,600mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120

mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

KNR 4-03 1139-08

SST-1

1.1.1.10

7,600m7,6el. frontowa

7,600m7,6el. tylna

16,700m2*8,35el. boczna prawa

16,700m2*8,35el. boczna lewa

7,800mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju

do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

KNR 4-03 1139-06

SST-1

1.1.1.11

0,600m0,6el. frontowa

1,800m1,8el. tylna

1,800m0,6+1,2el. boczna prawa

3,600m1,6+2,0el. boczna lewa

12,000szt.Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie

betonowej

KNR 4-03 1137-04

SST-1

1.1.1.12

2,000szt.2el. frontowa

2,000szt.2el. tylna

4,000szt.2*2el. boczna prawa

4,000szt.2*2el. boczna lewa

66,819m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynki zewnętrzne 10% całości

KNR 4-01 0701-02

SST-1

1.1.1.13

ściany

16,663m2(19.65*((7.95+9.01)/2))*0.1el. frontowa
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18,029m2(19.65*((9,38+8,97)/2))*0.1el. tylna

1,200m21.2zejście do pom.

techn.

12,482m2(13.45*((8.95+9.61)/2))*0.1el. boczna prawa

13,706m2(13.45*((9,98+10,4)/2))*0.1el. boczna lewa

wejścia

3,560m2(3.53*2.0*2+(2.0+1.7+0.95+0.25)*2.93+3.56*2,00)*0.1el. frontowa

1,890m2(1,55*2*2,86+1,55*2,25*2+1,84*1,66)*0,1el. tylna

3,256m2(1.05*4.14+1.05*4.50+2.82*2.96+2.5*0.89+(0.89+2.5+0.89+0.16)*2.91)*0.1el. boczna - prawa

ościeża

1,710m2((1,1+1,55*2)*13+(0,8*2+0,77)*3+(2,47*2+1,74))*0,25*0,1el. frontowa

1,748m2((1.1+1.55*2)*12+(0.8*2+0.77)*4+(2.01*2+1.0)*2)*0.25*0.1el. tylna

0,570m2((0,8*2+0,68)*10)*0.25*0.1el. boczna prawa

0,674m2((2.48+1.55*2)*4+(0.76*2+0.8)*2)*0.25*0.1el. boczna lewa

0,220m2((1.6*2+1.2)*2)*0.25*0.1wejście główne

minus

powierzchnia okien

i drzwi

-   2,831m2-(1,1*1,55*13+0,8*0,77*3+2,47*1,74)*0,1el. frontowa

-   3,087m2-(1.1*1.55*12+0.8*0.77*4+2.01*1.0*3+1.2*1.6)*0.1el. tylna

-   0,544m2-(0,8*0,68*10)*0,1el. boczna prawa

-   1,659m2-(2,48*1,55*4+0,76*0,8*2)*0,1el. boczna lewa

-   0,768m2-(1.6*1.2)*2*2*0,1wejście główne

1,176m3Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenuKNR 4-04 0101-05

SST-1

1.1.1.14

1,176m33*(0,9*2+1,0)*0,28*0,5studzienki

piwniczne

3,062m3Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruzu) na składowisko i utylizacjaSST-11.1.1.15

0,090m32*0.75*3*0,02parapety z płytek

luksfery

0,154m31.2*1.6*0,08wejście boczne

0,307m31.2*1.6*2*0,08wejście frontowe

tynki

ściany

0,333m3(19.65*((7.95+9.01)/2))*0.1*0,02el. frontowa

0,361m3(19.65*((9.38+8.97)/2))*0.1*0,02el. tylna

0,024m31.2*0,02zejście do pom.

techn.

0,250m3(13.45*((8.95+9.61)/2))*0.1*0,02el. boczna prawa

0,274m3(13.45*((9.98+10.4)/2))*0.1*0,02el. boczna lewa

wejścia

0,071m3(3.53*2.0*2+(2.0+1.7+0.95+0.25)*2.93+3.56*2,00)*0.1*0.02el. frontowa

0,038m3(1.55*2*2.86+1.55*2.25*2+1.84*1.66)*0.1*0,02el. tylna

0,065m3(1.05*4.14+1.05*4.50+2.82*2.96+2.5*0.89+(0.89+2.5+0.89+0.16)*2.91)*0.1*0.02el. boczna - prawa

ościeża

0,034m3((1.1+1.55*2)*13+(0.8*2+0.77)*3+(2.47*2+1.74))*0.25*0.1*0,02el. frontowa

0,035m3((1.1+1.55*2)*12+(0.8*2+0.77)*4+(2.01*2+1.0)*2)*0.25*0.1*0,02el. tylna

0,011m3((0.8*2+0.68)*10)*0.25*0.1*0,02el. boczna prawa

0,013m3((2.48+1.55*2)*4+(0.76*2+0.8)*2)*0.25*0.1*0,02el. boczna lewa

0,004m3((1.6*2+1.2)*2)*0.25*0.1*0.02wejście główne

minus

powierzchnia okien

i drzwi

-   0,057m3-(1.1*1.55*13+0.8*0.77*3+2.47*1.74)*0.1*0,02el. frontowa

-   0,062m3-(1.1*1.55*12+0.8*0.77*4+2.01*1.0*3+1.2*1.6)*0.1*0.02el. tylna

-   0,011m3-(0.8*0.68*10)*0.1*0,02el. boczna prawa

-   0,033m3-(2.48*1.55*4+0.76*0.8*2)*0.1*0,02el. boczna lewa

-   0,015m3-(1.6*1.2)*2*2*0.1*0,02wejście główne

1,176m33*(0,9*2+1,0)*0,28*0,5studzienki

piwniczne

0,271tZaładunek i wywóz złomu (pozycję należy pomniejszyć o zysk z tytułu sprzedaży

złomu)

SST-11.1.1.16

parapety

zewnętrzne

0,017t1.1*13*0.3*3.93/1000el. frontowa

0,016t1.1*12*0.3*3.93/1000el. tylna
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0,008t0.68*10*0.3*3.93/1000el. boczna prawa

0,012t2.48*4*0.3*3.93/1000el. boczna lewa

0,003t1.2*2*0.3*3.93/1000wejście frontowe

0,001t1.2*1*0.3*3.93/1000wejście boczne

0,060t3*20/1000kraty drzwiowe

0,064t(13.33+13.75)*0.5*4,71/1000obróbki attyk

0,030t30.0/1000daszek

inst. odgromowa

pręty

0,007t7.6*0.893/1000el. frontowa

0,007t7.6*0.893/1000el. tylna

0,015t2*8.35*0.893/1000el. boczna prawa

0,015t2*8.35*0.893/1000el. boczna lewa

płaskowniki

0,001t0.6*1,57/1000el. frontowa

0,003t1.8*1,57/1000el. tylna

0,003t(0.6+1.2)*1.57/1000el. boczna prawa

0,006t(1.6+2.0)*1.57/1000el. boczna lewa

0,003t3,0/1000wsporniki

Roboty rozbiórkowe w zakresie dachu i daszków1.1.2

84,680mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta

mocowanych na dachu płaskim

KNR 4-03 1140-05

SST-1

1.1.2.1

84,680m19.11*2+3.45+2.15+13.33+13.75+6.89+6.89

169,360szt.Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na

papie na betonie

KNR 4-03 1138-03

SST-1

1.1.2.2

169,360szt.84,68/0,5

60,520m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 0535-08

SST-1

1.1.2.3

obróbki okapów

9,855m2(13.32+5.79+0.1+0,25+0,25)*0.5el. frontowa

10,065m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.5el. tylna

daszki

4,400m2(1.7*2+2.7*2)*0,5el. frontowa

6,630m2(2.15*2+4.48*2)*0,5el. tylna

4,470m2(3.12*2+1.35*2)*0,5el. boczna

9,920m2(4.3*2+0.55*2)*0.5+(2.9*2+0.45*2)*0.5+(1.27*2+0.45*2)*0.5obróbki kominów

1,660m20.83*4*0.5obróbki wyłazu

13,520m2(6,63*3+7,15)*0,5obróbki attyk od

str. wewn.

47,910mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-04

SST-1

1.1.2.4

19,710m13.32+5.79+0.1+0,25+0,25el. frontowa

20,130m9.46+9.65+0.52+0.25+0.25el. tylna

daszki

2,250m2,1+0,15el. frontowa

2,700m2,4+0,3el. tylna

3,120m2,82+0,3el. boczna-prawa

46,100mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-06

SST-1

1.1.2.5

16,550m8,6+7,95el. frontowa

18,450m9,15+9,3el. tylna

daszki

3,600m3,6el. frontowa

2,900m2,9el. tylna

4,600m4,6el. boczna-prawa

1,000sztDemontaż wyłazu dachowegoSST-11.1.2.6

1,000szt1

2,000sztDemontaż wywiewek kanalizacyjnychSST-11.1.2.7

2,000szt2

276,830m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakładKNR 4-04 0509-03

SST-1

1.1.2.8

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61dach

daszki

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna

9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa
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4,212m2(3,12*1,35)el. boczna

276,830m2Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub

podłogach

KNR 4-01 0211-01

SST-1

1.1.2.9

258,396m26,63*9,5*2+6,63*9,61+7,15*9,61dach

daszki

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna

9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa

4,212m2(3,12*1,35)el. boczna

5,264m2Rozbiórka betonowych czapek kominowychKNR 4-01 0212-04

SST-1

1.1.2.10

5,264m24,4*0,65+1,37*0,55+3,0*0,55

4,076m3Rozebranie kominów wolnostojącychKNR-W 4-01

0349-01

1.1.2.11

4,076m34.3*0.55*0.93+1.27*0.45*1.0+2.9*0.45*1.0

7,439m3Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruzu) na składowisko i utylizacjaSST-11.1.2.12

0,069m30,83*0,83*0,1wyłaz dachowy

beton

2,584m3(6.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61)*0,01dach

daszki

0,046m3(1.7*2.7)*0.01el. tylna

0,096m3(2.15*4.48)*0.01el. frontowa

0,042m3(3.12*1.35)*0,01el. boczna

0,526m3(4.4*0.65+1.37*0.55+3.0*0.55)*0,1czapy kominowe

4,076m34.3*0.55*0.93+1.27*0.45*1.0+2.9*0.45*1.0kominy

33,644tZaładunek i wywóz złomu (uzyskane środki należy wpłacić na konto Inwestora)SST-11.1.2.13

0,076t(19.11*2+3.45+2.15+13.33+13.75+6.89+6.89)*0,893/1000instalacja

odgromowa

15,000t15,0wsporniki

obróbki okapów

0,046t(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.5*4.71/1000el. frontowa

0,047t(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.5*4,71/1000el. tylna

daszki

0,021t(1.7*2+2.7*2)*0.5*4.71/1000el. frontowa

0,031t(2.15*2+4.48*2)*0.5*4.71/1000el. tylna

0,021t(3.12*2+1.35*2)*0.5*4.71/1000el. boczna

8,208t(4.3*2+0.55*2)*0.5+(2.9*2+0.45*2)*0.5+(1.27*2+0.45*2)*0.5*4.71/1000obróbki kominów

0,008t0.83*4*0.5*4.71/1000obróbki wyłazu

0,064t(6.63*3+7.15)*0.5*4,71/1000obróbki attyk od

str. wewn.

rynny

0,022t(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*1.14/1000el. frontowa

0,023t(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*1,14/1000el. tylna

daszki

0,003t(2.1+0.15)*1.14/1000el. frontowa

0,003t(2.4+0.3)*1.14/1000el. tylna

0,004t(2.82+0.3)*1.14/1000el. boczna-prawa

rury spustowe

0,024t(8.6+7.95)*1.45/1000el. frontowa

0,027t(9.15+9.3)*1.45/1000el. tylna

daszki

0,005t3.6*1.45/1000el. frontowa

0,004t2.9*1.45/1000el. tylna

0,007t4.6*1.45/1000el. boczna-prawa

10,000t5,0*2wywiewki

4,152m3Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (papy) na składowisko i utylizacjaSST-11.1.2.14

3,876m3(6.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61)*0.015dach

daszki

0,069m3(1.7*2.7)*0.015el. tylna

0,144m3(2.15*4.48)*0.015el. frontowa

0,063m3(3.12*1.35)*0,015el. boczna

Roboty rozbiórkowe w zakresie remontu wejść1.1.3

12,000szt.p

rzec.

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i

świetlików stalowych

KNR 4-01 1306-01

SST-1

1.1.3.1

balustrady
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2,000szt.p

rzec.

2wejście frontowe

5,000szt.p

rzec.

5wejście boczne

5,000szt.p

rzec.

5wejście tylne - do

pom. techn.

12,228m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

KNR 4-01 0701-02

SST-1

1.1.3.2

12,228m20.3*(3.05+0.92+2.16+3.05)+(3.05+0.92+2.16+3.05+0.3+0.3+0.3)*0.3+1.7+3.05+

1.7

murki - zejście do

pom. techn.

22,984m2Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejKNR 4-01 0811-07

SST-1

1.1.3.3

9,902m24,7+0,35*3*2,61+4*2,61*0,14+1,0wejście główne

3,882m21,84*1,06+2*0,3*1,84+3*0,15*1,84wejście tylne

5,180m22,9+5*0,95*0,3+6*0,95*0,15wejście boczne

4,020m20.92*0.15*6+0.92*0.3*5+0.92*1.97zejście do pom.

techn.

1,539m2Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - skucie cokolików z płytekKNR 4-01 0819-15

SST-1

1.1.3.4

0,731m2(0.95+1.69+1.4+0.55+1,0+3*0,35+3*0,14+0.25)*0.1wejście główne

0,808m2(0,89+2,5+0,89+0,08+0,6+0,72+0,3*5+0,15*6)*0,1wejście boczne

22,984m2Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub

podłogach - gł. około 2cm

KNR 4-01 0211-01

SST-1

1.1.3.5

9,902m24,7+0,35*3*2,61+4*2,61*0,14+1,0wejście główne

3,882m21,84*1,06+2*0,3*1,84+3*0,15*1,84wejście tylne

5,180m22,9+5*0,95*0,3+6*0,95*0,15wejście boczne

4,020m20.92*0.15*6+0.92*0.3*5+0.92*1.97zejście do pom.

techn.

1,112m3Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruzu) na składowisko i utylizacjaSST-11.1.3.6

0,183m3(0.3*(3.05+0.92+2.16+3.05)+(3.05+0.92+2.16+3.05+0.3+0.3+0.3)*0.3+1.7+3.05+

1.7)*0.015

murki - zejście do

pom. techn.

płytki

0,198m3(4.7+0.35*3*2.61+4*2.61*0.14+1.0)*0,02wejście główne

0,078m3(1.84*1.06+2*0.3*1.84+3*0.15*1.84)*0,02wejście tylne

0,104m3(2.9+5*0.95*0.3+6*0.95*0.15)*0,02wejście boczne

0,080m3(0.92*0.15*6+0.92*0.3*5+0.92*1.97)*0.02zejście do pom.

techn.

cokoliki

0,015m3(0.95+1.69+1.4+0.55+1.0+3*0.35+3*0.14+0.25)*0.1*0,02wejście główne

0,016m3(0.89+2.5+0.89+0.08+0.6+0.72+0.3*5+0.15*6)*0.1*0,02wejście boczne

beton

0,198m3(4.7+0.35*3*2.61+4*2.61*0.14+1.0)*0,02wejście główne

0,078m3(1.84*1.06+2*0.3*1.84+3*0.15*1.84)*0,02wejście tylne

0,104m3(2.9+5*0.95*0.3+6*0.95*0.15)*0,02wejście boczne

0,058m3(0.92*0.15*6+0.92*0.3+0.92*1.97)*0,02zejście do pom.

techn.

0,137tZaładunek i wywóz złomu (pozycję należy pomniejszyć o zysk z tytułu sprzedaży

złomu)

SST-11.1.3.7

0,137t(1,0+2,5+0,9+1,9+0,55)*20.0/1000balustrady

ROBOTY ROZBIÓRKOWE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU1.2

11,000mRozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 0814-01

SST-1

1.2.1

10,000m8,2+1,0+0,8elewacja boczna

1,000m1,0elewacja frontowa

0,248m3Rozebranie ław pod krawężniki z betonuKNR 2-31 0812-03

SST-1

1.2.2

0,225m3(8.2+1.0+0.8)*0,15*0,15elewacja boczna

0,023m31.0*0,15*0,15elewacja frontowa

20,400m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na

podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie nawierzchni z

kostki betonowej (50% na odkład)

KNR 2-31 0807-01

SST-1

1.2.3

13,000m213,0el. frontowa

2,400m22,4el. tylna

5,000m25,0el. boczna prawa

14,500m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt

betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie

nawierzchni z płyt sześciokątnych (50% na odkład)

KNR 2-31 0815-07

SST-1

1.2.4

14,500m214,5el. booczna lewa
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2,000kpl.Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia przy budynkuSST-11.2.5

2,000kpl.2

1,427m3Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruzu) na składowisko i utylizacjaSST-11.2.6

obrzeża

0,120m3(8.2+1.0+0.8)*0,06*0,20elewacja boczna

0,012m31.0*0,06*0,20elewacja frontowa

ławy pod obrzeża

0,225m3(8.2+1.0+0.8)*0.15*0.15elewacja boczna

0,023m31.0*0,15*0,15elewacja frontowa

nawierzchnia

0,390m313,0*0.5*0.06el. frontowa

0,072m32.4*0.5*0.06el. tylna

0,150m35.0*0.5*0.06el. boczna prawa

0,435m314.5*0,5*0,06el. booczna lewa

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI SST-21.3

Roboty ziemne SST-2.1.45111200-0

CPV

1.3.1

42,410m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm - na odkładKNNR-W 10

2402-02

SST-2

1.3.1.1

15,850m213,85*1,0+2,0*1,0el. frontowa

16,140m2(2,82+1,05+4,64+0,66+2,07+3,8+1,1)*1,0el. tylna

10,420m28,9*0,8+3,3*1,0el. boczna prawa

20,000szt.Wykopanie krzewów w celu przesadzeniaKNR 2-21 0105-01

SST-2

1.3.1.2

20,000szt.20

20,000szt.Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w

gruncie kat. III - przesadzenie w miejsce wskazane przez Dyrekcję

KNR 2-11 0604-05

SST-2

1.3.1.3

20,000szt.20

70,006m3Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

KNR 4-01 0104-02

SST-2

1.3.1.4

15,056m39,41*1.0*1.6el.

frontowa-segment

podpiwniczony

10,500m3(6,06+2,18+1,26+1,0)*1.0*1.0el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

5,900m3(4.8+1.1)*1.0*1,0el. tylna-segment

podpiwniczony

11,210m3(1,2+1,55+5,64+2,82)*1,0*1,0el. tylna-segment

niepodpiwniczony

14,400m3(3,27+11,13)*1,0*1,0el. boczna prawa

12,940m312,94*1,0*1,0el. boczna lewa

70,006m2Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na

głębokość do 3 m

KNR 4-01 0107-01

SST-2

1.3.1.5

15,056m29.41*1.6el.

frontowa-segment

podpiwniczony

10,500m2(6.06+2.18+1.26+1.0)*1.0el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

5,900m2(4.8+1.1)*1.0el. tylna-segment

podpiwniczony

11,210m2(1.2+1.55+5.64+2.82)*1.0el. tylna-segment

niepodpiwniczony

14,400m2(3.27+11.13)*1.0el. boczna prawa

12,940m212.94*1.0el. boczna lewa

70,006m3Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruntu) na składowisko i utylizacjaSST-21.3.1.6

15,056m39,41*1.0*1.6el.

frontowa-segment

podpiwniczony

10,500m3(6,06+2,18+1,26+1,0)*1.0*1.0el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

5,900m3(4.8+1.1)*1.0*1,0el. tylna-segment

podpiwniczony

11,210m3(1,2+1,55+5,64+2,82)*1,0*1,0el. tylna-segment

niepodpiwniczony
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14,400m3(3,27+11,13)*1,0*1,0el. boczna prawa

12,940m312,94*1,0*1,0el. boczna lewa

48,454m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;

głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie pospółką

KNR 2-01

0320-0201

SST-2

1.3.1.7

13,645m39.41*1.0*(1.60-0,15)el.

frontowa-segment

podpiwniczony

6,195m3(6.06+2.18+1.26+1.0)*1.0*(1,0-0,41)el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

4,391m31.1*1.0*(1.0-0.15)+(4.8*0.5*(1.0-0.15)+4.8*0.5*(1.0-0.41))el. tylna-segment

podpiwniczony

8,071m3(1.2+1.55+5.64+2.82)*0.5*(1.0-0.15)+(1.2+1.55+5.64+2.82)*0.5*(1.0-0.41)el. tylna-segment

niepodpiwniczony

11,235m3(3,27*0,5*(1,0-0,41))+(3,27*0,5*(1,0-0,15))+(11,13*0,8*(1,0-0,15))+(11,12*0,2*(1,

0-0,41))

el. boczna prawa

4,917m312.94*1.0*(1.0-0.62)el. boczna lewa

48,454m3Zakup i dostarczenie pospółkiSST-21.3.1.8

13,645m39.41*1.0*(1.60-0,15)el.

frontowa-segment

podpiwniczony

6,195m3(6.06+2.18+1.26+1.0)*1.0*(1,0-0,41)el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

4,391m31.1*1.0*(1.0-0.15)+(4.8*0.5*(1.0-0.15)+4.8*0.5*(1.0-0.41))el. tylna-segment

podpiwniczony

8,071m3(1.2+1.55+5.64+2.82)*0.5*(1.0-0.15)+(1.2+1.55+5.64+2.82)*0.5*(1.0-0.41)el. tylna-segment

niepodpiwniczony

11,235m3(3,27*0,5*(1,0-0,41))+(3,27*0,5*(1,0-0,15))+(11,13*0,8*(1,0-0,15))+(11,12*0,2*(1,

0-0,41))

el. boczna prawa

4,917m312.94*1.0*(1.0-0.62)el. boczna lewa

Roboty izolacyjne SST-2.2.45321000-3

CPV

1.3.2

Roboty przygotowawcze18741.3.2.1

79,297m2Zabezpieczenie okien folią - okna i drzwiKNR AT-26

0103-02

SST-2

1.3.2.1.1

28,311m21.1*1.55*13+0.8*0.77*3+2.47*1.74el. frontowa

28,954m21.1*1.55*12+0.8*0.77*4+2.01*1.0*3el. tylna

5,440m20.8*0.68*10el. boczna prawa

16,592m22.48*1.55*4+0.76*0.8*2el. boczna lewa

737,379m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

mechaniczne i zmycie

KNR 0-17 2608-01

SST-2

1.3.2.1.2

ściany

166,632m2(19.65*((7.95+9.01)/2))el. frontowa

180,289m2(19.65*((9.38+8.97)/2))el. tylna

1,200m21.2zejście do pom.

techn.

124,816m2(13.45*((8.95+9.61)/2))el. boczna prawa

137,056m2(13.45*((9.98+10.4)/2))el. boczna lewa

wejścia

35,597m2(3.53*2.0*2+(2.0+1.7+0.95+0.25)*2.93+3.56*2,00)el. frontowa

18,895m2(1.55*2*2.86+1.55*2.25*2+1.84*1,66)el. tylna

32,565m2(1.05*4.14+1.05*4.50+2.82*2.96+2.5*0.89+(0.89+2.5+0.89+0.16)*2.91)el. boczna - prawa

ościeża

17,098m2((1.1+1.55*2)*13+(0.8*2+0.77)*3+(2.47*2+1.74))*0.25el. frontowa

17,480m2((1.1+1.55*2)*12+(0.8*2+0.77)*4+(2.01*2+1.0)*2)*0.25el. tylna

5,700m2((0.8*2+0.68)*10)*0.25el. boczna prawa

6,740m2((2.48+1.55*2)*4+(0.76*2+0.8)*2)*0.25el. boczna lewa

2,200m2((1.6*2+1.2)*2)*0.25wejście główne

minus

powierzchnia okien

i drzwi

-   2,831m2-(1,1*1,55*13+0,8*0,77*3+2,47*1,74)*0,1el. frontowa

-   3,087m2-(1.1*1.55*12+0.8*0.77*4+2.01*1.0*3+1.2*1.6)*0.1el. tylna

-   0,544m2-(0,8*0,68*10)*0,1el. boczna prawa

-   1,659m2-(2,48*1,55*4+0,76*0,8*2)*0,1el. boczna lewa
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-   0,768m2-(1.6*1.2)*2*2*0,1wejście główne

8,640m2Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej

lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

KNR 2-02 0114-01

SST-2

1.3.2.1.3

6,720m20,25*(13,23+13,65)nadmurowanie

attyk

1,920m21.2*1.6zamurowanie

otworu po

luksferach

Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych do poziomu cokołu19161.3.2.2

84,099m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,

pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - tynki

zewnętrzne 10%

KNR 4-01 0726-01

SST-2

1.3.2.2.1

ściany

16,663m2(19.65*((7.95+9.01)/2))*0.1el. frontowa

18,029m2(19.65*((9,38+8,97)/2))*0.1el. tylna

1,200m21.2zejście do pom.

techn.

12,482m2(13.45*((8.95+9.61)/2))*0.1el. boczna prawa

13,706m2(13.45*((9,98+10,4)/2))*0.1el. boczna lewa

wejścia

3,560m2(3.53*2.0*2+(2.0+1.7+0.95+0.25)*2.93+3.56*2,00)*0.1el. frontowa

1,890m2(1,55*2*2,86+1,55*2,25*2+1,84*1,66)*0,1el. tylna

3,256m2(1.05*4.14+1.05*4.50+2.82*2.96+2.5*0.89+(0.89+2.5+0.89+0.16)*2.91)*0.1el. boczna - prawa

ościeża

1,710m2((1,1+1,55*2)*13+(0,8*2+0,77)*3+(2,47*2+1,74))*0,25*0,1el. frontowa

1,748m2((1.1+1.55*2)*12+(0.8*2+0.77)*4+(2.01*2+1.0)*2)*0.25*0.1el. tylna

0,570m2((0,8*2+0,68)*10)*0.25*0.1el. boczna prawa

0,674m2((2.48+1.55*2)*4+(0.76*2+0.8)*2)*0.25*0.1el. boczna lewa

0,220m2((1.6*2+1.2)*2)*0.25*0.1wejście główne

minus

powierzchnia okien

i drzwi

-   2,831m2-(1,1*1,55*13+0,8*0,77*3+2,47*1,74)*0,1el. frontowa

-   3,087m2-(1.1*1.55*12+0.8*0.77*4+2.01*1.0*3+1.2*1.6)*0.1el. tylna

-   0,544m2-(0,8*0,68*10)*0,1el. boczna prawa

-   1,659m2-(2,48*1,55*4+0,76*0,8*2)*0,1el. boczna lewa

-   0,768m2-(1.6*1.2)*2*2*0,1wejście główne

13,440m20.25*(13.23+13.65)*2nadmurowanie

attyk

3,840m21.2*1.6*2zamurowanie

otworu po

luksferach

150,384m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej -

izolacja pionowa ścian - pierwsza

NNRNKB 202

0618-01

SST-2

1.3.2.2.2

25,407m29.41*2,7el.

frontowa-segment

podpiwniczony

16,800m2(6.06+2.18+1.26+1.0)*1.6el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

25,380m2(4.8+1.1)*2.7+3,5*2,7el. tylna-segment

podpiwniczony

28,025m2(1.2+1.55+5.64+2.82)*2.5el. tylna-segment

niepodpiwniczony

26,640m2(3.27+11.13)*1.85el. boczna prawa

34,938m212.94*2,7el. boczna lewa

-   6,806m2-(0,8*0,77*3+1,0*2,0+0,8*0,77*3+0,76*0,73*2)minus okna i drzwi

150,384m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej -

izolacja pionowa ścian - druga warstwa

NNRNKB 202

0618-01

SST-2

1.3.2.2.3

25,407m29.41*2,7el.

frontowa-segment

podpiwniczony

16,800m2(6.06+2.18+1.26+1.0)*1.6el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony
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25,380m2(4.8+1.1)*2.7+3,5*2,7el. tylna-segment

podpiwniczony

28,025m2(1.2+1.55+5.64+2.82)*2,50el. tylna-segment

niepodpiwniczony

26,640m2(3.27+11.13)*1.85el. boczna prawa

34,938m212.94*2,7el. boczna lewa

-   6,806m2-(0,8*0,77*3+1,0*2,0+0,8*0,77*3+0,76*0,73*2)minus okna i drzwi

150,384m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie

bez siatki metalową - polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm

KNR 2-02 0609-10

SST-2

1.3.2.2.4

25,407m29.41*2,7el.

frontowa-segment

podpiwniczony

16,800m2(6.06+2.18+1.26+1.0)*1.6el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

25,380m2(4.8+1.1)*2.7+3,5*2,7el. tylna-segment

podpiwniczony

28,025m2(1.2+1.55+5.64+2.82)*2,50el. tylna-segment

niepodpiwniczony

26,640m2(3.27+11.13)*1.85el. boczna prawa

34,938m212.94*2,7el. boczna lewa

-   6,806m2-(0,8*0,77*3+1,0*2,0+0,8*0,77*3+0,76*0,73*2)minus okna i drzwi

70,006m2Zakup, dostarczenie i montaż folii kubełkowejSST-21.3.2.2.5

15,056m29,41*1.0*1.6el.

frontowa-segment

podpiwniczony

10,500m2(6,06+2,18+1,26+1,0)*1.0*1.0el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

5,900m2(4.8+1.1)*1.0*1,0el. tylna-segment

podpiwniczony

11,210m2(1,2+1,55+5,64+2,82)*1,0*1,0el. tylna-segment

niepodpiwniczony

14,400m2(3,27+11,13)*1,0*1,0el. boczna prawa

12,940m212,94*1,0*1,0el. boczna lewa

3,000m2Zakup, dostarczenie i montaż systemowej okładziny elewacyjnej ze styropianu i

płytek klinkierowych - styropian gr. 5cm (komplet materiałów) - schody na

elewacji bocznej

SST-21.3.2.2.6

3,000m23,0schody na elewacji

bocznej

Izolacja ścian19201.3.2.3

570,868m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą -

dwukrotne gruntowanie emulsją

KNR 0-23 2611-03

SST-2

1.3.2.3.1

ściany

145,017m219.65*7,38el. frontowa

145,017m219.65*7,38el. tylna

112,307m213.45*8,35el. boczna prawa

112,307m213.45*8,35el. boczna lewa

wejścia

35,597m2(3.53*2.0*2+(2.0+1.7+0.95+0.25)*2.93+3.56*2,00)el. frontowa

18,895m2(1.55*2*2.86+1.55*2.25*2+1.84*1.66)el. tylna

32,565m2(1.05*4.14+1.05*4.50+2.82*2.96+2.5*0.89+(0.89+2.5+0.89+0.16)*2.91)el. boczna - prawa

ościeża

17,098m2((1.1+1.55*2)*13+(0.8*2+0.77)*3+(2.47*2+1.74))*0.25el. frontowa

17,480m2((1.1+1.55*2)*12+(0.8*2+0.77)*4+(2.01*2+1.0)*2)*0.25el. tylna

5,700m2((0.8*2+0.68)*10)*0.25el. boczna prawa

6,740m2((2.48+1.55*2)*4+(0.76*2+0.8)*2)*0.25el. boczna lewa

2,200m2((1.6*2+1.2)*2)*0.25wejście główne

minus

powierzchnia okien

i drzwi

-   26,463m2-(1.1*1.55*13+2.47*1.74)el. frontowa

-   25,096m2-(1.1*1.55*12+0.8*0.77*1+2.01*1.0*2)el. tylna

-   5,440m2-(0.8*0.68*10)el. boczna prawa

-   15,376m2-(2.48*1.55*4)el. boczna lewa

-   7,680m2-(1.6*1.2)*2*2wejście główne

70,950mMontaż listew cokołowych lub początkowychKNR 0-33 0122-01

SST-2

1.3.2.3.2
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70,950m37,45+21,4+12,10całośc budynku

489,355m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do

podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie -

wyprawa tynkarska samoczyszcząca, styropian EPS80 Fasada gr. 16cm

KNR 0-33 0105-04

SST-2

1.3.2.3.3

ściany

145,017m219.65*7,38el. frontowa

145,017m219.65*7,38el. tylna

112,307m213.45*8,35el. boczna prawa

112,307m213.45*8,35el. boczna lewa

wejścia

28,477m2(3.53*2.0*2+(2.0+1.7+0.95+0.25)*2.93)el. frontowa

8,866m2(1.55*2*2.86)el. tylna

17,419m2(1.05*4.14+1.05*4.50+2.82*2.96)el. boczna - prawa

minus

powierzchnia okien

i drzwi

-   26,463m2-(1.1*1.55*13+2.47*1.74)el. frontowa

-   25,096m2-(1.1*1.55*12+0.8*0.77*1+2.01*1.0*2)el. tylna

-   5,440m2-(0.8*0.68*10)el. boczna prawa

-   15,376m2-(2.48*1.55*4)el. boczna lewa

-   7,680m2-(1.6*1.2)*2*2wejście główne

34,474m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm klejonymi do

podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie -

wyprawa tynkarska samoczyszcząca, styropian EPS80 Fasada gr. 5cm

KNR 0-33 0105-01

SST-2

1.3.2.3.4

daszki od spodu

7,120m23.56*2,00el. frontowa

3,054m21,84*1,66el. tylna

2,225m22,5*0,89el. boczna - prawa

gzymsy

8,870m2(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.45el. frontowa

9,059m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0,45el. tylna

daszki

1,716m2(2,15+2,25+4,18)*0,2el. frontowa

1,160m2(1.7*2+2.4)*0,2el. tylna

1,270m2(1,2+2,97+1,2+0,98)*0,2el. boczna-prawa

9,961m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm klejonymi do

podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie -

wyprawa tynkarska samoczyszcząca, styropian EPS80 Fasada gr. 5cm -

gzymsy druga warstwa

KNR 0-33 0105-01

SST-2

1.3.2.3.5

gzymsy

4,928m2(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.25el. frontowa

5,033m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.25el. tylna

70,151m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm klejonymi do

podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie -

ościeża, ściany - styropian EPS80 Fasada gr. 2cm

KNR 0-33 0105-01

SST-2

1.3.2.3.6

wejścia

8,235m2(0,28*2+1,55*2)*2,25el. tylna

12,698m2(0,89+2,5+0,89+0,16)*2,86el. boczna - prawa

ościeża

17,098m2((1.1+1.55*2)*13+(0.8*2+0.77)*3+(2.47*2+1.74))*0.25el. frontowa

17,480m2((1.1+1.55*2)*12+(0.8*2+0.77)*4+(2.01*2+1.0)*2)*0.25el. tylna

5,700m2((0.8*2+0.68)*10)*0.25el. boczna prawa

6,740m2((2.48+1.55*2)*4+(0.76*2+0.8)*2)*0.25el. boczna lewa

2,200m2((1.6*2+1.2)*2)*0.25wejście główne

14,760m2Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o

gr. 8 cm (roboty wykonywane ręczne) - wypełnienie dylatacji, wełna mineralna gr.

2cm

KNR 0-33 0102-01

SST-2

1.3.2.3.7

14,760m27,38*2

5,400m2Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o

gr. 8 cm (roboty wykonywane ręczne) - wypełnienie dylatacji, polistyren

ekstrudowany XPS gr. 2cm

KNR 0-33 0102-01

SST-2

1.3.2.3.8

5,400m22,7*2

3 183,434szt.Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścianKNR 0-33 0123-01

SST-2

1.3.2.3.9

6szt.

ściany

870,102szt.19.65*7.38*6el. frontowa
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Ilości

składowe
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870,102szt.19.65*7.38*6el. tylna

673,845szt.13.45*8.35*6el. boczna prawa

673,845szt.13.45*8.35*6el. boczna lewa

wejścia

170,862szt.(3.53*2.0*2+(2.0+1.7+0.95+0.25)*2.93)*6el. frontowa

53,196szt.(1.55*2*2.86)*6el. tylna

104,515szt.(1.05*4.14+1.05*4.50+2.82*2.96)*6el. boczna - prawa

minus

powierzchnia okien

i drzwi

-   158,777szt.-(1.1*1.55*13+2.47*1.74)*6el. frontowa

-   150,576szt.-(1.1*1.55*12+0.8*0.77*1+2.01*1.0*2)*6el. tylna

-   32,640szt.-(0.8*0.68*10)*6el. boczna prawa

-   92,256szt.-(2.48*1.55*4)*6el. boczna lewa

-   46,080szt.-(1.6*1.2)*2*2*6wejście główne

daszki od spodu

42,720szt.3.56*2.00*6el. frontowa

18,326szt.1.84*1.66*6el. tylna

13,350szt.2.5*0.89*6el. boczna - prawa

dodatek - 2szt.

38,520szt.(7.38*2+4.5)*2el. frontowa

46,800szt.(7.38+6.3+4.2+2.76*2)*2el. tylna

40,040szt.(8.63*2+2.76)*2el. boczna prawa

47,540szt.(8.63*2+7.5*0.5+2.76)*2el. boczna lewa

147,720m2Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniemKNR 0-33 0121-02

SST-2

1.3.2.3.1

0

2 m powyżej

terenu

39,940m219,97*2,0el. frontowa

39,940m219,97*2,0el. tylna

33,480m216,74*2.0el. boczna prawa

34,360m217,18*2,0el. boczna lewa

222,940mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33 0121-01

SST-2

1.3.2.3.1

1

79,400m8.58*2+8.58*2+4.5+6.3+2.0+1.3+1.55+0.6+1.6+4*2.68+4.27+2.76*4+0.6+0.6ściany i cokoły

ościeża

50,040m((1.55*2)*13+(0.8*2)*3+(2.47*2))el. frontowa

55,660m((1.55*2)*12+(0.8*2)*4+(2.01*2)*3)el. tylna

16,000m((0.8*2)*10)el. boczna prawa

15,440m((1.55*2)*4+(0.76*2)*2)el. boczna lewa

6,400m((1.6*2)*2)wejście główne

108,490mOchrona narożników wypukłych - listwa z kapinosemKNR 0-33 0121-01

SST-2

1.3.2.3.1

2

ościeża

18,350m1.1*13+0.77*3+1.74el. frontowa

19,280m1.1*12+0.77*4+1.0*3el. tylna

6,800m0.68*10el. boczna prawa

11,520m2.48*4+0.8*2el. boczna lewa

2,400m1.2*2wejście główne

19,710m13.32+5.79+0.1+0.25+0.25gzymsy - front

20,130m9.46+9.65+0.52+0.25+0.25gzymsy - tył

10,300m4,48+2,7+3,12daszki

126,940mWykonanie boni w styropianieKNR AT-31

0701-01

SST-2

1.3.2.3.1

3

40,820m1,86*12+1,55*2+1,1*14el. frontowa

34,960m1,86*10+1,58*2+1,1*12el. tylna

33,800m2,7*10+0,68*10el. boczna prawa

17,360m1,86*4+2,48*4el. boczna lewa

126,940mZakup, dostarczenie i montaż listew traconych do wykonania boni (2x2cm), kolor

jasnoszary

SST-21.3.2.3.1

4

40,820m1,86*12+1,55*2+1,1*14el. frontowa

34,960m1,86*10+1,58*2+1,1*12el. tylna

33,800m2,7*10+0,68*10el. boczna prawa

17,360m1,86*4+2,48*4el. boczna lewa
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80,378m2Tynki elewacyjne o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm,

wykonywane ręcznie -  tynk samoczyszczący na cokole

KNR 0-33 0125-02

SST-2

1.3.2.3.1

5

10,351m29.41*1,1el.

frontowa-segment

podpiwniczony

6,300m2(6.06+2.18+1.26+1.0)*0,6el.

frontowa-segment

niepodpiwniczony

19,480m2(4.8+1.1)*1.7+3.5*2.7el. tylna-segment

podpiwniczony

16,815m2(1.2+1.55+5.64+2.82)*1.50el. tylna-segment

niepodpiwniczony

12,240m2(3.27+11.13)*0.85el. boczna prawa

21,998m212.94*1.7el. boczna lewa

-   6,806m2-(0,8*0,77*3+1,0*2,0+0,8*0,77*3+0,76*0,73*2)minus okna i drzwi

184,650m2Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na

powierzchniach z powłoką malarską

KNR AT-08

0105-04

SST-2

1.3.2.3.1

6

2,5 m powyżej

terenu

49,925m219.97*2.5el. frontowa

49,925m219.97*2.5el. tylna

41,850m216.74*2.5el. boczna prawa

42,950m217.18*2.5el. boczna lewa

184,650m2Zakup, dostarczenie  farby antygraffiti - zużycie l/10m2SST-21.3.2.3.1

7

2,5 m powyżej

terenu

49,925m219.97*2.5el. frontowa

49,925m219.97*2.5el. tylna

41,850m216.74*2.5el. boczna prawa

42,950m217.18*2.5el. boczna lewa

1,000sztMalowanie logo na elewacjiSST-21.3.2.3.1

8

1,000szt1

Roboty wykończeniowe SST-2.3.45450000-6

CPV

1.3.3

20,160mWykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnegoKNR 0-33 0123-03

SST-2

1.3.3.1

20,160m7,38*2+2,7*2

17,100mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku - rury spustowe fi 15cm

ocynkowane i malowane proszkowo

KNR 2-02 0511-04

SST-2

1.3.3.2

17,100m7,95+9,15

4,600mRury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku - rury spustowe fi 5cm

ocynkowane i malowane proszkowo

KNR 2-02 0511-01

SST-2

1.3.3.3

4,600m4,6

6,250mRury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm z blachy z cynku -  rury

spustowe 5x5cm ocynkowane i malowane proszkowo

KNR 2-02 0511-06

SST-2

1.3.3.4

6,250m2,85+3,4

25,000sztPonowny montaż elementów z elewacjiSST-21.3.3.5

10,000szt10el. frontowa

11,000szt11el. tylna

3,000szt3el. boczna prawa

1,000szt1el. boczna lewa

56,400mMontaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem

podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

KNR 5-08 0101-03

SST-2

1.3.3.6

pręty

7,600m7,6el. frontowa

7,600m7,6el. tylna

16,700m2*8,35el. boczna prawa

16,700m2*8,35el. boczna lewa

płaskowniki

0,600m0,6el. frontowa

1,800m1,8el. tylna

1,800m0,6+1,2el. boczna prawa

3,600m1,6+2,0el. boczna lewa
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56,400mRury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytachKNR 5-08 0110-02

SST-2

1.3.3.7

pręty

7,600m7,6el. frontowa

7,600m7,6el. tylna

16,700m2*8,35el. boczna prawa

16,700m2*8,35el. boczna lewa

płaskowniki

0,600m0,6el. frontowa

1,800m1,8el. tylna

1,800m0,6+1,2el. boczna prawa

3,600m1,6+2,0el. boczna lewa

56,400mUkładanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2KNR 5-08 0608-07

SST-2

1.3.3.8

pręty

7,600m7,6el. frontowa

7,600m7,6el. tylna

16,700m2*8,35el. boczna prawa

16,700m2*8,35el. boczna lewa

płaskowniki

0,600m0,6el. frontowa

1,800m1,8el. tylna

1,800m0,6+1,2el. boczna prawa

3,600m1,6+2,0el. boczna lewa

4,000szt.Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji

uziemiającej i odgromowej

KNR 5-08 0619-06

SST-2

1.3.3.9

4,000szt.4

4,000mMechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. IIIKNR 5-08 0614-02

SST-2

1.3.3.10

4,000m4

4,000pomi

ar.

Pomiary instalacji odgromowejKNR 5-03I 1303-03

SST-2

1.3.3.11

4,000pomi

ar.

4

TERMOMODERNIZACJA DACHU SST-31.4

Roboty izolacyjne SST-3.1.45320000-6

CPV

1.4.1

Ocieplenie stropodachu19921.4.1.1

258,396m2(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziomeNNRNKB 202

1134-01

SST-3

1.4.1.1.1

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61szer. x dł.

258,396m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm

zatarte na gładko - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej

KNR 2-02 1102-02

1102-03

SST-3

1.4.1.1.2

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61szer. x dł.

258,396m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej.

Izolacja pozioma podposadzkowa - papa paroizolacyjna na dachu

KNR 2-02W

0606-0100

SST-3

1.4.1.1.3

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61szer. x dł.

258,396m2Zakup, dostarczenie i montaż welonu szklanego 120g/m2 - pod izolacją

termiczną

SST-31.4.1.1.4

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61szer. x dł.

258,396m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu

konstrukcji na lepiku - styropian EPS100 gr. 24cm na dachu

KNR 2-02

0609-0100

SST-3

1.4.1.1.5

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61szer. x dł.

1 033,583szt.Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian -

kołkowanie styropianu

KNR 0-33 0123-01

SST-3

1.4.1.1.6

4szt./m2

1 033,583szt.(6.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61)*4szer. x dł. x 4

258,396m2Zakup, dostarczenie i montaż welonu szklanego 120g/m2 - na izolacji termicznejSST-31.4.1.1.7

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61szer. x dł.

13,780mWypełnianie szczelin dylatacyjnych poziomych ze sznurem śr. 20 mm o

głębokości do 40 mm

KNR 7-11 0605-03

SST-3

1.4.1.1.8

13,780m6,63+7,15dylatacja dachu
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3,984m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu

konstrukcji na zaprawie - izolacja gzymsów - styropian EPS100 gr. 8cm

KNR 2-02 0609-02

SST-3

1.4.1.1.9

1,971m2(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0,1el. frontowa

2,013m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0,1el. tylna

48,080mZakup, dostarczenie i montaż klinów styropianowych 10x10cmSST-31.4.1.1.1

0

27,040m6.63*3+7.15attyki od strony

wewnętrznej

21,040m4.4*2+0.65*2+3.0*2+0.55*2+1.37*2+0.55*2kominy

13,540m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu

konstrukcji na zaprawie - izolacja attyk - styropian EPS100 gr. 5cm

KNR 2-02 0609-02

SST-3

1.4.1.1.1

1

13,540m2(13.33+13.75)*0.5dł. x szer.

8,112m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez

siatki metalowej - izolacja attyk - styropian EPS80 gr. 5cm

KNR-W 2-02

0608-08

SST-3

1.4.1.1.1

2

8,112m26.63*3*0.3+7.15*0.3dł. x szer.

258,396m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o

pow.ponad 5 m2 - papa podkładowa w systemie Brooft1

NNRNKB 202

0618-03

SST-3

1.4.1.1.1

3

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61szer. x dł.

258,396m2(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa

wierzchniego krycia systemie Brooft1

NNRNKB 202

0534-02

SST-3

1.4.1.1.1

4

258,396m26.63*9.5*2+6.63*9.61+7.15*9.61szer. x dł.

92,640m2(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa w systemie

Brooft1, obróbki z papy

NNRNKB 202

0534-02

SST-3

1.4.1.1.1

5

42,080m2(4.4*2+0.65*2+3.0*2+0.55*2+1.37*2+0.55*2)*2kominy

27,040m26.63*3*1,0+7.15*1,0attyki

3,600m20,9*4wyłaz

rynny

9,855m2(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.5el. frontowa

10,065m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.5el. tylna

Ocieplenie daszków22301.4.1.2

18,434m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziomeNNRNKB 202

1134-01

SST-3

1.4.1.2.1

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna

9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa

4,212m2(3,12*1,35)el. boczna

18,434m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm

zatarte na gładko - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej

KNR 2-02 1102-02

1102-03

SST-3

1.4.1.2.2

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna

9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa

4,212m2(3,12*1,35)el. boczna

18,434m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej.

Izolacja pozioma podposadzkowa - papa paroizolacyjna

KNR 2-02W

0606-0100

SST-3

1.4.1.2.3

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna

9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa

4,212m2(3,12*1,35)el. boczna

18,434m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu

konstrukcji na lepiku - styropapa EPS100 gr. 5cm

KNR 2-02

0609-0100

SST-3

1.4.1.2.4

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna

9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa

4,212m2(3,12*1,35)el. boczna

73,736szt.Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian -

kołkowanie styropapy

KNR 0-33 0123-01

SST-3

1.4.1.2.5

4szt./m2

18,360szt.(1.7*2.7)*4el. tylna

38,528szt.(2.15*4.48)*4el. frontowa

16,848szt.(3.12*1.35)*4el. boczna

18,434m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o

pow.ponad 5 m2 - papa podkładowa

NNRNKB 202

0618-03

SST-3

1.4.1.2.6

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna
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9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa

4,212m2(3,12*1,35)el. boczna

18,434m2(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa

wierzchniego krycia

NNRNKB 202

0534-02

SST-3

1.4.1.2.7

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna

9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa

4,212m2(3,12*1,35)el. boczna

15,500m2(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - obróbki z papyNNRNKB 202

0534-02

SST-3

1.4.1.2.8

4,400m2(1.7*2+2.7*2)*0,5el. tylna

6,630m2(2.15*2+4.48*2)*0,5el. frontowa

4,470m2(3.12*2+1.35*2)*0,5el. boczna

5,026m2(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalnąNNRNKB 202

0534-03

SST-3

1.4.1.2.9

3,136m24,48*0.7daszek - el.

frontowa

1,890m22,7*0,7daszel - el. tylna

9,330mZakup, dostarczenie i montaż klinów styropianowych 10x10cmSST-31.4.1.2.1

0

daszki

2,700m2,7el. tylna

4,480m4,48el. frontowa

2,150m2,15el. boczna

Roboty wykończeniowe SST-3.2.45450000-6

CPV

1.4.2

Ściany attykowe gzymsy i krawędzie dachu20301.4.2.1

14,101m2Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawyKNR 2-02 0923-04

SST-3

1.4.2.1.1

2,957m2(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.15el. frontowa-gzyms

3,020m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.15el. tylna-gzyms

8,124m2(13.33+13.75)*0.3attyki

0,032m3Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconejKNR 2-02 0409-04

SST-3

1.4.2.1.2

0impregnowane

klocki na

gzymsach

0,016m3(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.1*0.08*0,1el. frontowa

0,016m3(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.1*0.08*0,1el. tylna

30,304m2Zakup, dostarczenie i montaż impregnowanych do NRO płyt OSB pod rynny i

obróbki

SST-31.4.2.1.3

5,913m2(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.3el. frontowa-gzyms

6,039m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.3el. tylna-gzyms

13,540m2(13.33+13.75)*0.5attyki

daszki

1,320m22,2*2*0.3el. frontowa

1,620m22,7*2*0,3el. tylna

1,872m23,12*2*0,3el. boczna

71,784m2(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - obróbki z papyNNRNKB 202

0534-02

SST-3

1.4.2.1.4

15,768m2(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.8el. frontowa-gzyms

16,104m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.8el. tylna-gzyms

27,080m2(13.33+13.75)*1,0attyki

daszki

3,520m22.2*2*0.8el. frontowa

4,320m22.7*2*0.8el. tylna

4,992m23.12*2*0.8el. boczna

27,080m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25

cm - blacha ocynkowana, malowana proszkowo

NNRNKB 202

0541-02

SST-3

1.4.2.1.5

27,080m2(13.33+13.75)*1.0attyki

Rynny20341.4.2.2

39,840mRynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z cynku - rynny ocynkowane i

malowane proszkowo

KNR 2-02 0509-05

SST-3

1.4.2.2.1
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19,710m13.32+5.79+0.1+0.25+0.25el. frontowa

20,130m9.46+9.65+0.52+0.25+0.25el. tylna

3,120mRynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku - rynny ocynkowane i

malowane proszkowo

KNR 2-02 0509-01

SST-3

1.4.2.2.2

3,120m3,12daszek

4,900mRynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 35 cm z blachy z cynku - rynny

kwadratowe z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo

KNR 2-02 0509-06

SST-3

1.4.2.2.3

4,900m2,7+2,2

5,000szt.Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - leje z blachy ocynkowanej i

malowanej proszkowo

KNR 2-02 0509-09

SST-3

1.4.2.2.4

5,000szt.5

44,704m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25

cm - blacha ocynkowana i malowana proszkowo

NNRNKB 202

0541-02

SST-3

1.4.2.2.5

pasy nadrynnowe i

podrynnowe

15,768m2(13.32+5.79+0.1+0.25+0.25)*0.4*2el. frontowa-gzyms

16,104m2(9.46+9.65+0.52+0.25+0.25)*0.4*2el. tylna-gzyms

daszki

3,520m22.2*2*0.4*2el. frontowa

4,320m22.7*2*0.4*2el. tylna

4,992m23.12*2*0,4*2el. boczna

Remont kominów20411.4.2.3

4,878m3Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3KNR 4-01 0310-02

SST-3

1.4.2.3.1

4,878m34.3*0.55*1.15+2.9*0.45*1.15+1.27*0.45*1.15

22,816m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach

poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

KNR 2-02 0902-01

SST-3

1.4.2.3.2

22,816m2(4.3*2+0.55*2)*1.15+(2.9*2+0.45*2)*1.15+(1.27*2+0.45*2)*1.15

22,816m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm klejonymi do

podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie -

wyprawa tynkarska samoczyszcząca, styropian EPS80 Fasada gr. 5cm

KNR 0-33 0105-01

SST-3

1.4.2.3.3

22,816m2(4.3*2+0.55*2)*1.15+(2.9*2+0.45*2)*1.15+(1.27*2+0.45*2)*1.15kominy

13,800mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33 0121-01

SST-3

1.4.2.3.4

13,800m1,15*4*3kominy

6,346m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową -

siatka fi 6mm, oczko 15x15cm

KNR 2-02 1106-07

SST-3

1.4.2.3.5

6,346m24.5*0.75+3.1*0.65+1.47*0.65

6,346m2Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cmKNR 2-02 0219-05

SST-3

1.4.2.3.6

6,346m24.5*0.75+3.1*0.65+1.47*0.65

6,346m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -

pierwsza warstwa

KNR 2-02 0604-05

SST-3

1.4.2.3.7

6,346m24.5*0.75+3.1*0.65+1.47*0.65

6,346m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -

druga i następna warstwa

KNR 2-02 0604-06

SST-3

1.4.2.3.8

6,346m24.5*0.75+3.1*0.65+1.47*0.65

12,656m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25

cm - blacha ocynkowana i malowana proszkowo

NNRNKB 202

0541-02

SST-3

1.4.2.3.9

12,656m25,0*1,25+3,6*1,15+1.97*1,15

Pozostałe elementy na dachu23131.4.2.4

1,000sztWyłazy dachowe fabrycznie wykończone - wyłaz dachowyKNR-W 2-02

1016-07

SST-3

1.4.2.4.1

1,000szt1

1,000szt.Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm - nasada

typu H

KNR 2-17 0152-02

SST-3

1.4.2.4.2

1,000szt.1

2,000szt.Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm - montaż wywiewek

kanalizacyjnych

KNR 2-15 0209-06

SST-3

1.4.2.4.3

2,000szt.2

Odtworzenie instalacji odgromowej23521.4.2.5

84,680mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu

płaskim pokrytym papą na betonie

KNR 5-08 0604-03

SST-3

1.4.2.5.1

84,680m19.11*2+3.45+2.15+13.33+13.75+6.89+6.89
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169,360szt.Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych

uniwersalnych krzyżowych

KNR 5-08 0618-01

SST-3

1.4.2.5.2

169,360szt.84.68/0.5

3,000szt.Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwamiKNR 5-08 0622-05

SST-3

1.4.2.5.3

3,000szt.3

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA SST-41.5

46,620mZakup, dostarczenie i montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych w kolorze

RAL7047

SST-41.5.1

14,300m1,1*13el. frontowa

13,200m1,1*12el. tylna

6,800m0,68*10el. boczna prawa

9,920m2,48*4el. boczna lewa

2,400m1,2*2wejście frontowe

3,840m2Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane

dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - zakup, dostarczenie i montaż okien

stałych, z szybami bezpiecznymi, hartowanymi, w kolorze zielonym

KNR 0-19 0929-09

SST-4

1.5.2

3,840m21,2*1,6*2

6,150m2Wymiana starych drzwi na staloweSST-41.5.3

6,150m23*1,0*2,05Dz1

0,360m3Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (stolarki) na składowisko i utylizacjaSST-41.5.4

0,360m33*1.0*2.0*0,06drzwi

5,346m2Kraty do 1 m2 - malowanie i osadzenie istniejących krat okiennychKNR 2-02 1210-01

SST-4

1.5.5

5,346m21,1*1,5+3*0,8*0,77+3*0,8*0,77kraty w oknach

45,000sztZakup, dostarczenie i montaż nawietrzaków okiennychSST-41.5.6

45,000szt37+8

ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SST-51.6

Prace ogólne20911.6.1

3,000sztZakup, dostarczenie i montaż doświetlaczy piwnicznych 101x43x66cmSST-51.6.1.1

3,000szt3

32,250mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie

kat.III-IV

KNR 2-31 0401-02

SST-5

1.6.1.2

10,000m8,2+1,0+0,8elewacja boczna

1,000m1,0elewacja frontowa

21,250m6,4+14,85opaska

3,563m3Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod obrzeżaKNR 2-31 0402-03

SST-5

1.6.1.3

0,225m3(8.2+1.0+0.8)*0,15*0,15elewacja boczna

0,150m31.0*0,15elewacja frontowa

3,188m3(6.4+14.85)*0,15opaska

32,250mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31 0407-02

SST-5

1.6.1.4

10,000m8,2+1,0+0,8elewacja boczna

1,000m1,0elewacja frontowa

21,250m6,4+14,85opaska

6,362m3Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskimKNR 2-21 0218-01

SST-5

1.6.1.5

2,378m3(13.85*1.0+2.0*1.0)*0,15el. frontowa

2,421m3(2.82+1.05+4.64+0.66+2.07+3.8+1.1)*1.0*0,15el. tylna

1,563m3(8.9*0.8+3.3*1.0)*0,15el. boczna prawa

32,010m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniemKNR 2-21 0401-05

SST-5

1.6.1.6

15,850m213,85*1,0+2,0*1,0el. frontowa

16,140m2(2,82+1,05+4,64+0,66+2,07+3,8+1,1)*1,0el. tylna

10,420m28,9*0,8+3,3*1,0el. boczna prawa

-   10,400m2-(7,2+3,2)minus opaska

Opaska przy budynku, chodniki do odtworzenia20921.6.2

30,800m2Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniuKNR 2-31 0106-01

SST-5

1.6.2.1

10,400m27.2+3.2opaska

chodniki

13,000m213,0el. frontowa

2,400m22,4el. tylna

5,000m25,0el. boczna prawa
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30,800m2Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po

zagęszczeniu

KNR 2-31 0106-02

SST-5

1.6.2.2

10,400m27.2+3.2opaska

chodniki

13,000m213,0el. frontowa

2,400m22,4el. tylna

5,000m25,0el. boczna prawa

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po

zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 0114-03

SST-5

1.6.2.3

0

30,800m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm

grubości po zagęszczeniu

KNR 2-31 0114-04

SST-5

1.6.2.4

10,400m27.2+3.2opaska

chodniki

13,000m213,0el. frontowa

2,400m22,4el. tylna

5,000m25,0el. boczna prawa

30,800m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-02

SST-5

1.6.2.5

10,400m27.2+3.2opaska

chodniki

13,000m213,0el. frontowa

2,400m22,4el. tylna

5,000m25,0el. boczna prawa

30,800m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki

KNR 2-31 0511-02

SST-5

1.6.2.6

10,400m27.2+3.2opaska

chodniki

13,000m213,0el. frontowa

2,400m22,4el. tylna

5,000m25,0el. boczna prawa

Plac na podbudowach drogowych21041.6.3

14,500m2Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniuKNR 2-31 0106-01

SST-5

1.6.3.1

14,500m214,5

14,500m2Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po

zagęszczeniu

KNR 2-31 0106-02

SST-5

1.6.3.2

14,500m214,5

14,500m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

15 cm

KNR 2-31 0114-05

SST-5

1.6.3.3

14,500m214,5

14,500m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm

grubości po zagęszczeniu

KNR 2-31 0114-06

SST-5

1.6.3.4

14,500m214,5

14,500m2Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po

zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31 0114-03

SST-5

1.6.3.5

14,500m214,5

14,500m2Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o

grubości 12 cm

KNR 2-31 0509-01

SST-5

1.6.3.6

14,500m214,5

14,500m2Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o

grubości 12 cm - materiał z robiórki - 50%

KNR 2-31 0509-01

SST-5

1.6.3.7

14,500m214,550% z rozbiórki

ROBOTY REMONTOWE WEJŚĆ SST-61.7

Remont murków zejść i pochylni21231.7.1

0,342m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie

cementowo-wapiennej cegłami

KNR 4-01 0304-01

SST-6

1.7.1.1

0,342m3(2.5+0.92)*0.1zejście do pom.

techn. -

nadmurowanie

13,032m2Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach

poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

KNR 2-02 0901-01

SST-6

1.7.1.2

12,228m20.3*(3.05+0.92+2.16+3.05)+(3.05+0.92+2.16+3.05+0.3+0.3+0.3)*0.3+1.7+3.05+

1.7

murki - zejście do

pom. techn.

0,804m2(2.5+0,92+0.3+0.3)*0.1*2

10,278m2Zakup, dostarczenie i montaż systemowej okładziny elewacyjnej ze styropianu i

płytek klinkierowych - styropian gr. 5cm (komplet materiałów)

SST-61.7.1.3
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9,474m2(3.05+0.92+2.16+3.05+0.3+0.3+0.3)*0.3+1.7+3.05+1.7murki - zejście do

pom. techn.

0,804m2(2.5+0.92+0.3+0.3)*0.1*2

3,672mOkładziny balustrad z płyt prostokątnych - nakrywa szerokości do 50 cm;

obsadzenie płyt o grubości do 8 cm - obłożenie murków granitem

KNR 2-02 2109-02

9931-52

SST-6

1.7.1.4

3,672m0.4*(3.05+0.92+2.16+3.05)zejście do pom.

techn.

Remont istniejących schodów zewnętrznych i pochylni21261.7.2

3,308m2Impregnacja biobójcza ręcznaKNR AT-27

0103-01

SST-6

1.7.2.1

3,308m21.05*3.15zejście do pom.

techn.-pochylnia

26,292m2Gruntowanie ręczneKNR AT-27

0103-05

SST-6

1.7.2.2

3,308m21.05*3.15zejście do pom.

techn.-pochylnia

9,902m24,7+0,35*3*2,61+4*2,61*0,14+1,0wejście główne

3,882m21,84*1,06+2*0,3*1,84+3*0,15*1,84wejście tylne

5,180m22,9+5*0,95*0,3+6*0,95*0,15wejście boczne

4,020m20.92*0.15*6+0.92*0.3*5+0.92*1.97zejście do pom.

techn.

26,292m2Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm - wyrównanie podłoży

pionowych i poziomych

KNR AT-27

0104-01

SST-6

1.7.2.3

3,308m21.05*3.15zejście do pom.

techn.-pochylnia

9,902m24,7+0,35*3*2,61+4*2,61*0,14+1,0wejście główne

3,882m21,84*1,06+2*0,3*1,84+3*0,15*1,84wejście tylne

5,180m22,9+5*0,95*0,3+6*0,95*0,15wejście boczne

4,020m20.92*0.15*6+0.92*0.3*5+0.92*1.97zejście do pom.

techn.

18,012m2Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy

uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

KNR AT-27

0401-03

SST-6

1.7.2.4

7,441m24.7+0.35*3*2.61wejście główne

3,054m21.84*1.06+2*0.3*1.84wejście tylne

4,325m22.9+5*0.95*0.3wejście boczne

3,192m20.92*0.3*5+0.92*1.97zejście do pom.

techn.

8,281m2Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy

uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

KNR AT-27

0401-01

SST-6

1.7.2.5

3,308m21.05*3.15zejście do pom.

techn.-pochylnia

2,462m24*2.61*0.14+1.0wejście główne

0,828m23*0.15*1.84wejście tylne

0,855m26*0.95*0.15wejście boczne

0,828m20.92*0.15*6zejście do pom.

techn.

18,012m2Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)

wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

KNR AT-27

0401-04

SST-6

1.7.2.6

7,441m24.7+0.35*3*2.61wejście główne

3,054m21.84*1.06+2*0.3*1.84wejście tylne

4,325m22.9+5*0.95*0.3wejście boczne

3,192m20.92*0.3*5+0.92*1.97zejście do pom.

techn.

8,281m2Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)

wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

KNR AT-27

0401-02

SST-6

1.7.2.7

3,308m21.05*3.15zejście do pom.

techn.-pochylnia

2,462m24*2.61*0.14+1.0wejście główne

0,828m23*0.15*1.84wejście tylne

0,855m26*0.95*0.15wejście boczne
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0,828m20.92*0.15*6zejście do pom.

techn.

11,708m2Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie

cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - stopnice z granitu

strzegomskiego, płomieniowanego, gr. 3cm, na elastycznym kleju do kamienia

KNR-W 2-02

2112-01

SST-6

1.7.2.8

stopnice z granitu

3,654m20.35*4*2.61wejście główne

1,656m23*0.3*1.84wejście tylne

1,710m26*0.95*0.3wejście boczne

1,380m20.92*0.3*5zejście do pom.

techn.

3,308m21.05*3.15zejście do pom.

techn.-pochylnia

4,973m2Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie

cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - podstopnice z granitu

strzegomskiego, płomieniowanego, gr. 2cm, na elastycznym kleju do kamienia

KNR-W 2-02

2112-01

SST-6

1.7.2.9

podstopnice z

granitu

2,462m24*2.61*0.14+1.0wejście główne

0,828m23*0.15*1.84wejście tylne

0,855m26*0.95*0.15wejście boczne

0,828m20.92*0.15*6zejście do pom.

techn.

9,612m2Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie

cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - spoczniki z granitu

strzegomskiego, groszkowanego, gr. 3cm, na elastycznym kleju do kamienia

KNR-W 2-02

2112-01

SST-6

1.7.2.10

spoczniki

granitowe

3,787m24.7-0.35*1*2.61wejście główne

1,398m2(1.84*1.06)-1*0.3*1.84wejście tylne

2,615m22.9-1*0.95*0.3wejście boczne

1,812m20.92*1.97zejście do pom.

techn.

2,000szt.Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - wycieraczki stalowe, ocynkowane,

serotowane, w ramie z kątowników

KNR-W 2-02

1219-03

SST-6

1.7.2.11

2,000szt.2

Balustrady i daszki21331.7.3

14,780mBalustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami

lub spawane - montaż

KNR 2-02 1207-01

SST-6

1.7.3.1

3,400m2*1.7schody wejścia

głownego - sam

pochwyt+2 słupki

2,390m1,84+0,55wejście boczne

8,990m3,82+2,27+2,9zejście do

pom.technicznego

14,780mZakup, dostarczenie balustard ze stali nierdzewnejSST-61.7.3.2

3,400m2*1.7schody wejścia

głownego - sam

pochwyt+2 słupki

2,390m1,84+0,55wejście boczne

8,990m3,82+2,27+2,9zejście do

pom.technicznego

4,590m2Konstrukcje daszków dwuspadowe - konstrukcja pod obudowę z płyt hpl -

daszek na elewacji tylnej wraz z malowaniem farbami antykorozyjnymi

KNR 2-02 1220-05

SST-6

1.7.3.3

4,590m2(1.7*2.7)el. tylna

9,632m2Konstrukcje daszków dwuspadowe - konstrukcja pod obudowę z płyt hpl -

daszek na elewacji tylnej wraz zmalowaniem farbami antykorozyjnymi

KNR 2-02 1220-05

SST-6

1.7.3.4

9,632m2(2.15*4.48)el. frontowa

21,349m2Zakup, dostarczenie i montaż obudowy daszków z płyt hplSST-61.7.3.5

15,003m22,445*2*0,65+2,14*0,65+2,4*0,65+0,13*2,35+0,2*2,35+0,2*2,445*2+3,56*2,0el. frontowa

6,346m20,65*3,0+0,42*3,0+0,65*1,75+0,65*2,27+0,13*1,75+0,13*2,27el. tylna

16,240m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - blacha

ocynkowana, malowana proszkowo

KNR 2-02 0507-02

SST-6

1.7.3.6

rynna:

9,200m2(4.9+2.15+2.15)*(0.3+0.7)el. frontowa

7,040m2(3.0+2.28+1.76)*(0.3+0.7)el. tylna

1,000sztZakup, dostarczenie i montaż typowego daszku stalowo-szklanegoSST-61.7.3.7
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1,000szt1

1,000kpl.Wykonanie napisu nad wejściemSST-61.7.3.8

1,000kpl.1

RUSZTOWANIA1.8

506,782m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 mKNR 2-02 1604-031.8.1

127,725m219,65*6,5el. frontowa

158,851m220,63*7,7el. tylna

115,101m213,23*8,7el. boczna lewa

105,105m213,65*7,7el. boczna prawa

1 161,555m-gCzas pracy rusztowań zewnętrznychKW-kalkulacja

własna

1.8.2

1 161,555m-g4878,53/(5*0.84)

PROMOCJA1.9

1,000kpl.Promocja zadania zgodnie z wnioskiem do RPO poprzez wykonanie i zabudowę

dwóch tablic (informacyjnej i pamiątkowej) o wymiarach 80x120cm każda

AW AW

ST-IS-00

1.9.1

1,000kpl.1*1
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