PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowieniu:

Zagospodarowanie terenu wokél ,,Pluskadetka” — budowa placu zabaw na skarpie, na
terenie MOSIR w dz. Kamien — zadanie realizowane w ramach budzetu obywatelskiego,
w formule zaprojektuj i wybudu;.

Adres:
Teren MOSiR w Rybniku, w dzielnicy Kamien, przy ul. Hotelowe;.
Dz. nr 822/96

Nazwy i kody:
Klasyfikacja Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
Nazwa Kod
Uslugi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71222000-0
Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw 45112723-9

Zamawiajacy:
Miasto Rybnik,
z siedzibg w Rybniku przy ul. Bolestawa Chrobrego nr 2

Opracowala:
Krzysztof Soinski

Zawartosc:
A. CZE$¢ OPISOWA
B. CZESC INFORMACYJNA

Data opracowania:
Czerwiec 2018
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A. CZESC OPISOWA

1) Nazwa obiektu/zadania:

BUDOWA PLACU ZABAW NA SKARPIE

2) Charakterystyka i zakres:

2.1 Podstawowe dane obiektu:

Urzadzenia i wyposazenie placu zabaw bedg zabudowane na terenie Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Rybniku, przy ul. Hotelowej. Teren, na ktérym zostanie zaprojektowany
i wybudowany plac zabaw, w przesztosci byt terenem widowni i sceny plenerowej, stad jego
czg¢Sciowe uksztaltowanie w formie skarpy. Scena i widownia na skarpie zostaly juz
zdemontowane, a widoczna na zatgczonych do programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU)
zdjeciach nawierzchnia z kostki betonowej zostanie rowniez zdemontowana do czasu
rozpoczecia robdt budowlanych.

Skarpa pozostata po zdemontowanej widowni stanowita inspiracj¢ dla pomystu wybudowania
w tym miejscu placu zabaw, ktérego gtowng atrakcja bedzie uksztalttowanie terenu.

2.2 Koncepcja budowy placu zabaw (schemat):

Chodnik 2 kostki betongwej
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2.3 Wid

ok terenu i propo

Zjezdzalnia linowa Linarium na skarpie Zjezdzalnie terenowe X 1 i X3
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2.4 Wykaz urzadzen:

1) Zjezdzalnia linowa — konstrukcja wsporcza dowolna (drewno, stal, itp.), lina o dtugosci
minimum 20 m.

2) Linarium na skarpie — linarium typu ,,namiot” lub ,,stozek” umieszczone na skarpie
o kacie naglenia ok. 30 st. Powierzchnia linarium minimum 20 m2 (mozna zabudowaé
zestaw z dwoch lub wiecej urzadzen).

3) Zjezdzalnia terenowa pojedyncza — zabudowana na skarpie, o dtugosci $lizgu minimum
5m.

4) Zjezdzalnia terenowa potrojna — zabudowana na skarpie, o dlugosci §lizgéw minimum
5m.

5) Kosz na odpadki — betonowy z wktadem metalowym lub stalowy.

6) 4 lawki z oparciem — 0 konstrukcji betonowo-drewnianej i ksztalcie tozsamym Ilub
zblizonym do zabudowanych na terenie MOSIR (tfawki istniejace pokazano na zdjeciach
zataczonych do PFU).

7) 3 porecze linowe — konstrukcja wg wilasnego pomystu, o dlugosci wynikajacej
z zaproponowanego ksztattu skarpy. Porgcze pomocnicze do wejscia na skarpe.

8) Tablica informacyjna.

Uwaga:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie tego obiektu, stad na etapie
analizy mozliwosci wykonawczych nalezy rozwazy¢ warunki terenowe budowy obiektu.
Analizy nalezy dokona¢ na podstawie zataczonych do PFU rysunkow oraz dokumentacji
zdjeciowej. Glownym problemem do rozwazenia na etapie wyceny jest uksztattowanie
skarpy. Orientacyjne wymiary terenu — w tym skarpy — podano na zatagczonym rysunku,
natomiast dane te powinny stanowi¢ jedynie podstawe do dalszych analiz techniczno-
ekonomicznych realizacji obiektu. Zamawiajacy zaktada, ze grunt znajdujacy si¢ obecnie na
terenie ptaskim (pod kostka betonowa uwidoczniong na zdjgciach stanu istniejagcego) zostanie
przemieszczony na skarpg, w celu dostosowania jej ksztattu do zaproponowanych przez
Wykonawce urzadzen. Skarpe i jej korone bedzie nalezato oblozy¢ trawa naturalng z rolki,
a rejonie zabudowanych urzadzen dokona¢ stosownego utwardzenia lub uksztaltowania
terenu — jezeli zaproponowane urzadzenia bedg tego wymagaty.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajagcy nie moze podaé szczegotowych wymiaréw
poszczegdlnych urzadzen, w tym szczegélnie dodatkowego zagospodarowania terenu, np.
takiego jak schody — wymiary tych elementdow sg przedmiotem zaprojektowania
i wybudowania.

2.5 Dodatkowe zagospodarowanie terenu stanowia:

1) Chodnik z kostki betonowej — chodnik z kostki szarej o gr. 6 cm, o powierzchni 6 m2
(1,5 m x 4 m), stanowigcy potaczenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej ze schodami
terenowymi prowadzacymi na skarpe.

2) Schody terenowe 1 na skarpie — schody o konstrukcji dowolnej (drewniane, betonowe,
itp.) 1 szerokosci 1,5 m z porecza o wysokosci 1,1 m z jednej strony. Schody do wejscia
(zej$cia) na skarpe. Wymiary stopni normowe, a dtugos¢ biegu bedzie wynikaé z przyjetej
koncepcji uksztattowania skarpy.

3) Schody terenowe 2 na skarpie — schody o konstrukcji dowolnej (drewniane, betonowe,
itp.) i szerokosci 0,75 m z porecza o wysokosci 1,1 m z jednej strony. Schody do
zjezdzalni linowej. Wymiary stopni normowe, a dlugo$¢ biegu bedzie wynikaé
z przyjetej koncepcji uksztattowania skarpy.
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4)
5)

6)

7)

Obrzeza betonowe - obrzeza ograniczajace nawierzchnie piaskowa od pozostatego
terenu, od strony potudniowej, o wymiarach 6 cm x 30 cm 1 dlugosci 26 m.

Obrzeza elastyczne (bezpieczne) — obrzeza oddzielajace skarpg¢ od nawierzchni
piaskowej ptaskiej, dlugos¢ 34 m.

Nawierzchnia piaskowa — piasek plukany na terenie ptaskim, o grubosci warstwy 30 cm
i powierzchni 370 m2 (powierzchnia dla obecnego uksztaltowania terenu — nie
uwzglednia ewentualnych modyfikacji  projektowych stanowigcych  przedmiot
zamoOwienia).

Trawa naturalna z rolki — utozenie trawy na skarpie i na jej koronie, wraz z 14 dniowg
piclegnacja. Szacowana ilo$¢ trawy: na skarpie — (34+50)/2 x 8 m, na koronie skarpy -
(50+53)/2 x 2 m. Lacznie: 439 m2.

2.6 Szacowany zakres robot:

1.

ONoGaRWN

Przemieszczenie mas ziemnych z powierzchni plaskiej na skarpe, wraz z jej
uksztaltowaniem.

Szacowana ilo$¢ mas ziemnych:

- Teren ptaski [m3]: 370 m2 x 0,3 m

- Skarpa[m2]: 8 mx ((34 m + 50 m)/2)

- Korona skarpy [m2]: (50+53)/2 x 2 m

Dostawa 1 montaz obrzezy betonowych — 26 m

Dostawa i montaz obrzezy elastycznych — 34 m

Wybudowanie chodnika z kostki betonowej — 6 m2

Zabudowanie urzadzen i wyposazenia obiektu — zgodnie z wykazem powyzej.
Wybudowanie schodéw zewnetrznych 112 — jak wyzej.

Wykonanie nawierzchni piaskowej na terenie ptaskim o gr. 30 cm — 370 m2
Przygotowanie podtoza i utozenie na skarpie oraz jej koronie trawy naturalnej z rolki,
wraz z 14 dniowg pielegnacja — 439 m2

Realizacja zadania bedzie polegala na:
1. Opracowaniu koncepcji budowy obiektu 1 wuzyskaniu jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

2. Opracowaniu projektu budowlanego dla potrzeb zgloszenia budowy obiektu do organu
administracji architektoniczno-budowlanej.

Budowie obiektu zgodnie z zatwierdzona koncepcja.

Pielggnacja utozonych trawnikow przez okres 14 dni.

Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego obiektu.

ok w
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B. CZESC INFORMACYJNA

1)

Nazwa obiektu:

Placu zabaw na skarpie, na terenice MOSIiR w dz. Kamien

2)

Adres obiektu:

Rybnik, ul. Hotelowa

3)
4)

5)

6)

Numer dzialki: 822/96
Wilasnos$¢ gruntu: Gmina Rybnik
Podstawa prawna realizacji zadania:

- Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie robdt musi zostaé poprzedzone
dokonaniem zgloszenia wiasciwemu organowi administracji budowlanej zamiaru
rozpoczecia budowy obiektu/wykonania robot budowlanych.

Podstawa prawna:

“Art. 30. 1.

Zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, ......

4) budowa obiektéw matej architektury w miejscach publicznych”.

- Do wykonania robot budowlanych begdzie mozna przystapi¢ po nie wniesieniu przez
organ administracji budowlanej sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane.

Podstawa prawna:

,Art. 30. 5.

Zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego

rozpoczecia robot budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej,

w terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia, moze, w drodze decyzji, wnies¢

sprzeciw. Do wykonywania robot budowlanych mozna przystapi¢, jezeli organ

administracji architektoniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu w tym terminie.

Realizacja zadania bedzie polegala na:

1. Opracowaniu koncepcji budowy obiektu — rysunek w wersji papierowej lub
elektronicznej wraz z wykazem zastosowanych urzadzen 1 krotkim opisem
zastosowanych rozwigzan projektowych.

2. Zakup mapy dla potrzeb opracowania projektu budowlanego.

3. Opracowaniu projektu budowlanego — 3 egz.

— Projekt musi by¢ opracowany przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane,
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

4. Zgloszeniu wlasciwemu organowi administracji budowlanej zamiaru budowy
obiektu/wykonania robot budowlanych, na ktére nie jest wymagana decyzja
o pozwoleniu na budowe.

— Zgloszenia dokona zamawiajacy, na podstawie przekazanej przez Wykonawce

dokumentacji, nieposiadajacej wad.

Wybudowaniu obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego obiektu.

oo
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7) Termin realizacji: do 84 dni od daty podpisania umowy

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy jest zainteresowany skroceniem terminu, to ponizej
przedstawiamy analiz¢ takiej mozliwosci.

Na terminowg realizacj¢ zadania maja wptyw 3 czynniki niezalezne od Wykonawczy:

1. Zatwierdzenie koncepcji przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Zlozenie wniosku (zgloszenie) przez Zamawiajacego do organu administracji
architektoniczno-budowlanej.

3. 21 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu przez organ administracji
architektoniczno budowlanej.

W zwiagzku z powyzszym informujemy:
1. Koncepcja
- Jezeli koncepcja zostanie przedstawiona przedstawicielowi Zamawiajacego
w formie pisemnej - na spotkaniu, to jej ocena zostanie dokonana na tym
samym spotkaniu. Istnieje mozliwo$¢ oceny (akceptacji) koncepcji juz w dni
podpisania umowy.
- Jezeli koncepcja zostanie przedstawiona przedstawicielowi Zamawiajacego w
formie elektronicznej — e-mailem, to jej ocena zostanie dokonana w ciggu
36 godzin od przekazania.
- Koncepcja moze by¢ wykonana w formie szkicu odrecznego, uzupelnionego
o dodatkowe informacije istotne z punktu widzenia realizacji zadania, opisane
ponizej.

Mozliwe rozstrzygniecia:
- akceptacja koncepcji bez uwag;
- akceptacja koncepcji z uwagami, ktore umozliwia Wykonawcy przystapienie
do opracowania projektu budowlanego;
- brak akceptacji, ale tylko pod warunkami opisanymi ponizej.

2. Ztozenie wniosku (zgloszenie)
- Zamawiajacy deklaruje, Zze wniosek zostanie zlozony nie poOzniej niz
nastepnego dnia, po przekazaniu mu wolnego od wad projektu budowlanego.

3. 21 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu
- Zamawiajacy nie ma wplywu na ten termin administracyjny, natomiast
deklaruje mozliwos¢ weczesniejszego przekazania placu budowy (przed
uptywem 21 dni).

8) Etapy realizacji, zakres i wyjasnienia:

1. Opracowanie koncepcji budowy obiektu.

Koncepcja musi zawiera¢ rozwigzania rysunkowe lokalizacji urzadzen 1 wyposazenia oraz
krotki opis zastosowanych rozwigzan technicznych, technologicznych i materiatowych.

W koncepcji mozna rowniez zamieSci¢ karty katalogowe lub specyfikacje techniczne
proponowanych do zastosowania urzadzen i1 wyposazenia obiektu.

Koncepcja musi uzyskac¢ akceptacje zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze nie zaakceptowaé koncepcji w nastepujacych przypadkach:

— niezgodnosci z SIWZ,

— niezgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,

— niezgodno$ci z przepisami prawa,

— niezgodno$ci z przepisami technicznymi,

— niezgodnosci ze sztukg budowlana.
Zamawiajacy przewiduje, ze Wykonawca zaprezentuje i omdwi koncepcje na spotkaniu.
Jezeli koncepcja bedzie zgodna z zatozeniami Zamawiajacego, to jej zatwierdzenie odbgdzie
si¢ na tym samym spotkaniu. W przypadku rozbieznosci lub brakéw w koncepcji,
zamawiajacy dopuszcza uzupelnienie tych informacji w formie notatki ze spotkania,
i zaakceptowania jej w na tym samym spotkaniu. Uwagi zamawiajacego beda musiaty by¢
uwzglednione w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy dopuszcza rowniez forme elektroniczng akceptacji koncepcji (e-mail).

2. Opracowanie projektu budowlanego stanowiacego zalacznik do zgloszenia

budowy/wykonania robot budowlanych, na ktoére nie jest wymagane uzyskanie decyzji

0 pozwoleniu na budowe.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ na podstawie zatwierdzonej przez zamawiajacego

koncepcji oraz musi by¢ zgodny z zapisami ustawy Prawo budowlane, natomiast jego forma

moze by¢ uproszczona. Zgodnie z wymaganiami prawa, w przypadku realizacji robot

budowlanych na podstawie zgloszenia, najwazniejszym dokumentem w tym postgpowaniu

jest plan zagospodarowania terenu, natomiast z punktu widzenia zamawiajacego, bardzo

wazne jest bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. Stad, w opisie technicznym nalezy zawrze¢

najistotniejsze informacje dotyczace posadowienia, rozmieszczenia i stref bezpieczenstwa

urzadzen.

Projekt musi zawierac:

— opis techniczny;

— plan zagospodarowania terenu;

— rysunki wymiarowe dla urzadzen wymagajacych stref bezpieczenstwa (rzuty
i przekroje);

— rysunki wymiarowe fundamentow — dla urzadzen wymagajacych fundamentow;

— karty katalogowe lub specyfikacje techniczne zastosowanych urzadzen.

3. Przekazanie Zamaw1a]qcemu prOJektu budowlanego.

Na tym etapie zamawiajacy przyjmuje opracowany projekt, oceniajac jego zgodnos¢ z wyzej
wymienionymi zapisami, wypetnia wniosek (formularz zgloszeniowy) p.n.: ,,Zgloszenia
rozpoczegcia budowy/wykonywania robot budowlanych, na ktéore nie jest wymagane
pozwolenie na budowe,, i wraz z ,,O$wiadczeniem o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane”, przedktada do akceptacji organowi administracji
budowlanej.

Zamawiajacy sklada wniosek nie pozniej niz nastgpnego dnia, po przejeciu bez uwag
dokumentacji przekazanej przez Wykonawce.

4. Budowa obiektu.

Do wykonania robdt budowlanych bedzie mozna przystgpi¢ po nie wniesieniu przez organ
administracji budowlanej sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo
budowlane oraz przekazaniu placu budowy przez zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy musi nastapi¢ przed uplywem 21 dniowego okresu, o ktorym
mowa w wyzej wymienionym art. 30 ust. 5.
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Przekazanie placu budowy nastepuje na wniosek Wykonawcy, po minimum 3-dniowym
wczesniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiajacym.

W trakcie prac nie bedzie prowadzony dzienniki budowy, natomiast ewentualne decyzje
dotyczace spraw istotnych dla realizacji zamowienia, bedg opisywane w formie notatki.

Do realizacji zadania Wykonawca musi wyznaczy¢ kierownika robot, natomiast zamawiajacy
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Odbior i przekazanie obiektu do uzytkowania.

Minimum na 7 dni przed uptywem terminu umowy, Wykonawca informuje zamawiajacego
o gotowosci do odbioru (pisemnie lub mailowo).

Zamawiajacy powotuje komisj¢ i wyznacza termin odbioru.

Na odbiér Wykonawca przygotowuje kopie dokumentéw potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem, z ktérych musi wynika¢, ze zabudowane urzadzenia i wyposazenie mogg by¢
stosowane na terenie naszego kraju oraz, ze posiadajg wymagane prawem certyfikaty.

6. Inwentaryzacja geodezyjnej wybudowanego obiektu.

Najp6zniej w dniu odbioru Wykonawca przekazuje zamawiajagcemu kopi¢ zgloszenia
wykonania prac geodezyjnych (druk p.n.: ,,Zawiadamianie o wykonaniu prac geodezyjnych
i prac kartograficznych”). Druk musi posiada¢ potwierdzenie ztozenia go w kancelarii Urzedu
Miasta Rybnika.

Wraz z kopig druku nalezy przekazaé szkic pomiarowy.

7. Platnosci.

Koszt przygotowania koncepcji i projektu, oraz przygotowania i organizacji budowy nalezy
uwzgledni¢ w koszcie robdt budowlanych — Zamawiajacy nie przewiduje osobnych ptatnosci
za te opracowania i czynnosci.

Platno$¢ za wykonane przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

8. Gwarancja.

Wykonawca musi udzieli¢ zamawiajgcemu minimum 2 letniej gwarancji na zabudowane
urzadzenia, przy czym, jezeli w tym okresie bedzie wymagane wykonywanie czynnoS$ci
konserwacyjnych urzadzen lub wyposazenia, to beda one uwzglednione w wycenie oferty
Wykonawcy. Zamawiajacy nie moze ponosi¢ dodatkowych kosztow utrzymania obiektu
w okresie gwarancji.

Dewastacje nie podlegaja gwarancji.

Okres gwarancji bedzie przedmiotem oceny oferty Wykonawcy. Zamawiajacy jest
zainteresowany wydtuzeniem terminu gwarancji do 60 miesigcy.

9. Zalaczniki:
- dokumentacja rysunkowa (lokalizacja i koncepcja);
- dokumentacja zdjgciowa (stan istniejacy).
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