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B OPIS TECHNICZNY
CZESC A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa i adres obiektu

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbedng infrastrukturg

1.2 Nazwa Opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami realizowany w ramach zadania

pn."Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbedng infrastrukturg
1.3Inwestor
Miasto Rybnik

1.4Autor opracowania

Biuro Projektow Graficznych ,PLATAN”, ul. Szymanowskiego 5, 43-150 Bierun

1.5Podstawa opracowania

Zlecenie biura Perscripta Sp. z 0.0. w Tychach

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Rybnickiej w Rybniku na dziatkach nr 388/12

W rejonie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

- sie¢ kanalizacji deszczowe;

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

Wiw sie¢ pokazano na planszy zagospodarowania terenu rys. 02

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Projekt przewiduje przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w zwigzku z rozbudowg budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec na dziatce nr 388/12 w Rybniku przy ul. Rybnickiej. Nowa trasa sieci
kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie w odlegtosci ok. 1,60 m od rozbudowywanego budynku Ochotniczej Strazy
Pozarne;j.

4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI

Projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dz200 dtugosci 10,40 mb oraz przytaczy kanalizacji
sanitarnej o $rednicy Dz160 i tacznej dtugosci 21,40 mb. W/w kanalizacja wykonana zostanie z rur PVC-U kl. "S" SN8 z
wydtuzonym kielichem. Na sieci kanalizacyjnej zabudowane zostang 2 studnie betonowe DN1000.



5. INFORMAGJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym wykonane bedzie przedmiotowe przytacze jest objety wptywem eksploataciji gorniczej.

7. INFORMAGCJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Przebudowa
kanalizacji sanitarnej zapobiegnie jego ewentualnemu uszkodzeniu podczas dalszej eksploatacji i zapobiegnie
mozliwosci infiltracji $ciekow do ziemi.
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CZESC B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | WYKONAWCZY

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy ciag kanalizacji sanitarnej stanowi przytacze do budynkow zlokalizowanych przy ul Rybnickiej nr 23 i 25.
Przebudowa sieci z przylagczami pozwoli na odprowadzenie Sciekdw do odbiornika zewnetrznego i zapobiegnie
mozliwosci infiltracji $ciekdw do ziemi.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 Przebieq kanalizacji

Projektowana przebudowa sieci kanalizacyjnej z przytaczami przebiegaé bedzie po dziatkach nr: 388/12 i 388/4. Scieki
bytowo-gospodarcze odprowadzone zostang poprzez projektowany system kanalizacyjny do kanalizacji miejskiej.

Trasa:

Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (ciag Kistn.1 do SI.1) dtugosci 10,40 m.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowane zostang takze 2 przytacza do budynku nr 25 i rozbudowane;
Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Na kanalizacji zabudowane zostang 2 studnie rewizyjne betonowe DN1000.

Zastosowane materialy:

Kanalizacje sanitarng, projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U kl."S" SN8 o wydtuzonym kielichu, $rednicy @160
(160x4,7) i rednicy @200 (200x5,9).

W celu zabezpieczenia ewentualnego zalania budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej $ciekami z sieci zewnetrznej na
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie przeciwzalewowe - zasuwe burzowg DN160
zwrotna.

Na sieci zabudowana zostang 2 studnie rewizyjne betonowe DN1000.

2.20biekty na sieci kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Studzienki rewizyjne potaczeniowe, przelotowe
Studnie betonowe -
Jako studzienki rewizyjne projektuje sie studzienki betonowe [11000mm tgczone na uszczelke, wyposazone we wiazy z
zeliwa sferoidalnego DN600 z ryglowanym zamknigciem nie wentylowane typu ciezkiego dopuszczone do stosowania
na terenach gorniczych Il kategorii.
Studnie betonowe winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego, mrozoodpornego, klasy odpornosci
chemicznej AX3. Poszczegdine elementy studni faczone sg na uszczelki co gwarantuje elastyczno$¢ potaczen oraz ich
szczelnos€. Studnie wyposazone s w stopnie zlazowe zgodnie znormg PN-64/H-74086 oraz wiazy zeliwne
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000. Studnie nalezy skompletowaé i wykona¢ wedtug wskazan producenta.
W zwigzku z zabudowg studni w rejonie wystepowania wéd gruntowych oddziatujgcych na wbudowane studnie
wykonane zostang izolacje z powszechnie uzywanych bitumicznych materiatdw powierzchniowych stosowanych na
zimno. Wiaczenia rury do studni muszg zapewnia¢ szczelnos¢ w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe; i
ekfiltracje $ciekow. PrzejScia w studniach wykonaé nalezy przez zastosowanie przejécia stosowanego dla danego
rodzaju rury:
dla rur PVC:

» w Scianach studzienek projektowanych przejscia dla rur kanalizacyjnych wykona¢ jako fabrycznie osadzane

przejscia szczelne (otwory wiercone z uszczelkg LKs),

» przejscia do studzienek istniejacych poprzez zabudowe tulei ochronnej dla rur PVC z uszczelka (typ KG).
PrzejScia te zapewniajg szczelno$¢ potaczen oraz spetniajg role potaczen przegubowych.
W przypadku usytuowania studzienki w pasie drogi nalezy zaopatrzy¢ studzienke w pierScien odcigzajacy oraz wtaz
zeliwny klasy D400 - dopuszcza sie zabudowe studni betonowych z zwezka redukcyjng bez koniecznosci zabudowy
pierScienia odcigzajacego. Niwelete wiazu dopasowa¢ do rzednej projektowanej drogi (chodnika). W przypadku
usytuowania studzienki w terenie zielonym nalezy wtaz wynie$¢ 15 ¢cm ponad teren i studnie obetonowac 1,0x1,0x0,25m
betonem B15. W przypadku usytuowania wtazéw w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji,
itp.) nalezy wtaz zréwnaé z poziomem terenu, zabezpieczy¢ studnie tluczniem bazaltowym 2,0x2,0x0,20m.



2.3 Materiaty rur

Kanaty o $rednicy 160mm i 200mm projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U litych kI."S” z wydtuzonym kielichem.
Nalezy stosowa¢ rury w odcinkach o maksymalnej dtugosci L = 3,0m z kielichem SN8 typu ciezkiego wraz z
uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-6925, spetniajgce wymagania PN-EN 1401/1999. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta dotyczacej konieczno$ci zachowania dtugosci montazowej i sposobu jej realizacji
(pasek kontrastowy naniesiony na obwdd rury).

Zastosowane materiaty winny posiada¢ atesty oraz wymagane dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. WYTYCZNE REALIZACJI
3.1 Roboty przygotowawcze

Trase projektowanego kanatu sanitarnego wytyczy¢é na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac
faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie
projektowanych tras kanatéw w terenie, gdzie brak jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego
w oparciu o siatke kwadratow.

3.2 Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia

Na trasie projektowanego przytacza znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- siec¢ teletechniczna,

3.3 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Na trasie projektowanego przytacza znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu:

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

W przypadku kolizji prac ziemnych z punktami geodezyjnymi prawnie chronionymi nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego przeniesienia punktéw geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji
inwestycji. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia, recznie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP.

3.4 Wykop pod kanalizacje

Wykop pod kanalizacie nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wg normy PN-B-10736. Przed
przystapieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ trase projektowanego kanatu. Wykopy w warunkach bliskiej
zabudowy i w pasie ulic wykonywa¢ odcinkami. Do gtebokosci 1,0m ze wzgledu na liczne uzbrojenie wykopy pod kanat
wykonywaé ze szczegoing precyzja. Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebiaC do glebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Roboty ziemne nalezy wykonaé cze$ciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem otwartym. Sposob umocnienia
$cian wykopu nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw prowadzenia prac ziemnych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Dla
pojedynczych odcinkdw kanalizacji przewiduje sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych o minimalnej szeroko$ci dla
kanatéw @160 mm szer. 0,8 m (dla gtebokosci od 1,00 do 1,75 m) oraz szer. 0,9m (dla gtebokosci od 1,75 do 4,00 m)
z zastosowaniem deskowania petnego, systemowego w formie obudowy.

3.5 Odpompowanie wody z wykopow i przepompowanie wod napfywowych

Na odcinkach wykopow pod kanalizacje, na ktorych wystapi naptyw wod gruntowych lub przypadkowych, nalezy
zastosowa¢ punktowe odpompowanie wod. Wode odpompowaé pompami do nizej potozonych odcinkéw czynnego
kanatu deszczowego. W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych nalezy odwodni¢ teren robét za pomocg igtofiltrow.



3.6Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze kanatu gtownego oraz wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw piaskiem wraz
z zageszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypki wykopu. Osypke nalezy wykonaé tak, by zagwarantowaé rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaly
szkodliwe obcigzenia miejscowe. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,30 m, piaskiem lub pospdika,
nastepnie nalezy odtworzy¢ warstwy zgodnie ze stanem istniejagcym. Réwnoczesnie z zasypka nalezy réwnomiernie
zageszczacé grunt do 1d=0,95. Materiatem zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno-lub érednioziarnisty, bez grud
i kamieni i musi spetiaé wymagania normy PN-86/B-02480. Wypetnienie moze byé wykonane za pomocg gruntu
rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm. Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania
wykop6w potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.7 Roboty montazowe

Przy montazu ztaczy kielichowych zwraca¢ uwage na czystoS¢ koncowek rur, prawidtowe umieszczenie uszczelek
w kielichach oraz liniowo$¢ i projektowany spadek kanalizacji. Po wykonaniu rob6t ziemnych dno wykopu nalezy
oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. Rury ukfada¢ na 15 cm podsypce piaskowej uwazajac by dno wykopu byto wyréwnane,
a rura kanalizacyjna stykata sie z podtozem na catej swojej diugo$ci. Przy zasypywaniu utozonych rur kanalizacyjnych
pierwszg warstwe stanowi¢ winien piasek do wysokosci 30 cm ponad gérng powierzchnie rury, a nastepnie grunt
rodzimy. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemie w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami, co 25 - 30 cm.
Zageszczanie nalezy stosowaé bezwzglednie ma to szczegdlne znaczenie przy pracach w ulicach i drogach.

W miejscu wigczenia projektowanego przykanalika do istniejacej studni nalezy w rurze trzonowej wywierci¢ otwor
umozliwiajacy zabudowe przej$¢ szczelnych elastycznych odpowiednich dla danego rodzaju rury:

 dlarur PVC - tuleja ochronna diuga.

Uktadanie kanatow:
Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta rur:
* podioze wykona¢ z zageszczonego piasku o grubosci 15 cm,
* wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, ktére stanowi tozysko nosne rury,
» ukladanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na
tozysko rury,
» W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm,
o obsypke wykona¢ z piasku grubego i Sredniego dobrze uziarmnionego, 30 c¢m ponad wierzch rury,
zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%.

Zasypka:
Zasyp przewodu kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztaczach,
» etap Il - po prébie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
» etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg
deskowan i rozpdr $cian wykopu,
» wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakorczeniu posadowienia rurociggu,
»  Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,3 m nad rura,
»  Obsypke wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe,
» Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod
rurg,
» Bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu
pobijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego $rednioziarnistego bez grud ikamieni. Zageszczenie tej
warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztacza
powinny by¢ odkryte.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktdry moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw
metalowych dopuszcza sie w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi
z samochodu bezposrednio na rury.



Harmonogram prac budowlanych:
1. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku Kistn.1 do SI.2 oraz przytaczy SI.1 do SI.1.1.i SI.2 do
Kistn.2 bez fragmentow wigczenia do istniejacych studni kanalizacyjnych,
2. Wykonanie otworowania w studniach Kistn.1 i Kistn.2
3. Wigczenie przebudowywanego odcinka kanalizacyjnego do istniejacych studni rewizyjnych. W czasie
wykonywania wtgczenia do istniejacych studni rewizyjnych nalezy odcia¢ doptyw $ciekéw z budynku nr 25 (w
studni Kistn.2)

Gospodarka urobkiem:

Ziemie z wykopu przewiduje sie w catosci pozostawi¢ na miejscu zwatujac na odktad wzdtuz trasy wykopu.

Place sktadowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni wykonawca
z inwestorem na etapie wykonawstwa. Teren taki powinien by¢ ogrodzony i zamykany.

Drogi dojazdowe:

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwo$¢ dojazdu pozostaje w gestii wykonawcy.

3.8 Proba szczelnosci

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii PVC - kanalizacja grawitacyjna na ztacza kielichowe z uszczelka.
Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie znormg PN-EN 1610. Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokoS¢ utozenia, liniowo$¢ i prawidtowos¢ wykonanego podioza pod
przewody. Proby szczelnosci kanalizacji wykonac odcinkami wynoszacymi:

» dla spadkéw do 5%, dtugo$¢ odcinka ustali inspektor nadzoru inwestorskiego tj. uwzgledniajac gteboko$¢

utozenia i spadek.

» dla spadkéw ponad 5%, dtugo$¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkéw pomiedzy kolejnymi studzienkami.
Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:

» dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.

 dla badanego odcinka powyzej 50 m - 1 godziny.
Badania wykonywac przy zaslepionym wlocie do studzienki doinej i za$lepionych wlotach i dolotach do studzienki gorne;j.
W wypadku stwierdzenia ubytkéw wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usungé i probe przeprowadzi¢
ponownie. Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku Budowy, a dany
odcinek kanalizacji mozna zasypac z zachowaniem warunkow podanych wyzej.

3.9Pas robot

Szeroko$¢ pasa rob6t dostosowaé nalezy do istniejacego zagospodarowania terenu. W rejonach trudno dostepnych pas
robot ograniczony bedzie do niezbednego minimum w zaleznosci od lokalnych warunkéw. W miejscach ograniczonej
szeroko$ci pasa robdt urobek z wykopu zostanie odwieziony na miejsce sktadowania potozone poza pasem robot.

3.10 Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu robdt zasadniczych, nalezy uporzadkowacé teren, na ktérym byty wykonywane roboty doprowadzajgce go
do stanu poprzedniego.

4. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy S$cistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w Dz.U. Nr 47/2003
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. poz. 401 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. ,BHP-
Transport reczny".

5. WYKAZ NORM

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - IZB.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

WTWIORST Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.

WTWIOST Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.




8

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 476:2001 - Wymagania Podstawowe dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.

PN-EN 1401-1:1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne.

PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane, okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

6. UWAGI OGOLNE

» Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP.

» Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

o Wykonawca przed przystgpieniem do robét musi sie zapozna¢ doktadnie zzaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

» W trakcie realizacji nalezy zwraca¢ uw age na istniejgce uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ gazowa oraz kable energetyczne. W celu szczegdtowego okreslenia lokalizacji i gteboko$ci utozenia
uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ wykopy kontrolne — odkrywki reczne.

» Wszystkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela lub
dysponenta uzbrojenia.

* Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi w uzgodnieniach oraz nadzorze.

» W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop zabezpieczy¢ wraz
z uzbrojeniem podziemnym i zawiadomic inwestora i uzytkownika.

»  Usytuowanie wtazdw w drogach i chodnikach nalezy dostosowa¢ do niwelety drogi i chodnika

* Rury oraz studnie zastosowane do realizacji sieci i przykanalikéw powinny posiada¢ Polskie atesty i certyfikaty.

7. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Lp. Materiat llosé
Rura kanalizacyjna PVC-U kI."S” lite 160x4,7 (SN8) z wydtuzonym

1. L 22,0 mb
kielichem
Rura kanalizacyjna PVC-U kI."S” lite 200x5,9 (SN8) z wydtuzonym

2. | 11,0 mb
kielichem

Studzienka przeptywowa betonowa @1000 kompletna

(kregi taczone na uszczelki gumowe, dno monolityczne  wyprofilowane
3. fabrycznie, plyta pokrywowa najazdowa, wlaz Zeliwny w technologii Tkpl.
samopoziomujgcej klasy D400 bez klamer, zatrzaskow i zawiasdw)

4 Zasuwa burzowa DN160 zwrotna przeciwzalewowa 1szt.




