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Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Nadzér nad robotami budowlanymi
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Ustugi projektowani fundamentow

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Roboty w zakresie przygotowania trenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiorkowe

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wykonywani pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
Izolacja cieplna

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylacji

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalowanie gasnic

Tynkowanie

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéow
Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
Roboty malarskie

Wiaty

Stojaki

Wyposazenie placow zabaw

Piaskownice do placéw zabaw

Tunele do placéw zabaw

Hustawki (poziome) do placéw zabaw

Hustawki (pionowe) do placéw zabaw

Urzadzenia do wspinania

Zjezdzalnie do placow zabaw

Scianki i liny do wspinania
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I CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia sg dwa zadania:
- zadanie 1 - opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz roboty budowlane polegajace na rozbudowie, przebudowie
i nadbudowie budynku OPP ,Przygoda”,
- zadanie 2 - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie
pozwolenia na budowe oraz roboty budowlane polegajgce na wykonaniu wiaty na rowery i placu
zabaw,
w Rybniku przy ul. Swierklanskiej 42, na dziatkach 2023/67, 1119/67.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robé6t budowlanych

1.1.1. Opis stanu istniejacego

Dziatka znajduje sie na terenie o oznaczeniu E1UP - tereny ustug publicznych, dziatki
nalezace do obszaru E (dzielnic Meksyk) wydzielonego w ramach obszaru objetego planem.
Tereny oznaczone symbolem E1 UP musza zachowaé funkcje zespotu ustug oswiaty (MPZP
rozdz.8 §24 p.5 pp.a). Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduje

sie w strefie objetej wptywem eksploatacji gérnicze;.

Budynek podlegajacy rozbudowie stanowi cze$¢ kompleksu szkolnego. Zabudowa skfada
sie z przylegtych, potaczonych czesci:
- segment A (budynek gtéwny) — blok dydaktyczny, dwu-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
- segment B — blok dydaktyczny, parterowy, podpiwniczony
- jednokondygnacyjny obiekt sali tanecznej |

Segmenty A i B powstaty w 1967 roku, w latach 1990 i 2012 byly przebudowywane. Obiekty
zostaty docieplone w roku 2007, zostat wtedy wykonany réwniez remont kominéw wentylacyjnych,
nadmurowano murki ogniowe, wymieniono rynny i rury spustowe. W roku 2013 dobudowano obiekt
sali tanecznej I.

Obiekt spetnia dwie funkcje. Poziom pietra obstuguje funkcje zwigzane z dziatalno$cia
szkoty, parter przeznaczono pod dziatalno$é Ogniska Pracy Pozaszkolnej ,Przygoda”. Wejscie do
czesci uzytkowanej przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej - gtéwne, od strony frontowej (elewacja

zachodnia), wejscie dodatkowe od strony wschodniej tacznika. Wejscie gtowne dla uzytkownikdw



szkoty (poziom pietra segmentu A) od strony potudniowej. Wyjscie ewakuacyjne z poziomu piwnic
w obrebie zachodniej strony tgcznika.

Przebudowie bedzie podlegt segment B budynku. Sciany fundamentowe tego segmentu
wykonano jako betonowe, Sciany zewnetrzne z bloczkéw PSG, filary okienne z cegty petnej
grubosci 38cm. Stropodach nieuzytkowy — strop DZ3 + pustka powietrzna + ptyty dachowe
gr.10cm + szlicha dachowa 25cm + styropapa laminowana obustronnie gr. 15cm + papa
termozgrzewalna. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 12cm (wsp. U = ok 0,29 W/m2K).
Sciany fundamentowe ocieplone ptytami Steinodur PSN grubosci 10cm. Stolarka okienna PVC o
wsp. Umax=0,9W/m2K z nawiewnikami higrosterowalnymi.

W stanie istniejacym obiekt wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng, c.o.,
elektryczna, staboprgdowa, wymiennikownie c.o., wentylacje mechaniczng, instalacje hydrantowa.

Obiekt w stanie istniejgcym jest przystosowany do poruszania sie oséb niepetnosprawnych.

Planowana inwestycja nie zmienia warunkéw dostepnosci obiektu w/w osobom.

1.1.2. Opis zamierzenia inwestycyjnego
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe:

ZADANIE 1:

- korytarza okalajgcego sale taneczng | wraz z magazynem,

- budowe pomieszczenia akustyka,

- rozbudowe i podwyzszenie sali tanecznej Il,

- podwyzszenie pomieszczenia 4tgcznika® wraz z wykonaniem nowego dachu oraz ponowng
instalacjg uktadu wentylacji sali tanecznej I,

- wydzielenie pozarowe czesci ZL | i ZLIII,

ZADANIE 2:
- budowe wiaty na rowery

- budowe placu zabaw.

Sala taneczna | jest w zlokalizowana réwnolegle do ,segmentu B”, w odlegtosci ok 6m.
Rozbudowa przewiduje zabudowanie w/w wolnej przestrzeni, w celu powiekszenia istniejacej sali
¢éwiczeh. Sala zostanie rowniez podwyzszona. Planowana wysoko$¢ w Swietle to min. 3,5m. Po
zakonczeniu inwestycji sala bedzie stanowita funkcje sali tanecznej z mozliwoscig organizowania

pokazéw do max 60 oséb.



ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW OBIEKTU W STANIE

PROJEKTOWANYM -SEGMENT B

Rodzaj parametru: Wartos¢:
Powierzchnia zabudowy Pz 956,08 m2
w tym:
- istniejgca bez zmian 729,3 m2
- przebudowa/nadbudowa 103,6 m2
- rozbudowa 226,81m2
Powierzchnia uzytkowa Pu 826,26 m2
w tym:
- istniejgca bez zmian 620,28 m2
- przebudowa/nadbudowa 99,97 m2
- rozbudowa 205,97 m2
Powierzchnia catkowita Pc 956,08 m2
w tym:
- istniejgca bez zmian 729,3 m2
- przebudowa/nadbudowa 103,6 m2
- rozbudowa 226,81m2
Kubatura V
- w stanie istniejgcym 4398,03 m3
- w stanie projektowanym 900,89 m3

Liczba kondygnacii

1

Realizacja inwestycji wymaga nastepujacych prac rozbiérkowych:

- rozbiorki schodéw i spocznika wejsciowego do sali tanecznej |,

- rozbiérki dachu nad rozbudowywang salg éwiczen oraz pomieszczeniem ,tgcznika”,

- demontazu czesci istniejgcych okien i drzwi,

- demontazu czesci elementéw zewnetrznych takich jak: obrébki, rury spustowe, rynny, ocieplenie

(styropian),
- rozbiérki warstw posadzkowych rozbudowywanej sali ¢wiczen,

- demontazu instalacji wewnetrznych rozbudowywanej sali ¢wiczen,

- demontaz uktadu wentylacji sali tanecznej | — znajduje sie pod dachem ,tgcznika”,

- rozbiérka studzienek doswietlajgcych do pomieszczen piwnicy,
- rozbidrka kolidujgcego cieptociggu (instalacja inwestora),

- skuciu tynkéw wewnetrznych rozbudowywanej sali ¢wiczen.




Po rozbudowie lokalizacja gtéwnego wejscia do budynku nie ulegnie zmianie. Obie sale
beda posiadaty po dwa wyjscia ewakuacyjne. Sala taneczna | — wyj$cie bezposrednio na zewnatrz
(istniejgce z wymienionymi drzwiami) oraz ewakuacja przez tacznik i wejscie gtéwne. Sala
taneczna Il — 2 wyjscia ewakuacyjne na korytarz pomiedzy salami, obu wyj$¢ 2 kierunki ewakuac;ji:
do wejscia gtownego oraz do nowoprojektowanego wyjscia ewakuacyjnego. Ewakuacja z
istniejacych, nieprzebudowywanych czesci budynku oraz dostep dla oséb niepetnosprawnych nie
powinny ulec zmianie. Od strony potudniowej zostanie zbudowany nowy spocznik przedwej$ciowy
o wymiarach min. 2x2m oraz schody zewnetrzne.

Korytarz i magazyn bedg miaty wysoko$é min. 2,6m w Swietle oraz dach ptaski zelbetowy z
odpowiednio uksztattowanymi spadkami w warstwie ocieplenia, dla odprowadzenia wody. Sala
taneczna Il bedzie miata wysokos¢ 3,5-4,0m w Swietle. Nad salg nalezy zaprojektowa¢ dach w
konstrukcji stalowej lub drewnianej, bez stosowania jakichkolwiek stupéw wewnatrz sali. W dachu
nalezy wykona¢ 4 réwnomiernie roztozone $wietliki, kazdy o powierzchni min. 2m2. Swietliki moga
byé nieotwierane. Swietliki wyposazyé w systemowe rolety wewnetrzne w bezprzewodowym
systemie sterowanym pilotem lub przetgcznikiem sciennym. W $&cianach sali tanecznej | nalezy
wykonac 6szt drzwi o wymiarach 120x200cm, przesuwnych, o izolacyjnosci akustycznej RA1 min.
35dB. Do sali tanecznej | nalezy dobudowaé pomieszczenie akustyka. Pomieszcznie akustyka
bedzie dostepne poprzez schody zlokalizowane w sali tanecznej. Poziom podtogi w pomieszczeniu
na wysokosci ok. 1,5m do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie projektowym. W $cianie miedzy
salg taneczng o pomieszczeniem akustyka wykonaé otwory o szerokosci min 2,5 i wysokosci min
2,2m od poziomu +1,5m. W Scianie tej znajduje sie winiec zelbetowy na wysokosci ok 3,2m. Dla
wykonania w/w otworéw konieczne bedzie zatem utworzenie obejscia ramowego otworéw np.
poprzez zatozenie stalowego nadproza na potrzebnej wysokosci, wykonanie stupkéw w bruzdach
W murze, pospawanie zbrojenia stupkdw i przecinanego wienca do belek stalowych. Istniejace
okna w potnocnej $cianie sali tanecznej | nalezy zamurowaé. Nalezy rowniez zamurowaé
potudniowe okno pomieszczenia szwalni, oraz powiekszyé okno w elewacji wschodniej celem
zachowania proporcji okna:podtoga = 1:8.

Nalezy wykona¢ oddzielenie pozarowe czesci ZL | i ZL Il w miejscu wskazanym w
koncepcji rysunkowej. Sciane oddzielenia pozarowego REI-60 stanowita bedzie istniejgca $ciana
nosna murowana. Nalezy wymieni¢ stolarke drzwiowa w tej Scianie na EI-30 oraz zabezpieczyé
pozarowo przejscia wszystkich instalacji. Na w/w $cianie nalezy réwniez wykonaé ocieplenie wetnag
mineralng zamiast styropianu. Drzwi zewnetrzne z segmentu B wymieni¢ na otwierane na
zewnatrz.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza sali tanecznej 1 oraz uktadu wentylacyjnego sali
tanecznej 2, zostanie zaproponowana przez wykonawce i zaakceptowana przez zamawiajgcego

na etapie projektowym.



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1 — zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowac¢ okres uzytkowania jak dla
budynku nowo wznoszonego;

2 — w przebudowywanej czesci budynku nalezy wykonaé roboty uzupetniajace i naprawcze
uwzgledniajgce stan obiektu, a niezbedne dla zapewnienia wtasciwych parametréw technicznych,
estetycznych i eksploatacyjnych;

3 - transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w ramach kompleksu;

4 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;
sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnié z przedstawicielami Zamawiajgcego;

5 - materiaty z robét rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z uwagi ha ograniczone miejsce na ich sktadowanie;

6 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia;

7 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakohczeniu prac

powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja wigze sie ze zmiang sposobu uzytkowania sali ¢wiczen na sale
taneczng z mozliwoscig organizowania pokazéw do max. 60 osob. Sale taneczne nie beda petnity
funkcji opieki przedszkolnej ani klubu dzieciecego. Bedzie to miejsce pracy z mtodziezg. Te same
osoby (dotyczy zaréwno pracownikéw jak i mtodziezy) nie bedg przebywaty w salach tanecznych
dtuzej niz 4 godziny w ciggu 1 dnia.

W projektowanym obiekcie statg obstuge stanowi¢ beda jedynie opiekunowie grup
tanecznych oraz portier, dla ktérych pomieszczenia socjalne przewidziano w istniejgcej czesci
obiektu.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Funkcja pomieszczen zostata w sposéb szkicowy przedstawiona w zatgczniku

graficznym — koncepcja rzut parteru. Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z

okresleniem ich funkcji przedstawiono ponizej w ponizszym uktadzie tabelarycznym.



Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

01 Sala taneczna 2 148,16

0/2 Zaplecze 10,51

0/3 Zaplecze 2 20,59

0/4 Komunikacja 118,34

0/5 Magazyn 16,75

0/6 Pom. akustyka 17,52

077 Hol 16,73
Razem 348,6

2. Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania ogélne

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg spetiaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okres$lonych w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaly przedstawienia certyfikatow, ze

spetniajg one oczekiwane parametry.

Przez rozwigzanie ,systemowe” rozumie sie kompletng atestowang technologie lub wyréb,
okreslony przez producenta jako przeznaczony (dedykowany) do konkretnego zastosowania z

zagwarantowang niezmiennos$cig parametréw technicznych.

W zakresie robo6t nalezy uwzglednié cato$¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem,
niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych polskich norm i dajgcych
gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty one szczegétowo wyspecyfikowane w
niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegdélnosci: zakup materiatow,
urzgdzen i elementéw wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie
zabezpieczen, oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt
wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania
elementoéw budowlanych i instalacji.



2.2. Wymogi dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca sporzadzi:

e Projekt zagospodarowania terenu oraz wielobranzowy projekt budowlany opracowany w
zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

o Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, ktére sg wymagane ustawg Prawo
Budowlane, oraz wszelkie odpowiednie decyzje administracyjne niezbedne do realizaciji
zadania,

o Projekt bedzie zachowywat wymogi: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z poézn. zm.3), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wy-konania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pézn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2012.462), Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2 lipca 2013 r.).

o Wykonawca przekaze wizualizacje obiektu w formie elektronicznej np. PDF.

e Projekt wykonawczy architektoniczny,

e Projekt wykonawczy konstrukcyjny,

e Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, w tym: rozdzielni (jesli potrzeba), instalacji
gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego, oswietlenia (ogo6lne, miejscowe,
stanowiskowe), zasilania instalacji klimatyzacji/wentylaciji, instalacja zasilania komputerow,
instalacja sitowa, instalacja dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacja
zasilania urzadzen, instalacja zasilania systeméw wiamania i napadu wraz z telewizjg
dozorowa, instalacja odgromowa, ochrony przepieciowej oraz innych instalacji niezbednych
wymaganych do prawidtowego funkcjonowania budynku,

e Projekt wykonawczy odprowadzenia wéd deszczowych,

¢ Projekt wykonawczy instalaciji c.o.,

e Projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka obejmujacy w swoim zakresie zagadnienia
wymiany i ochrony czystosci powietrza,

e Projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyka,

e Projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajacego zawierajgcy elementy



pierwszego wyposazenia,

e Przedmiary robé6t budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie i ofertowe, zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130/2004 poz.1389) oraz z uwzglednieniem
wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.), na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 — tekst jednolity, z pézn.
zm.).

e Harmonogram projektu oraz robé6t budowlanych. Harmonogram bedzie stanowit podstawe
do kontroli realizacji etapéw zamoéwienia. Harmonogram musi by¢ zgodny z umowg i
zapisami SIWZ. Nie realizowanie harmonogramu moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy. Ewentualne opdéznienia nie bedg automatycznie
skutkowaty odstgpieniem od umowy, natomiast kazdorazowo bedg wymagaty
szczegblowego wyjasnienia. Na etapie wykonawczym bedzie konieczno$¢ opracowania
dodatkowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie stanowit podstawe do

rozliczenia.

Wykonanie wszelkich prac instalacyjnych i budowlanych na podstawie opracowanej i
zatwierdzonej dokumentacji. Nalezy uzyskaé akceptacje wykonanych przedmiaréw robét

budowlanych, kosztoryséw inwestorskich i ofertowych u Zamawiajgcego.

Nalezy zapewni¢ nadzér autorski nad robotami budowlanymi.

Projekty wykonawcze musza byé kompletne, obejmowac wszystkie branze i zawieraé
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majag stuzyé. Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w programie funkcjonalno - uzytkowym. Dane

okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja, jest materiatem wyjSciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji, pod warunkiem akceptacji przez

Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez \Wykonawce wszelkich
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niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowigzany do

weryfikacji podanych rozwigzah.

2.3. Wymogi dotyczace przygotowania terenu budowy

Przytacza do sieci muszg by¢ opomiarowane co zapewni Wykonawca we wtasnym
zakresie. Wywozu gruzu i odpadoéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na odpowiednie
wysypisko miejskie.

Teren budowy nie moze, w sposob uniemozliwiajacy korzystania z nich, zajmowac
istniejgcych drég wewnetrznych wokét obiektu, jak réwniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujgcych obiektéw. Wszelkie ingerencje w istniejacy
obiekt nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Sposdb organizowania robot, wykorzystanie maszyn i urzadzen, organizacja placu budowy
wraz z procedurami majg na celu stworzenie takich warunkéw, aby praca ludzi byta bezpieczna,
nieszkodliwa i jak najmniej uciagzliwa. Srodowisko pracy musi by¢ stworzone zgodnie z zasadami i
przepisami okre$lonymi w nastepujgcych aktach prawnych:

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414)

- Rozporzadzenie MP i PMB — BHP przy robotach budowlano—montazowych i

rozbiorkéwych (Dz.U.1972.13.93)

- Rozporzadzenie MP i PS: Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)

- Rozporzadzenie MP i PS: Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy recznych pracach

transportowych (Dz.U.00.26.313)

2.4. Wymogi dotyczace architektury i konstrukciji

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz muszg spetniaé aktualne warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Urzgdzenia
przebudowywanego i materiaty obiektu winny posiadaé¢ odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty kontroli jakosci i bezpieczehstwa w zgodnosci z polska i europejskg norma. Rozbudowa
i nadbudowa obiektu powinna zostaé zaprojektowana w sposéb harmonijny z istniejgcymi
zabudowaniami.

Sciany nalezy zaprojektowaé z bloczkéw silikatowych z rdzeniami zelbetowymi. Dach nad
salg taneczng w konstrukcji stalowej lub dzwigary drewniane oparte na Zzelbetowym wienhcu
obwodowym. W przypadku dachu drewnianego nalezy zaimpregnowac go ogniochronnie do NRO.
Projektujac dach sali tanecznej Il nalezy mie¢ na uwadze okap sali tanecznej | — nowy dach nalezy
zmiesci¢ pod stniejacym okapem. Dachy nad pozostatymi pomieszczeniami — zelbetowe. Sciany

budynku powyzej poziomu terenu ociepli¢ styropianem, ponizej poziomu terenu polistyrenem
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ekstrudowanym (zabezpieczonym folig pe i folig kubetkowa), dachy wetng mineralng twardg na foli
paroizolacyjnej. l1zolacje wodng dachow powinna stanowi¢ membrana PDM o grubosci min 3mm.
Dach zaprojektowaé i wykona¢ w sposob pozwalajacym na pozostawienie warstwy sSniegu o
grubosci min. 1m. Dachy zakonczone attyka (z wyjatkiem poétnocnej krawedzi dachu nad sala
taneczng). Nowoprojektowane przegrody powinny spetniaé wymagania izolacyjnosci termiczne;j
okreslone na rok 2021.

Wykonawca wykona ekspertyze techniczna, o ktérej mowa w par. 206 pkt 1 i 2 t,j.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2015.0.1422). W
oparciu o opracowang ekspertyze zostanie podjeta decyzja odnos$nie ewentualnego wzmocnienia
istniejacych fundamentéw. Zaprojektowanie i wykonanie w/w wzmocnien bedzie w zakresie
wykonawcy.

Obiekt zaliczyé mozna do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Schody zewnetrzne zaprojektowaé jako zelbetowe, monolityczne.

Wszystkie przegrody oraz wnetrze sali powinny spetniaé wymagania normy PN-B-02151
Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach. Nalezy m.in. zachowa¢ wymagania
dotyczgce warunkdédw pogtosowych i zrozumiatoSci mowy. Przywotane w normie wymagania
dotyczg w praktyce duzych pomieszczen — sg dwa wymagania dla dwoch zakreséw kubatur: T<1,5
s dlaV <5000m3 oraz T < 1,8 s dlaV > 5000 m3. Przy kubaturze rzedu 500-600m3 czas pogtosu
na poziomie 1,5 s bytby zdecydowanie za dtugi, nalezy wiec stara¢ sie aby byt krotszy niz 1,2s.
Pogtos utrudnia prowadzenie zajeé¢, sprawia ze zrozumiato$¢ mowy jest bardzo niska a
odtwarzana muzyka — nieczytelna. Bez zastosowania odpowiednich rozwigzan akustycznych,
zajecia z wykorzystaniem muzyki mogg by¢ bardzo meczgce ze wzgledu na dudnigce brzmienie
sali. Dla spetnienia wymagan konieczne jest wprowadzenie do wnetrza odpowiedniej ilosci
materiatdw dzwiekochtonnych oraz wtasciwe ich rozmieszczenie — nie powinny by¢ one
koncentrowane na jednej powierzchni. Poniewaz zwykle jest problem ze zbyt matg chtonnoscig
akustyczng w pasmie 125Hz, preferuje sie zastosowanie paneli akustycznych wolnowiszgcych na
ok 40-50% powierzchni sufitu (oprawy osSwietleniowe zwieszane pomiedzy panelami
akustycznymi). Rekomenduje sie rowniez zastosowanie tapety/maty akustycznej na catej $cianie
dzielgcej sale taneczng od sali éwiczen/lekcyjne (uzyskanie R A1 = min. 58dB) oraz na ok 10%
powierzchni pozostatych écian. Sciany dzielace sale taneczng od komunikacji, szatni, magazynu
RA1= min 54dB. Wszystkie drzwi do sali tanecznej | oraz Il o wskazniku R A1 = min. 35dB.

Stolarke okienng wykonaé z PCV o profilu 5 komorowym. Nalezy przewidzie¢ szklenie w
systemie ograniczajacym zyski ciepta od promieniowania stonecznego. Slusarka drzwiowa
aluminiowa z samozamykaczami. Drzwi zewnetrzne petne, drzwi wewnetrzne z zastosowaniem
wktadow szklanych ze szkta bezpiecznego. lzolacyjnos¢ termiczna okien i drzwi zewnetrznych

powinna spetnia¢ wymagania okreslone na rok 2021.
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Na wszystkich elementach podziemnych wykonaé bitumiczne izolacje przeciwwilgociowe.
Tynki ponad dachami zabezpieczy¢ $rodkami hydrofobizujgcymi w pasie 30-50cm od powierzchni
dachu.

Wszystkie izolacje pionowe i poziome powinny by¢ potgczone miedzy sobg zapewniajac
szczelnosé. Stosowac izolacje przeciwwilgociowe przy uzyciu systeméw mineralno-bitumicznych z
zagwarantowang przez producenta skutecznoscia i szczelnoscig. Stosowaé masy bitumiczne nie
wchodzace w reakcje z izolacjg terminczng z EPS — np. na bazie dyspersji wodnej. Przed
przystgpieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej $cian zaleca sie skontaktowanie z
doradcag technicznym dostawcy systemu w celu ostatecznego doboru odpowiedniej technologii
(ilosci warstw, rodzajéw zastosowanych powiok). Przy taczeniu réznych typow izolacji (np.
poziomej $cian metodg iniekcji i posadzki) stosowac rozwigzania systemowe (np. zakfady i fasety

uszczelniajace) gwarantujgce ciggtosc i szczelnos¢ potgczen.

2.5 Wymogi dotyczace instalacji

Budynek powinien byé wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu
standardéw wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym. Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajacych
obstugi w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi byé
oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny. Sposob zabudowy musi umozliwia¢ tatwy dostep
serwisowy. Elementy instalacji wptywajacych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania

pomieszczen powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury.

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalaciji
grzewczej do istniejgcego zrédta ciepta. Grzejniki stalowe ptytowe typu V, fabrycznie wyposazone
w zawory termostatyczne i dodatkowo doposazone w gtowice termostatyczne. Nad grzejnikami
usytuowanymi na $cianach, nie pod oknami, przewidzie¢ ostony w firmie parapetu. W przypadku
prowadzenia instalacji c.o. w posadzce nalezy zabezpieczyé wylewke nad instalacjg siatkg
zbrojeniowag w celu uniknecia niekontrolowanych peknie¢ posadzki.

Dla wszystkich pomieszczeh nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno-wyciggowg z
odzyskiem ciepta. Uktady wentylacji mechanicznej nalezy pogrupowaé w sposob zapobiegajacy
mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen o réznych charakterach w zakresie klimatu i
emitowanych zanieczyszczen. Kanat czerpny do centrali wentylacyjnej zaizolowany termicznie
wetng mineralng w oplocie z folii aluminiowej. W celu zabezpieczenia uktadu wentylacji przed
utratg ciepta nalezy wykonacé obicie z samoprzylepnej mata z wetny mineralnej z wtékien szklanych

jednostronnie pokrytej zbrojong folig aluminiowg. Ttumienie hatasu emitowanego z wentylatoréw
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centrali wentylacyjnej oraz z samego przeptywu poprzez ttumiki akustyczne montowane pomiedzy
centralg a wentylowanymi salami, oraz poprzez izolacje wszystkich elementéw matami z wetny
mineralnej z wiékien szklanych jednostronnie pokrytej zbrojong folig aluminiowa. Wentylacje sali
tanecznej zaprojektowa¢ na 60 oséb, ilo§¢ powietrza 20m3/h na osobe. Pozostate projektowane
pomieszczenia: 2 wymiany/h. Wentylacja tych pomieszczen z wykorzystaniem odejscia od
gtdwnych ciggébw prowadzacych na sale taneczng. Przej$cia przewoddéw wentylacyjnych przez
dachy zabezpieczy¢ dodatkowo przez dogrzanie fartuchéw z membrany dachowej odpornej na UV
lub poprzez zastosowanie systemowych przepustow dachowych dobranych odpowiednio do
systemu pokrycia dachu. Instalacje nalezy wykonaé z kanatéw z blachy ocynkowanej wykonanych
zgodnie z obowigzujacymi normami. PrzejScia przez przegrody nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym. Elementy czerpne i wyrzutne wykona¢ jako
stalowe ocynkowane z cokotami dostosowanymi do montazu z pokryciem z membrany EPDM.
Regulacja pracy wentylacji za pomoca zewnetrznego regulatora z ptynng lub stopniowa
mozliwo$cig zmiany wydajnosci systemu. Praca centrali ma by¢ mozliwa w systemie tygodniowym
z zegarem czasowym. Nalezy réwniez przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie wentylacji
pomieszczen piwnicy — dotychczas naptyw powietrza odbywat sie przez okna, ktére zostanag
zlikwidowane. Dokfadng ilos¢ i wielko$¢ przewodéw nawiewnych ustalic z Uzytkownikiem w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia piwnic.

Ze wzgledu na przebudowe dachu pomieszczenia ,tacznika® nalezy przewidzie¢
modyfikacje ukfadu czerpni i wyrzutni zlokalizowanych w $cianie oraz na dachu tego
pomieszczenia.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ odwodnienie dachéw. Podtgczenie deszczédwki do
studzienki kanalizacji dreszczowej kd 200 znajdujgcej sie w bezposrednim sasiedztwie budynku.
Wzdtuz $cian Scian fundamentowych wykonac¢ drenaz opaskowy (rura drenarska DN 100).

Wewnetrzne gaszenie pozaru zostanie zapewnionej z istniejgcej instalacji wodociggowe;j.
Koncepcja nie przewiduje koniecznosci rozbudowy w/w instalacji. Ostateczna weryfikacja
zasiegow hydrantow wewnetrznych do przeprowadzenia na etapie projektu budowlanego, po
zatwierdzeniu ostatecznego uktadu $cian wewnetrznych i drzwi.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy uwzgledni¢
nastepujace punkty:

- Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

- Materiaty powinny posiadac i urzgdzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,
certyfikaty m.in. bezpieczenhstwa B, deklaracje zgodnosci.

- Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, przewody inst. wentylacji i klimatyzaciji i
inne w $cianach lub stropach oddzielenia ppozarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwna

odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
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- W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyboréw nalezy zwrécié
szczegblng uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukcji wsporczych, zawiesia,

podpory $lizgowe, punkty state, uchwyty, obejmy.

W rozbudowywanej i przebudowywanej czesci nalezy wykonac instalacje elektryczne:
rozdzielnie (jesli potrzeba), instalacje gniazd wtykowych, o$wietlenia awaryjnego, oswietlenia
(ogdlne, miejscowe, stanowiskowe), zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacja zasilania
komputerow, instalacja sitowa, instalacja dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacja
zasilania urzadzen, instalacja zasilania systemoéw wiamania i napadu, instalacja odgromowa,
ochrony przepieciowej oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do prawidtowego
funkcjonowania budynku.

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb spetniajgcy wymagania normy PN-B-
02151-2 - Akustyka budowlana - Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w

pomieszczeniach.

2.6 Wymogi dotyczace wykonczenia

Elewacje budynku wykohczy¢ tynkiem silikonowym na siatkach zbrojgcych, w kolorystyce
uzgodnionej z zamawiajgcym na etapie opracowywania projektu budowlanego. Faktura tynku
zacierana 1,5mm. W czesci cokotowej wykonczenie z ptytek gresowych w kolorze zblizonym do

zastosowanych na istniejgcych czesciach budynku.

Schody zewnetrzne oraz spocznik wykonczy¢ ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi, na
kleju elastycznym zapewniajacym mrozoodpornos¢. Faktura ptytek antyposlizgowa z ryflowaniem
na przedniej czesci stopnicy. Schody i spocznik wyposazyé obustronnnie w balustrade ze stali

ocynkowanej ogniowo.

W sali tanecznej Il wykona¢ systemowg posadzke taneczno-sportowg odporng na
obcigzenia dynamiczne, amortyzowana, z wykonczeniem z parkietu przemystowego lub drewna
Merbau. Grubos¢ warstw pod parkiet dopasowac¢ do wybranej technologii. Nalezy utrzymac jeden
poziom z sgsiednimi pomieszczeniami. Warstwe termiczng, odporng na obcigzenia dynamiczne,
dobra¢ w uzgodnieniu z dostawcg posadzki sportowej. Nalezy zastosowaé rozwigzanie
kompleksowe wszystkich warstw posadzki tanecznej z odbiorem technicznym podtozy,
dylatacjami, izolacjami, poprawng wentylacjg przestrzeni podpodtogowej, cokolikami i warstwami
lakierniczymi. W pozostatych pomieszczeniach wykonaé tzw. posadzke ptywajgca (tj. podktad
betonowy gr 12cm z poziomg izolacjg przeciwwilgociowa i termiczng oraz warstwe wierzchnig w

postaci jastrychu cementowego, wylewanego na izolacji termicznej z przektadka poslizgows i
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dystansowg wkiadka na styku ze $cianami) z wykonczeniem z ptytek gresowych. Kolorystyka
ptytek do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu wykonawczego. Cokoliki z
ptytek gresowych wys. 10cm. Na potgczeniu budynku, dylatacje wypetni¢ styropianem Ilub

polistyrenem ekstrudowanym.

Na &cianach stali tanecznej wykona¢ nowy tynk, badz wykona¢ warstwe wyréwnujaca.
Nastepnie czesS¢ scian wykohczyé gtadzig, czesS¢ tapetami akustycznymi, zmniejszajgcymi
zjawisko echa oraz amortyzujgcymi wysokie dzwieki. Tapety potozyé na systemowym kleju, spoiny
wypetni¢ systemowa masa szpachlowa. Potaczenia zmatowi¢ papierem Sciernym. Tapety i gtadz
pomalowa¢ farbg akrylowg matowg (mikroporowg) — w celu zachowania wiasciwosci
akustycznych. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym nha etapie wykonywania projektu
wykonawczego. Wszystkie naroza $cian narazone na uszkodzenie wzmocnione profilami

naroznikowymi podtynkowymi.

Jesli na Scianach czesci budynku podlegajacej przebudowie zostanie stwierdzona plesn,
powierzchnie nalezy podda¢ obrébce zgodnie z ogdlnymi wytycznymi w zakresie zwalczania
plesni.

Nalezy stosowa¢ materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do ptytek, masa do
fugowania ,izolacje w ptynie ,taSmy narozne, mankiety uszczelniajgce przy podejsciach wodnych i
kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty gruntujgce. Zabrania sie stosowania

materiatéw réznych producentéw do danej czynnosci.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z PCV komorowego lub konglomeratu grubosci 3cm.
Parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie — stalowe-ocynkowane, powlekane, w kolorze

identycznym z zastosowanymi na obiekcie istniejacym. Rynny, rury spustowe — tytan-cynk.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
(atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Do aranzacji wnetrz stosowa¢ wytacznie materiaty z aktualnymi
atestami potwierdzajgcymi wymagany stopien palnosci — co najmniej jako trudno zapalne. Sufity

niepalne lub niezapalne.

Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state z budynkiem,

lezg w gestii Wykonawcy.

2.7 Wymogi dotyczace zagospodarowania terenu

ZADANIE 1 - Planuje sie dostosowanie zagospodarowania terenu wokdt budynku.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie nowych schodéw zewnetrznych od
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strony potudniowej. Planuje sie réwniez wykonanie wiaty na rowery oraz placu zabaw. Pozostate

elementy zagospodarowania przy budynku pozostajg bez zmian.

ZADANIE 2 — WIATA NA ROWERY | PLAC ZABAW

Wiata na rowery

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i zabudowanie wiaty rowerowej wraz ze stojakami

rowerowymi (7szt), wg koncepcji zamawiajgcego.

=]

il

-
e
T

Wiata w konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, w kolorze
szary lub grafitowy z palety koloréw RAL. Dach ptaski kryty blachg trapezows, ocynkowana,
powlekang lub malowang proszkowo z biegnacg dookota attyka o wysokosci okoto 25cm.
Obcigzenie sniegowe dachu minimum 2,0kN/m2. Odprowadzenie wody z dachu na teren rurg
spustowg zlokalizowang wewnatrz wiaty lub w elemencie konstrukcyjnym (stupku). Ze wzgleddw
estetycznych nie dopuszcza sie lokalizacji rur spustowych na zewnatrz wiaty. Stupy: profil
zamkniety 160mmx160mm, o grubosci $cianki wg indywidualnych obliczen. Jako $ciany boczne i
tylng nalezy zastosowaé szkio hartowane o grubosci min. 8mm z krawedziami zaokraglonymi.

Przedmiotem zamoéwienia jest rowniez grafika wykonana metodg naklejenia na szybie. Grafike
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nalezy wykona¢ na wszystkich powierzchniach szklanych oston, niezaleznie od podziatu na ptyty
montazowe. Sciana przednia: brak, bez stupéw posrednich.

Fundament: betonowy o minimalnych wymiarach. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
posadowienia wiaty na fundamencie o gabarytach wynikajacych z obliczerr konstrukcyjnych, z
zachowaniem zasady zabezpieczenia fundamentu przed szkodliwym dziataniem przemarzania
gruntu. W takim przypadku, w dokumentacji technicznej - opracowanej przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do projektowania tego typu konstrukcji - nalezy odnie$¢ sie do tej
kwestii, w tym do warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu. Zamocowania i $ruby: stal
nierdzewna.

Podtoze: kostka chodnikowa szara, o grubo$ci minimum 6cm. Powierzchnia podtoza ok.
36m2. Podbudowa (minimum):

- warstwa odcinajgca (mrozoodporna) piaskowa: 10 cm

- podbudowa z kamienia naturalnego, warstwa dolna: 15 cm

- podbudowa z kamienia naturalnego, warstwa gérna: 8 cm

- kostka uktadana na podsypce piaskowo-cementowej, w obrzezach o wymiarach min. 20x6
cm.

Podstawowe wymiary wiaty:

- Wysokoé¢ catkowita: 250 cm

- Szerokos¢: 600 cm

- Gteboko$¢: 300 cm

Plac zabaw

Na placu zabaw nalezy zabudowaé 4 tawki stalowe z wykonczeniem drewnianym.
Elementy kotwigce tawki zabetonowane w gruncie. Obok fawki zamontowa¢ kosz na Smieci
korespondujacy wizualnie z tawkg — najlepiej zeby byty z tej samej serii. Szerokos¢ tawki min.
170cm. Przy wycenie tawki i kosza prosimy o uwzglednienie, ze Zamawiajacy oczekuje na etapie
projektu przedstawienie mu minimum 3 typy tawek i koszy, z ktérych dokona wyboru.

Ponizej prezentujemy wizualizacje urzadzen, ktére Zamawiajacy przewidziat do
zabudowania na placu. Sg to urzgdzenia przyktadowe, ktére mogg zosta¢ zmienione przez
Wykonawce, natomiast muszg spetnia¢ podobne funkcje (zakres dziatania). Caty sprzet bedacy
wyposazeniem placu zabaw powinien byé zgodny z normg PN-EN 1176. W celu oceny
ewentualnej zamiany urzadzen, Zamawiajgcy prosi o dostarczenie ich wizualizacji (kart
technicznych) na etapie przetargu. Brak takich danych bedzie znaczyt, ze dostarczane urzadzenia

spetniajg ponizsze zatozenia.
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Wykonawca zaprojektuje i wykona utwardzone dojScie do placu zabaw, o nawierzchni
gliniasto zwirowej.
Nawierzchnia gliniasto — zwirowa. Podbudowa (minimum)
- warstwa piaskowa z piasku gruboziarnistego: 10 cm
- podbudowa stabilizujgca z ttucznia kamiennego: 15 cm
- warstwa wierzchnia: piasek gliniasty, zwir o srednicy 2-16 mm : 5 cm
Poszczegolne warstwy muszg byé starannie zageszczone i utwardzone. Sciezce nalezy nadaé
poprzeczny spadek.
W przypadku wystgpienia kolizji z kanalizacja sanitarng wykonawca wykona projekt

przektadki oraz dokona zmiany przebiegu rurociggu.

Przyktadowe urzadzenia:

Urzadzenie nr 1 -Hustawka 1+1 [1 szt.]

Urzadzenie nr 2 — Tunel terenowy [1 szt.]

i '#M il "W .gi.["nﬂﬁllﬂl?.;ﬂl
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Urzadzenie nr 3 — ktadka [1 szt.]

Urzadzenie nr 4 — bujak [1 szt.]

Urzadzenie nr 5 — Hustawka typu waga [1 szt.]
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Urzadzenie nr 6 - rownowaznia prosta [1 szt.]

Urzadzenie nr 7 - Zestaw typu wieza [1 szt.]

|

|

Urzadzenie nr 8 — forma terenowa poro$nieta trawa

21



2.8 Wymogi dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegotowe wymagania zostaty zawarte w zatgczonej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

Nalezy zgtosi¢ oraz odebrac roboty zanikowe, cze$ciowe i koncowe. Nalezy przygotowac
dokumenty zwigzane z oddaniem do uzytkowania wybudowanych instalacji.

Wykonawca winien opracowac i przekazaé Inwestorowi instrukcje uzytkowania obiektu w
tym m.in. instrukcje utrzymania i odsniezania dachu instrukcje utrzymania, obstugi, konserwacji
wszystkich zastosowanych technologii i systeméw, w tym oktadzin posadzkowych, sufitowych,
Sciennych, stolarki otworowej, ceramika sanitarna, instrukcje obstugi i konserwacji wszystkich
zastosowanych urzgdzen instalacyjnych, w tym elektrycznych m.in.: rozdzielnice, oprawy
oswietleniowe, osprzet elektryczny oraz sanitarnych m.in.: centrale, grzejniki, armatura, pozostaty
osprzet instalacyjny zawierajace niezbedne schematy i warunki uzytkowania w celu zachowania

warunkéw gwarancji.

Roboty tynkarskie

Zaprawy do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobatom
technicznym. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdédw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego,
betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikéw na wode,
rusztowania rurowe i kolumnowe. Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich
powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Roboty malarskie
Do malowania powierzchni scian wewnatrz obiektéw nalezy stosowac farby oraz Srodki
gruntujgce odpowiadajace wymaganiom normy aprobat technicznych, Wymienione produkty

powinny bazowac¢ na zestawach malarskich jednego producenta.

Montaz stolarki drzwiowej

Doktadno$¢é wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowa¢ za pomoca tacznikéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej. Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy

wypeié na obwodzie piankg poliuretanowa. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego
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sprzetu, ktéry zagwarantuje wtasciwe wykonanie robét i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét ani nie spowoduje zagrozenia dla obstugujacego.

Roboty rozbiérkowe

W pierwszej fazie przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy dokonaé
sprawdzenia stanu technicznego budynku, w celu okreslenia kolejnosci prac i sposobu
zabezpieczen. Nastepnie nalezy odtgczyé wszystkie media i zapoznaC sie z przebiegiem
podziemnych czynnych sieci uzbrojenia terenu. Cato$¢ terenu pod rozbiorke nalezy koniecznie
wygrodzi¢ tasma sygnalizacyjng w okresie gdy bedg prowadzone prace rozbiérkowe. Nalezy
oznakowa¢ odpowiednio wjazd na terenu budowy. Pozostate wejscia na teren powinny byc¢
zamkniete i oznakowane jako wzbronione. Przygotowanie obiektu do rozbiérki polega na:
- odcieciu, zaslepieniu, zabezpieczeniu wszystkich mediéw dochodzacych do obiektu
- zdemontowaniu wewnetrznych instalacji lub ich fragmentéw, ktére mogtyby stanowi¢ utrudnienie
lub zagrozenie podczas rozbidrki,
- wyznaczeniu i oznakowaniu stref bezposredniego zagrozenia i stref niebezpiecznych,

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé szczegétowych ogledzin
obiektu w celu upewnienia sie, ze na terenie nie przebywaja przypadkowi ludzie lub zwierzeta.
Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez uzytkownikéw
danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz linii
napowietrznych i fundamentédw budynku istniejacego nalezy wykonaé recznie pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP. W zwigzku z tym, Zze obiekty
przeznaczone do wyburzenia znajdujg sie w poblizu zabudowy sasiedniej, rozbiérke nalezy
przeprowadzi¢ starannie i z ostroznoscia, tak by nie naruszy¢ i nie uszkodzi¢ infrastruktury
sgsiedniej. Wszystkie materialy z rozbidrki nalezy segregowa¢ i gromadzi¢ na terenie
wydzielonego placu budowy w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywiez¢é do najblizszego
punktu utylizacji (ztomowisko, punkt utylizacji papy, wysypisko komunalne) zgodnie z wymogami
Ustawy o Ochronie Srodowiska. Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny byé tak wykonane, aby
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatbw nadajgcych sie do ponownego uzycia. W przypadku
wykorzystania ziemi z wykopdw poza terenem przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne okreslajgce, czy ziemia spetnia standardy jakosci gleby i ziemi, okreSlone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
i standardéw jakosci ziemi (Dz.U. Nr 165, poz 1359). Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z
zachowaniem maksimum ostroznos$ci, doktadnie przestrzegajac przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy. Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni by¢é
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci

trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie. Przy prowadzeniu rozbiérek nalezy usungé
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wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce czesci murdw,
stropy pozbawione czesci podpér i tym podobne. Sposdb organizowania robot, wykorzystanie
maszyn i urzadzen, organizacja placu budowy wraz z procedurami majg na celu stworzenie takich
warunkéw, aby praca ludzi byta bezpieczna, nieszkodliwa i jak najmniej ucigzliwa. Srodowisko
pracy musi byé stworzone zgodnie z zasadami i przepisami okreslonymi w nastepujgcych aktach
prawnych.

Roboty murarskie

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i zasadami

sztuki murarskiej.
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Il CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogélne
1. Nazwa zadania i adres obiektu:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OPP ,PRZYGODA’,
BUDOWA WIATY NA ROWERY | PLACU ZABAW
W RYBNIKU PRZY UL. SWIERKLANSKIEJ 42, NA DZIALKACH 2023/67, 1119/67

1.2. Wlasnos$¢ gruntu:

Gmina Miasta Rybnika. Inwestycja bedzie realizowana na terenie bedgcym wiasnoscig
Zamawiajacego.

1.3. Podstawa prawna realizacji zadania:

Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.4. Realizacja zadan bedzie polegata na:

- Przekazaniu zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych,

- Przekazaniu zamawiajacemu projektéw budowlanych w formie cyfrowej i papierowej,

- Uzyskaniu pozwolenia na budowe — o pozwolenie na budowe wystepuje Zamawiajacy po
otrzymaniu od Wykonawcy kompletnego (w tym uzgodnionego z rzeczoznawcami) projektu
budowlanego,

- Przekazaniu zamawiajgcemu projektéw wykonawczych w formie cyfrowej i papierowej,

- Przed przystgpieniem do robét - przed przekazaniem przez Zamawiajgcego placu budowy,
Wykonawca musi przedstawi¢ i uzyska¢ akceptacje zastosowanych w projekcie rozwigzan
technicznych, ktérych realizacja bedzie stanowita podstawe do dokonania odbioru obiektu.

- Zgtoszeniu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika zamiaru
rozpoczeci robét budowlanych, przy zatozeniach:

a) zgtoszenia dokonuje zamawiajgcy, po przekazaniu przez Wykonawce wypetnionych
drukéw i dokumentow:

- ,Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych’;
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- oSwiadczenie kierownika budowy (robo6t budowlanych) stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (w przypadku kiedy - zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy
Prawo budowlane - plan ten jest wymagany) oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi);
- zaswiadczenie potwierdzajace wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego osoby przyjmujgcej obowigzki kierownika budowy (robét budowlanych);
- kserokopie uprawnien budowlanych osoby przyjmujgcej obowigzki kierownika budowy
(robdt budowlanych);
- dziennik budowy (dziennik nalezy zakupi¢ i wypetnié);
b) wszystkie wymienione powyzej dokumenty, poza dziennikiem budowy, nalezy przekazac
zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach (oryginat i kopia).
- Opracowaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opracowanie
tego dokumentu jest niezbedne Zamawiajacemu w celu kontroli realizacji zamoéwienia, natomiast
jest takze wazne dla Wykonawcy, gdyz dokument ten bedzie stanowit podstawe do dokonania
ptatnosci czesciowych, ktére beda uzaleznione od stanu zaawansowania robdt. Harmonogram
bedzie wymagat akceptacji Zamawiajacego, ze szczegblnym uwzglednieniem wartosci
kosztorysowych realizacji poszczegélnych obiektow wchodzacych w skfad zadania. Zamawiajacy
oczekuje, ze harmonogram zostanie opracowany niezwitocznie po otrzymaniu pozwolenia na
budowe,
- Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu stanowigcego przedmiot zamdwienia,
- Budowie placu zabaw i wiaty na rowery
- Przekazaniu zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej niezbednej do zgtoszenia obiektéw do

uzytkowania, w tym:

a) Wypetniony druk p.n.: ,zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego”.

b) Oryginat dziennika budowy.

c) Oswiadczenie kierownika budowy (robé6t budowlanych):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami;

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (w
przypadku zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkoéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, powyzsze
o$wiadczenie, uzupetnione o opis zmian, powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostanie ustanowiony).

d) Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

e) Dokumentacja geodezyjna, zawierajagca wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
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powykonawczej, sporzadzona przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.
f) Kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami, a Ww razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis
— w przypadku dokonania podczas wykonywania robot zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe.
g) Karta ewidencyjna obiektu
h) Dokumentacja zastosowanych materiatow i wyrobéw, w tym certyfikaty potwierdzajgce
mozliwo$¢ stosowania ich w budownictwie.

Wszystkie wymienione powyzej opracowania muszg by¢ przekazane Zamawiajacemu réwniez w

formie elektronicznej, w formatach *.pdf i edytowalnych *.doc, *.dwg/dxf).

1.5. Odbior i przekazanie obiektu do uzytkowania

Minimum na 3 dni przed uptywem terminu umowy, Wykonawca informuje zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru (pisemnie lub mailowo). Zamawiajacy powotuje komisje i wyznacza termin
odbioru. Na odbiér Wykonawca przygotowuje kopie dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, z ktérych musi wynikaé, ze zabudowane urzadzenia i wyposazenie mogg by¢

stosowane na terenie naszego kraju, oraz ze posiadajg wymagane prawem certyfikaty.

2, Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie roboty budowlane powinny zostaé wykonane zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajagcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy,

zastosowanie beda miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z
pézn. zm.3),

e Dz.U.2015.0.1422 t.. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i form dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.2012.462),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2 lipca 2013 r.),

Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Dz.U.00.26 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rocznych pracach transportowych;
Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130/2004 poz.1389),

Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 164,
poz. 1163 — tekst jednolity, z pdzn. zm.),

Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wy-
dawania,

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia,
Dz.U.02.191.1596 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w
sprawie minimalnych wymaga dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy,

Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Dz.U.03.120.1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia,

Dz.U.04.16.156 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym,

Dz.U.04.198.2041 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich
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znakowania znakiem budowlanym,

PN-B-02151 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach.
PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa

PN-B-02170:2016-12 - Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na
budynki
PN-B-02171:2017-06 - Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-HD 308 S2:2007 - ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60445:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow

PN-EN 60446:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych — Wymagania
PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania — WWymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji

PN-EN ISO 10211:2008 - Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegdtowe

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdéw — Przenoszenie ciepta
przez grunt — Metody obliczania
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PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspotczynniki
wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta — Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen — Wymagania

PN-EN 1990 - Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993 - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994 - Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

PN-EN 1995 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1999 - Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wytrzymatos¢ i
szczelnosé przewoddw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow
PN-EN 779:2005 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej — Okreslanie
parametréw filtracyjnych (w zakresie rozdziatu 4)

PN-ISO 7010 - Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenhstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
PN-E-05010:1991 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-08501:1988 - Urzgdzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50310:2012 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym
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PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1363-1:2012 - Badania odpornosci ogniowej — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 50200:2003 - Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania —

Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 1991-1-2:2006 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Obliczanie gestosci obcigzenia
ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02855:1988 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéow rozktadu i spalania materiatéw

PN-B-02867:2013-06 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady
klasyfikacji

PN-EN 13501 - Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow
PN-N-01256 - Znaki bezpieczenstwa

PN-ISO 7010 - Symbole graficzne — Barwy bezpieczenhstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenhstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do
unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej — Metody
obliczania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 13829:2002 - Whasciwosci cieplne budynkéw — Okreslanie przepuszczalnosci
powietrznej budynkéw

PN-ENV 1187:2004 - Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 13501-1+A1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
— Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikoéw badan reakcji na ogien

PN — EN 1176 -Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
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e PN-EN 1177:2009- Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie

krytycznej wysokosci upadku.

Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukcji —
Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, sg stosowane do projektowania
konstrukcji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej
konstrukcji (stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie

kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.
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