
1,25*3,20,9*2,0*2(3,36+1,44+3,55)*3,2(3,56+(3,06+2,92)*2)*2,0-(1,0*2,0*3+2,3*1,2*2)parapety i ościeża2,3*0,3*2+1,2*2*0,3*23,06*3,55+3,36*1,98+2,92*1,440,7*2,1*0,13+0,98*2,1*0,131,2((0,45+3,55)*3,2-0,98*2,0)*0,+13+0,7*2,1*0,13+0,98*2,1*0,13+((1,99+2,18+2,01+1,01)*3,2-0,98*2,0)*0,121,5*20,2*0,12*(1,5*3)1,5*30,5*2,1*0,15+1,0*2,1*0,15+0,6*2,1*0,151,6*2,4*0,47+0,4*0,3*1,5+0,6*0,3*1,515,984*23,2*2(1,05*3+0,08*3)*3,2-0,8*2,0+1,3*3*3,21,3*3,2-0,9*2,0S0/42,35*(0,69+0,4)+(0,69+2,1)*(0,5+0,4)S0/33,18*(0,5+0,4)S0/72,73*(0,5+0,4)+(0,5+2,89)*(0,5+0,4)0,9*2,0*(3+1)+0,8*2,0*(1+3)0,9*2,0*(3+1)+0,8*2,0*(1+3)S0/3, S0/2, S0/5, S0/7, S0/8, S0/9, S0/10, 3,7+3,8+1,3+1,4+7,1+1,4+1,4+1,4S0/6S0/2(2,18+1,64)*2-0,98*2S0/3(2,99+1,25)*2-0,98*2S0/5(1,3+1,01)*2-(0,98+0,88)S0/6(1,3+1,05)*2-0,88S0/7(3,55+1,85)*2-(0,98+0,88*3)S0/8(1,05+1,03)*2-0,8S0/9(1,05+1,03)*2-0,8S0/10(1,05+1,03)*2-0,8S0/2, S0/3, S0/5, S0/6, S0/7, S0/8, S0/9, 3,7+3,8+1,3+1,4+7,1+1,4*3S0/10S0/2(1,64+2,18)*2*2,0-0,9*2,0*2S0/3(2,99+1,25)*2*2,0-(0,9*2,0+2,3*1,2)S0/5(1,01+1,3)*2*2,0-(0,8+0,9)*2,0S0/6(1,3+1,05)*2*2,0-0,8*2,0S0/7(1,85+3,55)*2*2,0-((0,8+0,9)*2,0+2,3*1,2)S0/8(1,05+1,3)*2*2,0-0,8*2,0S 0/9(1,05+1,3)*2*2,0-0,8*2,0S 0/10(1,05+1,3)*2*2,0-0,8*2,0ościeża i parapety2,3*0,2*2+1,2*2*0,3*2S022,18*1,5S032,01*1,5S051,01*1,5S072,24*1,52,3*2+1,2*2*2+2,0*4S0/2(2,18+1,64)*2*1,2S0/3(2,99+1,25)*2*1,2-(2,3*1,0)S0/5(1,3+1,01)*2*1,2-1,3*1,2S0/6(1,05*2+1,3)*1,2S0/7(1,85*2+3,55)*1,2-2,3*1,0S0/8(1,05+1,03)*1,2S0/91,05*1,2S0/101,05*1,2S0/4(2,78+3,55)*2*1,2-2,3*1,0ościeża1,0*2*0,3*3S0/2, S0/3, S0/5, S0/6, S0/7, S0/8, S0/9, 3,7+3,8+1,3+10,0+1,3+1,4+7,1+1,4+1,4+1,4S0/10, S0/4minus obudowy GK wentylacji-(2,35*0,69+2,79*0,5+3,18*0,5+2,73*0,5+2,89*0,5+0,5*0,5)S0/5 i S0/61,3*1,2*2S0/73,55*1,2S0/8(1,3+1,05)*1,2S0/9(1,05*1+1,3*2)*1,2S0/10(1,05+1,3*2)*1,2obudowy13,42,3*2,33,6*0,05+26,72*0,12+22,34*0,01+21,721*0,02+0,45+1,2*0,2*0,2

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-06-25 Janina Stula, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 22, dzielnica Niedobczyce na potrzeby przedszkola. -Przebudowa 
sanitariatów na terenie szkoły.

Adres obiektu budowlanego: 44-270 Rybnik ul. Boczna 17
Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Rybnik 44-200 Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2.

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-06-25
Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa sanitariatów na terenie szkoły.

Nazwa jednostki opracowującej: Firma projektowa mado-1 architekt Janina Stula
ul. ks. Jana Śliwki 16
44-206 Rybnik
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
części pomieszczeń szkolnych w Szkole

Podstawowej nr 22, dzielnica Niedobczyce na
potrz...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe.
2 Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

Roboty murarskie.
3 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Tynki wewnętrzne
4 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Ścianki z płyt GK.
5 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa
6 Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Płytkowanie ścian i podłóg.
7 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

Roboty malarskie
8 Wyposażenie
9 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

Wywozy
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
części pomieszczeń szkolnych w Szkole

Podstawowej nr 22, dzielnica Niedobczyce na
potrz...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń 
szkolnych w Szkole Podstawowej nr 22, dzielnica Niedobczyce na 
potrzeby przedszkola. -Przebudowa sanitariatów na terenie szkoły.

1 Element Roboty rozbiórkowe.

1 KNR 202/925/1 
(1)

Zabezpieczenie folią nz czas remontu pomieszczenia z kabinami z HPL -zasłonięcie 
otworu.

Wyliczenie ilości robót:

1,25*3,2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

2 KNR 401/354/10 SST-01 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych.

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

3 KNR 401/348/3 SST-01 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(3,36+1,44+3,55)*3,2 26,720000

RAZEM: 26,720000 m2 26,720

4 DC 20/121/1 SST-01 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

(3,56+(3,06+2,92)*2)*2,0-(1,0*2,0*3+2,3*1,2*2) 19,520000

parapety i ościeża 2,3*0,3*2+1,2*2*0,3*2 2,820000

RAZEM: 22,340000 m2 22,340

5 DC 20/121/2 SST-01 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

3,06*3,55+3,36*1,98+2,92*1,44 21,720600

RAZEM: 21,720600 m2 21,721

6 KNR 401/212/3 SST-01 Wykucie otworów na drzwi i przejścia. nowe drzwi lub poszerzenie ściana gr 13cm.

Wyliczenie ilości robót:

0,7*2,1*0,13+0,98*2,1*0,13 0,458640

RAZEM: 0,458640 m3 0,459

7 KNR 401/354/1 SST-01 Wykucie nadproży

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,200

2 Element Roboty murarskie.

8 KNR 401/304/1 
(1)

SST-02 Zamurowanie ścian.

Wyliczenie ilości robót:

((0,45+3,55)*3,2-0,98*2,0)*0,+13+0,7*2,1*0,13+0,98*2,1*0,13

+((1,99+2,18+2,01+1,01)*3,2-0,98*2,0)*0,12 15,984400

RAZEM: 15,984400 m3 15,984

9 KNR 202/126/2 SST-02 Otwory w ścianach murowanych - drzwi. szt 2

10 KNR 202/126/5 SST-02 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19.

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

11 KNR 401/313/2 SST-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,12*(1,5*3) 0,108000

RAZEM: 0,108000 m3 0,108

12 KNR 202/126/5 SST-02 Ułożenie nadproży prefabrykowanych po wykuciu bruzd.

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

13 KNR 401/304/1 
(1)

SST-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,1*0,15+1,0*2,1*0,15+0,6*2,1*0,15 0,661500

1,6*2,4*0,47+0,4*0,3*1,5+0,6*0,3*1,5 2,254800

RAZEM: 2,916300 m3 2,916

3 Element Tynki wewnętrzne

14 KNR 401/711/3 
(1)

SST-08 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III.

Wyliczenie ilości robót:

15,984*2 31,968000

RAZEM: 31,968000 m2 31,968

15 KNR 401/705/1 
(1)

SST-08 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z 
cegieł pas do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,2*2 6,400000

RAZEM: 6,400000 m 6,400

4 Element Ścianki z płyt GK.

16 KNR 909/401/1 
(1)

SST-03 Ściana szkieletowa z płyt GK wodoodpornych z okładziną obustronną 1-warstwową, na 
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, ścianka gr 8 cm 
płyta GKB˙12,5˙mm.

Wyliczenie ilości robót:

(1,05*3+0,08*3)*3,2-0,8*2,0+1,3*3*3,2 21,728000

RAZEM: 21,728000 m2 21,728

17 KNR 909/401/3 
(1)

SST-03 Ściana szkieletowa z płyt GK wodoodporną z okładziną obustronną 1-warstwową, na 
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, ścianka gr 12,5 
cm, płyta GKB˙12,5˙mm.

Wyliczenie ilości robót:

1,3*3,2-0,9*2,0 2,360000

RAZEM: 2,360000 m2 2,360

18 KNR 202/2004/1 SST-03 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych 
pojedynczych, kanały wentylacyjne.

Wyliczenie ilości robót:

S0/4 2,35*(0,69+0,4)+(0,69+2,1)*(0,5+0,4) 5,072500

S0/3 3,18*(0,5+0,4) 2,862000

S0/7 2,73*(0,5+0,4)+(0,5+2,89)*(0,5+0,4) 5,508000

RAZEM: 13,442500 m2 13,4

5 Element Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

19 KNRW 
202/1026/1 (1)

SST-07 Ościeżnice drewniane  kolor dąb bielony Ryfla.

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*(3+1)+0,8*2,0*(1+3) 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,600

20 KNRW 
202/1026/3 (1)

SST-07 Skrzydła drzwiowe  kolor dąb bielony Ryfla.

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*(3+1)+0,8*2,0*(1+3) 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,600

6 Element Płytkowanie ścian i podłóg.

21 KNR 12/1118/1 SST-10 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

S0/3, S0/2, S0/5, S0/7, S0/8, S0/9, S0/10, 3,7+3,8+1,3+1,4+7,1+1,4+1,4+1,4

S0/6 21,500000

RAZEM: 21,500000 m2 21,500
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

22 KNR 12/1120/1 SST-10 Przygotowanie podłoża pod cokolik.

Wyliczenie ilości robót:

S0/2 (2,18+1,64)*2-0,98*2 5,680000

S0/3 (2,99+1,25)*2-0,98*2 6,520000

S0/5 (1,3+1,01)*2-(0,98+0,88) 2,760000

S0/6 (1,3+1,05)*2-0,88 3,820000

S0/7 (3,55+1,85)*2-(0,98+0,88*3) 7,180000

S0/8 (1,05+1,03)*2-0,8 3,360000

S0/9 (1,05+1,03)*2-0,8 3,360000

S0/10 (1,05+1,03)*2-0,8 3,360000

RAZEM: 36,040000 m 36,040

23 DC 19/404/1 SST-10 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie 
podłoża preparatem gtuntującym.

Wyliczenie ilości robót:

S0/2, S0/3, S0/5, S0/6, S0/7, S0/8, S0/9, 3,7+3,8+1,3+1,4+7,1+1,4*3

S0/10 21,500000

RAZEM: 21,500000 m2 21,500

24 DC 19/404/3 SST-10 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 
1mm, powierzchnia pozioma m2 21,500

25 KNR 12/1118/9 SST-10 Posadzki płytkowe z płytek antypoślizgowych R10  układanych na klej, płytki 20x20 cm. 
metoda kombinowana. m2 21,500

26 KNR 12/1120/3 SST-10 Cokoliki płytkowe z płytek R-10 na klej - z przycinaniem płytek,   cokolik 10˙cm, metoda 
kombinowana m 36,04

27 KNR 12/829/1 SST-10 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

S0/2 (1,64+2,18)*2*2,0-0,9*2,0*2 11,680000

S0/3 (2,99+1,25)*2*2,0-(0,9*2,0+2,3*1,2) 12,400000

S0/5 (1,01+1,3)*2*2,0-(0,8+0,9)*2,0 5,840000

S0/6 (1,3+1,05)*2*2,0-0,8*2,0 7,800000

S0/7 (1,85+3,55)*2*2,0-((0,8+0,9)*2,0+2,3*1,2) 15,440000

S0/8 (1,05+1,3)*2*2,0-0,8*2,0 7,800000

S 0/9 (1,05+1,3)*2*2,0-0,8*2,0 7,800000

S 0/10 (1,05+1,3)*2*2,0-0,8*2,0 7,800000

ościeża i parapety 2,3*0,2*2+1,2*2*0,3*2 2,360000

RAZEM: 78,920000 m2 78,920

28 DC 19/404/1 SST-10 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie 
podłoża preparatem gtuntującym.

Wyliczenie ilości robót:

S02 2,18*1,5 3,270000

S03 2,01*1,5 3,015000

S05 1,01*1,5 1,515000

S07 2,24*1,5 3,360000

RAZEM: 11,160000 m2 11,160

29 DC 19/404/4 SST-10 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnejwarstwa gr. 
1mm, powierzchnia pionowa m2 11,16

30 KNR 12/829/9 SST-10 Licowanie ścian płytkami  20x 20 cm szkliwionymi na klej, metoda kombinowana. m2 78,92

31 DC 20/323/3 SST-10 Okładziny ceramiczne - montaż listew metalowych krawędziowych prostych

Wyliczenie ilości robót:

2,3*2+1,2*2*2+2,0*4 17,400000

RAZEM: 17,400000 m 17,400
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<-NR->

Kod pozycji
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<-JEDN->
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Mno
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7 Element Roboty malarskie

32 KNR 202/2009/2 SST- 11 Gładzie gipsowe na ścianach.

Wyliczenie ilości robót:

S0/2 (2,18+1,64)*2*1,2 9,168000

S0/3 (2,99+1,25)*2*1,2-(2,3*1,0) 7,876000

S0/5 (1,3+1,01)*2*1,2-1,3*1,2 3,984000

S0/6 (1,05*2+1,3)*1,2 4,080000

S0/7 (1,85*2+3,55)*1,2-2,3*1,0 6,400000

S0/8 (1,05+1,03)*1,2 2,496000

S0/9 1,05*1,2 1,260000

S0/10 1,05*1,2 1,260000

S0/4 (2,78+3,55)*2*1,2-2,3*1,0 12,892000

ościeża 1,0*2*0,3*3 1,800000

RAZEM: 51,216000 m2 51,216

33 KNR 202/2009/4 SST- 11 Gładzie gipsowe na sufitach.

Wyliczenie ilości robót:

S0/2, S0/3, S0/5, S0/6, S0/7, S0/8, S0/9, 3,7+3,8+1,3+10,0+1,3+1,4+7,1+1,4+1,4+1,4

S0/10, S0/4 32,800000

minus obudowy GK wentylacji -(2,35*0,69+2,79*0,5+3,18*0,5+2,73*0,5+2,89*0,5+0,5*0,5) -7,666500

RAZEM: 25,133500 m2 25,134

34 KNR 202/1505/3 SST- 11 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne - ściany m2 51,216

35 KNR 202/1505/3 SST- 11 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - sufity m2 25,134

36 KNR 202/1505/5 SST- 11 Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych
i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -na ścianach i obudowach kanałów

Wyliczenie ilości robót:

S0/5 i S0/6 1,3*1,2*2 3,120000

S0/7 3,55*1,2 4,260000

S0/8 (1,3+1,05)*1,2 2,820000

S0/9 (1,05*1+1,3*2)*1,2 4,380000

S0/10 (1,05+1,3*2)*1,2 4,380000

obudowy 13,4 13,400000

RAZEM: 32,360000 m2 32,360

8 Element Wyposażenie

37 Kalkulacja 
indywidualna

Lustro okrągłe fi 70 cm
szt 7

38 Kalkulacja 
indywidualna

uchwyt na papier toaletowy
szt 4

39 Kalkulacja 
indywidualna

dozownik mydła
szt 7

40 Kalkulacja 
indywidualna

Pojemnik na ręczniki papierowe
szt 3

41 Kalkulacja 
indywidualna

Folia okienna jako wyposażenie łązienki - przedsionek damski.

Wyliczenie ilości robót:

2,3*2,3 5,290000

RAZEM: 5,290000 m2 5,290

9 Element Wywozy

42 KNR 401/108/11 SST-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

3,6*0,05+26,72*0,12+22,34*0,01+21,721*0,02+0,45+1,2*0,2*0

,2 4,542220

RAZEM: 4,542220 m3 4,542

43 KNR 401/108/12 SST-01 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km m3 4,542 9

44 Kalkulacja 
indywidualna

SST-01 Opłata za składowaie i utylizację.
m3 4,542


