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1. Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 
- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Miastem Rybnik, 

a firmą SOLARSYSTEM s.c. z Myślenic. 
- Dokumentacja archiwalna budynku. 
- Dokumentacja fotograficzna. 
- Wizja w terenie. 
- Audyt Energetyczny przedmiotowego budynku.  
- Uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem. 
- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło 

do ogrzewania budynków - komponenty budowlane i elementy budynku opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła - metoda obliczania. 

- Świadectwo ITB nr 530/94 - Metoda „lekka-mokra”. 
- Instrukcja ITB nr 334/96 - Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270). 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Śląskiej 14 w Rybniku.  
Opracowanie to stanowić będzie podstawę do wykonania zadań zawartych w „Audycie 

energetycznym budynku”, czyli: 
- ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – ocieplić warstwą styropianu 

samogasnącego gr. 14 cm o współczynniku przewodności λ≤0,038 [W/m*K] wraz 
z wykonaniem gotowej wyprawy tynkarskiej, (elewacja południowa i częściowo zachodnia 
została już ocieplona styropianem gr. 10 cm, zakres projektu nie przewiduje ocieplenia 
tych części elewacji), 

- ściany cokołu – ocieplić warstwą styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm o współczynniku 
przewodności λ≤0,035 [W/m*K] wraz z wykonaniem wykończenia z płytek klinkierowych, 

- ściany piwnic przy gruncie do poziomu stóp fundamentowych – ocieplić warstwą 
styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm o współczynniku przewodności λ≤0,035 [W/m*K] 
wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, 

- ościeża okienne i drzwiowe – ocieplić warstwą styropianu samogasnącego gr. min. 2 cm 
o współczynniku przewodności λ≤0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej wyprawy 
tynkarskiej, 
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- stropodach pełny nowszej części budynku – ocieplić warstwą styropianu jednostronnie 
laminowanego papą gr. 17 cm o współczynniku przewodności λ≤0,038 [W/m*K] wraz 
z wymianą istniejącego pokrycia na nowe wykonane z papy termozgrzewalnej 
dwuwarstwowej, 

- strop nad ostatnią kondygnacją w starszej części budynku – ocieplić warstwą wełny 
mineralnej gr. 15 cm o współczynniku przewodności λ≤0,035 [W/m*K], 

- istniejące luksfery na elewacji wschodniej wymienić na okna wykonane z profili PCV 
z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła dla cegło okna U≤1,10 [W/m²K] 
z częściowym zamurowaniem otworów po zdemontowanych luksferach. 

Planuje się również wykonanie następujących prac: 
- wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe, 
- wymiana istniejących obróbek blacharskich, 
- skucie istniejącego cokołu w starszej części budynku, 
- skucie istniejącego zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi na elewacji wschodniej, 
- montaż zadaszeń systemowych, 
- wymiana istniejących balustrad na nowe wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rozbiórka istniejącego doświetla okna piwnicznego na elewacji wschodniej – montaż 

doświetla systemowego, 
- remont schodów zewnętrznych, 
- remont elewacji i pokrycia dachu budynku stacji transformatorowej, 
- wykonanie opaski wokół budynku z płyt chodnikowych o spadku min. 2%, 
- wymiana istniejących kratek wentylacyjny elewacyjnych, 
- wymiana uchwytów flagowych, 
- remont kominów wentylacyjnych w nowszej części budynku, 
- wymiana krat okiennych na elewacjach poddanych ociepleniu na nowe stalowe 

malowane proszkowo, 
- wymiana istniejącego zadaszenia wiatrołapów wykonanego z blachy na płyty warstwowe, 
- przełożenie elementów mocowanych do elewacji w tym: opraw oświetleniowych, tablic 

informacyjnych, kamer monitoringu, instalacji alarmowej, instalacji odgromowej, 
klimatyzatorów, 

- roboty remontowe malarskie. 
1.3 Lokalizacja 

Szkoła Podstawowa Nr 35 przy ul. Śląskiej 14, 44-206 Rybnik. 

1.4 Inwestor 
Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik. 

1.5 Forma opracowania 
Projekt budowlano-wykonawczy. 
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2. Informacje o stanie istniejącym 

2.1 Informacje podstawowe 

Konstrukcja budynku: 
Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony 

zbudowany na planie prostokąta. Budynek stanowią dwa segmenty zdylatowane i funkcjonalnie 
stanowiące jeden obiekt. Segment I zrealizowany w latach trzydziestych XX wieku a segment II  
w latach 1974-76. 

Starsza część budynku posadowiona na betonowych ławach fundamentowych na których 
wzniesiono mury kondygnacji przyziemnej z cegły ceramicznej pełnej. Nowsza część budynku 
posadowiona na ławach żelbetowych zbrojonych poprzecznie na których wzniesiono mury 
kondygnacji przyziemnej również z cegły ceramicznej pełnej. Grubość ścian piwnic 51 cm. 

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonane w technologii tradycyjnej 
murowanej  z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany obustronnie 
tynkowane o grubości 38 cm. 

Strop nad ostatnią kondygnacją w starszej części budynku wykonany jako drewniany 
ocieplony warstwą supremy, zadaszenie wykonane jako dwuspadowe na konstrukcji drewnianej, 
kryte papą ułożoną na pełnym deskowaniu w dobrym stanie technicznym.  

Stropodach w nowszej części budynku wykonany jako gęstożebrowy typu DZ-3 
z wypełnieniem w postaci czterokanałowego pustaka ceramicznego na którym ułożono warstwę 
ocieplenia ze styropianu a następnie wylano posadzkę cementową. Warstwa spadkowa 
w szczytowej warstwie dachu (nad korytarzem) ukształtowana została z żużla paleniskowego. 
Pokrycie dachu wykonane z papy na lepiku. 

Podłoga na gruncie wykonana jako betonowa na podsypce z gruzobetonu. 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
Okna zewnętrzne nowe wykonane z profili  PCV z szybą zespoloną - ich stan określa się 

jako dobry. Drzwi wejściowe wykonane z profili aluminiowych i PCV z szybą zespoloną - ich stan 
określa się również jako dobry. Istniejące luksfery na elewacji wschodniej w złym stanie 
technicznym zakwalifikowane do wymiany na okna wykonane z profili PCV z częściowym 
zamurowaniem otworów. 

Ogólny opis instalacji c.o. i c.w.u.: 
Budynek zasilany w energię cieplną dla potrzeb c.o. z miejskiej sieci cieplnej. Instalacja 

wewnętrzna rozprowadzająca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare żeliwne brak 
zainstalowanych przygrzejnikowych zaworów termostatycznych. Ciepła woda użytkowa 
przygotowywana jest poprzez kocioł gazowy zainstalowany w budynku. 

Opis ogólny wentylacji: 
Wentylacja grawitacyjna sprawna. 

2.2 Stan istniejący elewacji budynku 
Ściany w stosunkowo dobrym stanie technicznym, w warstwie tynku i podkładu tynkarskiego 

nieznaczne ubytki, nierówności, pęknięcia, zabrudzenia, łuszczenia, mikrospękania. Na 
niektórych fragmentach elewacji stwierdzono nieznaczne naruszenia geometrii oraz ubytki 
w warstwie murowanej. W narożach, w miejscach odprowadzenia wody deszczowej przez rury 
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spustowe, widoczna korozja biologiczna. W miejscach montażu wsporników niektórych 
elementów elewacji widoczne zacieki. 

Elewacja północna oraz częściowo elewacja zachodnia została już ocieplona styropianem 
gr. 10 cm wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. 

Elementy ślusarskie: kratki wentylacyjne, skrzynki instalacyjne, balustrady – skorodowane, 
odkształcone, w niektórych miejscach widoczne zacieki. 

Obróbki blacharskie uszkodzone, przerdzewiałe i pofałdowane. 

2.3 Podstawowe informacje energetyczne 
Stan techniczny budynku pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Ściany 

zewnętrzne, ściany piwnic przy gruncie, stropodach, strop ostatniej kondygnacji oraz podłoga na 
gruncie nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). Docieplenie podłogi 
na gruncie wiąże się jednak z dużymi trudnościami technicznymi dotyczącymi wykonawstwa, 
dlatego też rozwiązanie to nie jest brane pod uwagę. Elewacja południowa i częściowo zachodnia 
do poziomu 30 cm poniżej gruntu została już ocieplona styropianem gr. 10 cm, zakres projektu 
nie przewiduje ocieplenia tych części elewacji 

Stan istniejących okien oraz drzwi wejściowych do budynku określa się jako dobry. Stan 
luksferów na elewacji wschodniej budynku budzi zastrzeżenia zarówno pod względem 
technicznym jak i energooszczędnym i zgodnie z Audytem Energetycznym zostały one 
zakwalifikowane do wymiany z częściowym zamurowaniem.  

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera 
„Audyt energetyczny budynku”, który stanowi podstawę niniejszego opracowania. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1 Istniejący stan zagospodarowania 
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku wynosi 950,00 m2, a powierzchnie dróg, 

parkingów, placów itp. nie wchodzą w zakres projektu. 
Wykaz istniejących obiektów: 

- budynek Inwestora, 
- tereny zielone, 
- drogi chodniki wewnętrzne, 
- ogrodzenie terenu. 

Dostęp do posesji z drogi publicznej, obiekt zaopatrzony w energię elektryczną oraz w wodę 
z istniejących sieci miejskich. Zrzut ścieków do istniejącej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Podstawowe dane budynku: 
- wysokość budynku:13,60 m,               - powierzchnia użytkowa : 2758,0 m2 
- powierzchnia zabudowy : 950,00 m2,   - powierzchnia ogrzewana 2683,7 m2 
- kubatura: 8536,1 m3 

3.2 Projektowane zagospodarowanie 
W związku z tym, że planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku na obszarze 

działki nie planuje się rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych. W wyniku zamierzenia 
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inwestycyjnego nie powstaną także nowe obiekty kubaturowe. Roboty polegać będą jedynie na 
termomodernizacji istniejącego budynku polegające na ociepleniu przegród zewnętrznych wraz 
z robotami towarzyszącymi remontowymi. Działka, na której zostaną przeprowadzone prace nie 
podlega ochronie konserwatorskiej, a projektowane prace nie są w żadnym stopniu zagrożeniem 
dla środowiska i otoczenia. Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i odbywać się 
będzie poprzez istniejący system rynien i rur spustowych.  

3.3 Informacja o ochronie konserwatora 
Obiekt nie jest obiektem zabytkowym, nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się 

na terenie objętym ochroną konserwatora. 

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

4.1 Docieplenie ścian zewnętrznych 
W przedmiotowym obiekcie proponuje się przyjęcie bezspoinowego systemu ocieplenia. 

Przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykończeniem w części 
cokołowej płytkami klinkierowymi oraz w części  ponad cokołem cieńkowarstwową gotową 
wyprawą tynkarską z tynku silikatowego należy użyć systemowej odmiany metody „lekkiej” 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków, objętej instrukcją ITB -"Ocieplanie ścian zewnętrznych 
budynków metodą lekką”. Zgodnie z wyżej wymienioną metodą należy przymocować dla ścian 
elewacyjnych od strony zewnętrznej warstwowy układ elewacyjny, w którym warstwę 
ociepleniową stanowią płyty ze styropianu samogasnącego a warstwę elewacyjną – w części 
cokołowej płytki klinkierowe a w pozostałej części elewacji cieńka wyprawa tynkarska 
z podkładem zbrojonym tkaniną szklaną lub siatką systemową. Powinien być to wyrób 
zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, że wyprawa elewacyjna nie będzie 
nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie warunków 
atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty). Na wysokości do 2 m 
od poziomu terenu zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. 

Styropian samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej mokrej ocieplania warstwami kleju 
i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) wg 
normy PN-90/B-02867. 

W skład systemu metody „lekkiej - mokrej" wchodzą następujące materiały: 
-  zaprawa klejowa, 
-  płyty styropianu samogasnącego, 
-  łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego, 
-  tkanina szklana lub siatka z włókna szklanego, 
-  podkład tynkarski, 
-  warstwa zewnętrzna w postaci płytek klinkierowych oraz cienkowarstwowego gotowego 

tynku silikatowego. 

Przewiduje się prace związane z wykonaniem pełnego zakresu termomodernizacji tj. 
docieplenia całej wysokości ściany obiektu wraz z wcześniejszym przygotowaniem frontu robót 
(np. demontaż wszystkich elementów elewacji itp.) i właściwym przygotowaniem istniejącego 
podłoża pod roboty ociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzić stan istniejących wypraw 
ściennych, ich związek z podłożem oraz ich przydatność do stosowania klejów i zapraw, jak 
również mocowania kołków. Luźne i nie związane z podłożem fragmenty wypraw należy usunąć. 
Wykonanie nowych elementów elewacji ze względu na zły stan techniczny polegać będzie na ich 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

 

11 

wymianie jak: rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie, kratki 
wentylacyjne, uchwyty flagowe.  

  Prace związane z wykonaniem ocieplenia należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją ITB nr 
334/96 "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką" oraz ściśle wg wytycznych 
producenta wybranego systemu. 

4.1.1 Przygotowanie podłoża 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać 
świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, 
takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, lampy itp. powinny 
zostać zdemontowane, a następnie zamontowane po wykonaniu ocieplenia na odpowiednio 
dłuższych uchwytach.  

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, 
wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp.. 
Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest 
zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość.  

Wszystkie zarysowania ścian o szerokości rozwarcia poniżej 0,5 mm należy naprawić 
w następujący sposób: 

- skuć warstwę tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z każdej strony rysy), 
- posmarować powierzchnię muru preparatem szczepnym, 
- przymocować pasek siatki Robitza, 
- nakładać warstwami tynk, który należy na końcu zatrzeć na gładko. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne 
i równe. Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
(Podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność 
przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) 
grubości. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Nierówności i ubytki należy 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Konieczne jest wykonanie próby 
przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt styropianowych. Próbki styropianu należy 
przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie 
nastąpi w grubości styropianu oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli 
próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek styropianu zostanie oderwany 
wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić 
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

4.1.2 Ocieplenie ścian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej 

Izolację pionową przeciwwilgociową ścian w gruncie wykonać przy zastosowaniu 
dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem 
rozproszonym. 
Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować 
podłoże, które musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. W celu uzyskania ciągłości izolacji istniejące betonowe studzienki podokienne na 
elewacji  wschodniej należy skuć a następnie po zakończeniu robót izolacyjnych wykonać nowe 
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betonowe zbrojone oraz systemowe. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub 
hydropiaskowanie. Powierzchnie dokładnie oczyścić z pozostałości starej izolacji, osuszyć, 
a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną – przy pomocy wodnych preparatów 
chemicznych. Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą murarską na równo z licem cegieł. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3 
cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować 
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej.  
Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami: 

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć 
przez: 

a) wklejenie taśmy uszczelniającej: 
- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający np. 

bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości co 
najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm (zakłady 

skleić dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem rozproszonym, 
masą bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych). 

b) wykonanie faset: 
Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy 

cementowej Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po 
związaniu materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, 
bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. 
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach: 

Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat bitumiczny 
w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem rozproszonym, masy 
bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych 
o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, ułożyć taśmę na świeżym 
uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją 
materiałem uszczelniającym, szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co 
najmniej niż 10 cm. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami 
taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. 
i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do 
szerokości szczeliny dylatacyjnej. 
Nakładanie bitumicznej powłoki: 

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej 
włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale 
elastycznych powłok hydroizolacyjnych nanieść dwuwarstwowo. Minimalna grubość pierwszej 
warstwy wynosi 3 mm, następnie należy wtopić w nią siatkę z włókna szklanego. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy, naciągnąć drugą warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość powłoki 
drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm 
(powłoka wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. 

Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz 
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deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna 
temperatura wynosi +35°C. Podane grubości powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym 
miejscu zostać przekroczone o 100%, a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu 
być niższa od wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej 
zależny jest od temperatury oraz wilgotności powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po 
ok. 2 dniach należy przykleić izolację cieplną w postaci płyt styropianowych ekstrudowanychb gr. 
12 cm. Jako materiał izolacji termicznej wybrano płyty termoizolacyjne, ekstrudowane, które 
wykazują się specjalnymi właściwościami, odpornymi na ciągłe działanie wilgoci oraz parcie 
gruntu i wód gruntowych. Zamknięta jednorodna struktura komórkowa materiału, uzyskana 
w procesie ekstradowania powoduje, że płyty przez cały czas zachowują swoje właściwości 
termoizolacyjne.  

Warstwę ochronną dla płyt ze styropianu ekstrudowanego stanowić będzie folia kubełkowa.  
Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi 

do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 10 cm zakład. Otwory pod 
rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do 
krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez 
kubełki należy zastosować dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem 
systemowym. 
Elementy składowe systemu: 

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 
- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 
- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ 

stalowych, 
- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 
- taśma butylowa do klejenia zakładów. 
Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 

warstwami gr. 15 cm. Następnie należy wykonać opaskę z płytek chodnikowych gr. 7 cm 
i szerokości 50 cm. Płytki układać na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0,315 gr. 12 
cm oraz podsypce (warstwa wyrównawcza) z mieszanki piasku i cementu. Mieszankę wyrównać 
tak aby uzyskać grubość min. 4 cm. Bardzo ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między 
płytkami o szerokości min 3 mm. Ewentualne docinanie płytek przeprowadzać na gilotynach lub 
piłą do cięcia betonu. Po ułożeniu płytek, spoiny dokładnie wypełnić piaskiem. np. przy pomocy 
szczotki. Następnie całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora powierzchniowego z okładziną 
gumową. Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z odstępami nie 
większymi niż spoiny między płytkami.  Opaskę należy dodatkowo zabezpieczyć obrzeżem 
betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Połączenie izolacji termicznej z płytkami 
zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym.  

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy zabezpieczyć zgodnie 
z przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem.  

4.1.3 Mocowanie płyt styropianowych 

Montaż płyt styropianowych należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej 
części. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty 
styropianowej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy 
pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy 
pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy narożne. Styropian należy 
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przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym 
dociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju 
powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć 
min. 60 % powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności podłoża do 
10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych 
w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta 
systemu. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej 
pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie 
unikać). Płyty należy układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 
Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 
- 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych 
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach 
styropianu o różnej grubości. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. 
na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając talerzyki 
o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od 
przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 
wynosić min. 5 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, 
ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy 
lub sznura dylatacyjnego z pianki. 

Wskazówki wykonawcze: 
- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 
- Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 

termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu 
występowania skokowych zmian jej grubości. 

Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, należy 
ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie szybko 
przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy 
klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą. 
UWAGA: 

Zastosować styropian o parametrach nie gorszych niż: 
ściany ponad gruntem: 
- styropian - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 wg normy PN-

EN 13163:2013:  
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,038; 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70); 
- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący; 
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- klasa reakcji na ogień – E; 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100); 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - TR 

100 (≥100). 
ściany zewnętrzne cokołu oraz ściany przy gruncie: 
- styropian ekstrudowany samogasnący XPS wg normy PN-EN 13164:  

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,035; 
- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący; 
- klasa reakcji na ogień – E; 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa; 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5%; 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - 

FTCD1 ≤ 1%; 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 

≤5%. 
Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 

sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie 

elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz  Aprobacie Technicznej ETA – 
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG). 

Przy wykonaniu prac ociepleniowych niezbędne będzie wykonanie szeregu prac 
towarzyszących: 
- poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem 

styropianu o grubości min. 2 cm, 
- gzymsy wymagają docieplenia styropianem ekstrudowanym o grubości min. 5 cm, 
- robotom związanym z ociepleniem ścian zewnętrznych  towarzyszyć będzie montaż nowych 

parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 
mm; przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową; 
parapety wypuścić poza lico ściany min. 5 cm; styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć 
silikonem, nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej 
elementów blachy, 

- po wykonaniu prac ociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na 
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia 
wspornikach - tablice informacyjne, instalacja alarmowa, kamery monitoringu, klimatyzatory, 
oprawy oświetleniowe, 

- montaż nowych elementów elewacyjnych – kratki wentylacyjne, uchwyty flagowe. 
- wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, system odprowadzenia wody 

deszczowej – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, itp., 
- wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych o spadku min. 2%, 
- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji należy schować pod 

warstwę docieplenia stosując odpowiednie zabezpieczenie z rur osłonowych 
ognioodpornych. 
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4.1.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do 
tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. 
Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 
dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie 
narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz 
ściany przy tarasach i balkonach), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki. Na 
narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. 
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach 
ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy 
zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze 
otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca 
i wiatru. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

4.1.5 Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z odpowiednie dla zastosowanego 
rodzaju tynku masy tynkarskiej. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od 
+5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

4.1.6 Wykonanie warstwy tynkarskiej 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikatowym o strukturze „baranek” 
o uziarnieniu 1,5 mm wykonanej w odpowiednim systemie ociepleń. Czynności nakładania 
i fakturowania tynków silikatowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, 
przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy 
naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości 
ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on 
do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy 
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na przygotowane, 
zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać 
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu 
jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru 
i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być 
wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo 
sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy 
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elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, 
docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później 
niedostępnych.  

W części cokołowej jako wykończenie należy zastosować elewacyjne płytki klinkierowe. 
Zastosować płytki mrozoodporne np. CRK Klinkier kolor LUNA lub równoważne z gładką fakturą 
lica. Wymiary płytek 250x10x65 mm. 

Elewację do wysokości 2 m od poziomu podłoża należy dodatkowo zabezpieczyć przed 
grafitti stosując preparaty będące wodną dyspersją mikro wosków. 

4.1.7 Dylatacje budynku 

Przewiduje się odtworzenie dylatacji systemowych pomiędzy poszczególnymi segmentami 
budynków, wykonanie dylatacji warstwy termoizolacyjnej – dylatację wykonać zgodnie 
z rysunkiem nr D12. 

4.2 Docieplenie stropodachu pełnego 
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego w nowszej części budynku należy wykonać 

z zastosowaniem styropapy EPS100, sklasyfikowaną jako NRO (nierozprzestrzeniającą ognia) 
o gr. 17 cm. 

Zastosować płyty jednostronnie laminowane z rdzeniem ze styropianu EPS100 w układzie 
klejonym. Przed przystąpieniem do mocowania styropapy należy właściwie przygotować podłoże 
- usunąć istniejące pokrycie stropodachu, warstwę spadkową z żużla paleniskowego w części 
szczytowej dachu należy również usunąć, powierzchnie stropodachu dokładnie oczyścić i całą 
powierzchnię zagruntować oraz zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. Na przygotowane 
podłoże przykleić płyty styropianowe. W części szczytowej zadaszenia w miejscu usuniętej 
uprzednio warstwy spadkowej z żużla należy zastosować płyty styropapy kształtujące spadek. 
Jako zaprawę klejącą użyć elastyczną masę bitumiczną lub zastosować kej poliuretanowy do 
styropianu, która będzie stanowić dodatkową izolację przeciwwilgociową. Po wykonaniu 
ocieplenia należy wykonać nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej. 

Płyty kleić klejem wg wytycznych producenta. Wzmocnić mocowanie poprzez zastosowanie 
łączników mechanicznych w strefie narożnej i krawędziowej. Należy zastosować łączniki w ilości: 
9 szt./m2 w  strefie  narożnej,  6 szt./m2  w strefie krawędziowej. Głębokość kotwienia min. 6 cm.  

Krycie dachu papą termozgrzewalną, sklasyfikowaną jako NRO.  
Należy wykonać kominki wentylacyjne wg zaleceń producenta (ok. 1/40 m2). 
Wykonać obróbki murków ogniowych, attyk, kominków wentylacyjnych itp. 
Do prac dekarskich używać izoklinów styropianowych. Zakończenie obróbki papowej należy 

zabezpieczyć listwą dociskową mocowaną dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm. 
UWAGA: 

Należy podnieść przez podmurowanie wszystkie kominy (wykonane z cegły przez 
podmurowanie, deflektory przez uzupełnienie części stalowej), które nie spełniają normy dla 
przewodów kominowych. Wyloty przewodów kominowych muszą znajdować się min. 30 cm 
powyżej powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni 
co najmniej 1,0 m.  

Pokrycie dachowe wykonać zgodnie z normą PN-B-02361: 1999. Papa termozgrzewalna 
jest przeznaczona do mechanicznego mocowania do podłoża oraz sklejania dwóch warstw 
metodą zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy płomieniem palnika 
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gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Papę podkładową przymocować za 
pomocą łączników mechanicznych, a następnie zgrzać zakłady. Na papę podkładową należy 
zamocować papę wierzchniego krycia za pomocą zgrzewania. Przy przyklejaniu pap 
termozgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan, należy przestrzegać następujących 
zasad: 

 palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże 
i wstęgę papy od strony antyadhezyjnej, 

 w celu uniknięcia zniszczenia papy, działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 
a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

 niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenie, 

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy, 

 stosować zakłady papy minimum 10 cm. 
Przed położeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej  należy wykonać demontaż 

i utylizację istniejącego pokrycia dachu oraz uzupełnić braki w wylewce cementowej. Nowe 
pokrycie dachowe zostanie wykonane na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu.  

Pracom związanym z ocieplenie stropodachu pełnego towarzyszyć będzie wymiana 
istniejącego wyłazu dachowego. Zastosować wyłaz wyposażony w szybę zespoloną hartowaną 
oraz w siłowniki oleopneumatyczne (sprężyny gazowe) ułatwiające otwarcie skrzydła włazu oraz 
utrzymujące je w pozycji otwartej.  

4.3 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji 
Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie 

energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stropu nad 
ostatnią kondygnacją w starszej części budynku projektuje się jego ocieplenie poprzez rozłożenie 
w przestrzeni poddasza nieużytkowego na istniejącym stropie mat z wełny mineralnej grubości 15 
cm (współczynnik przenikania ciepła λ≤0,032 W/mK). 

Przed wykonaniem robót ociepleniowych należy odpowiednio przygotować podłoże. 
Istniejącą podłogę poddasza należy dokładnie oczyścić. Na tak przygotowane podłoże należy 
rozłożyć folię paroszczelną, a następnie maty z wełny mineralnej. Na powierzchni ocieplenia 
należy rozłożyć folię paroprzepuszczalną, która dodatkowo będzie stanowić zabezpieczenie dla 
wełny mineralnej przed ewentualnym jej uszkodzeniem. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania należy wykonać w ramach jednego wybranego systemu 
docieplenia. 

4.4 Wymiana luksferów 
Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie 

energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego luksferów 
projektuje się następujące rozwiązanie – wymiana istniejących luksferów na okna wykonane 
z profili PCV z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤1,10 
[W/m²K]. Jeden z otworów po zdemontowanych luksferach należy zamurować cegła ceramiczną 
pełną.   

Okna wykonane z profili PCV, 5 lub 6-komorowe; współczynnik przenikania ciepła dla całego 
okna U≤1,10 [W/m2K]; współczynnik izolacyjności akustycznej Rw>33dB; okucia uchylno-
rozwierane; okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, 
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ciepłochronne float 4/16/4; 2-uszczelka – modyfikowane tworzywo, nawiewniki higrosterowane 
dwustrumieniowe (zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, przepływ 
powietrza od 5 do 30 m3/h), okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz 
możliwością mikrouchylenia.  

W istniejących oknach PCV należy zamontować nawiewniki higrosterowane regulowane 
automatycznie zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, przepływ 
powietrza od 5 do 30 m3/h. 

Od wewnątrz przy wymienianych oknach należy zamonitować parapety z aglomarmuru gr. 
3,5 cm. 

Po zamontowaniu okien uzupełnić: 
– na ościeżach wewnętrznych oraz w miejscu zamurowanego luksfera - tynk cementowo-

wapienny kat. III i pomalować akrylową farbą emulsyjną w kolorach dostosowanych do 
koloru danego pomieszczenia, 

– na ościeżach zewnętrznych - tynk cementowo-wapienny kat. III. 

4.5 Remont schodów wejściowych do budynku 
Istniejące schody przy wejściach głównych do budynku oraz schody prowadzące do 

pomieszczeń przyziemia wymagają częściowej renowacji. Zakres prac remontowych dotyczyć 
będzie skucia istniejących okładzin, napraw elementów betonowych przez uzupełnienie 
powierzchni preparatami odtwarzającymi ich pierwotny kształt. Dodatkowo wyremontowane 
nawierzchnie schodów należy wyłożyć płytkami gresowymi przeznaczonymi do użytku 
zewnętrznego, antypoślizgowymi i mrozoodpornymi. Na powierzchniach murków oporowych 
należy uzupełnić ubytki w tynkach, a następnie przykleić płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 
2 cm, wykonać warstwę zbrojącą z dwóch warstw siatki zbrojeniowej i wykonać okładzinę z płytek 
klinkierowych analogicznych jak na części cokołowej budynku. Murki oporowe od góry 
zabezpieczyć nakrywami betonowymi o gr. 7 cm wraz z obróbka blacharską. 

Wykaz planowanych prac: 
- w celu oczyszczenia powierzchni betonu prace naprawcze rozpocząć należy od 

skucia luźnych, skorodowanych fragmentów betonu, usunięcia zniszczonych warstw 
wykładzin, tynków, izolacji, 

- w zależności od głębokości ubytków do jego uzupełnienia należy zastosować 
odpowiednią zaprawę oraz wyrównać szpachlówką, 

- wykonanie warstwy spadkowej (2-2,5%) z szybko twardniejącej masy posadzkowej 
ułożonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji, 

- szczeliny dylatacyjne wypełnić polipropylenowym sznurem dylatacyjnym, 
- wyrównanie powierzchni oraz wyłożenie płytkami gresowymi przystosowanymi do 

użytku zewnętrznego, antypoślizgowymi i mrozoodpornymi.  
- ścianki oporowe schodów wykończyć tynkiem w kolorze elewacji. 

Przy schodach prowadzących do pomieszczeń przyziemia należy zamontować balustrady 
wykonane ze stali nierdzewnej.  

Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

4.6 Montaż systemowego zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi  
Istniejące zadaszenie betonowe nad drzwiami wejściowymi na elewacji wschodniej należy 

skuć. W miejscu skutego zadaszenia oraz dodatkowo nad drzwiami zewnętrznymi prowadzącymi 
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do pomieszczeń przyziemia w miejscach wskazanych na rysunkach projektuje się montaż 
systemowych zadaszeń. Należy zastosować zadaszenia wykonane z poliwęglanu na lekkiej 
systemowej konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej. 
Całość prac montażowych wykonać np. według systemu NEXT, Robelit lub równoważnego.  

Mocowanie daszków do istniejących profili w elewacji budynku wg instrukcji montażu. 
UWAGA: 

Przed zamówieniem systemowego rozwiązania daszka - dokonać pomiarów z natury. 

4.1 Przebudowa studzienki przy oknie piwnicznym 
Istniejące doświetle okna piwnicznego na elewacji wschodniej należy rozebrać a w jego 

miejsce zamontować nowe systemowe. 
Parametry przykładowego systemu doświetli okien piwnicznych: 
- materiał wykonania: biały polipropylen wzmocniony włóknem szklanym (GFPP), 

polipropylen (PP), poliester wzmocniony włóknem szklanym; 
- ruszt: wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczony przed wyjęciem; 
- zalety systemu: zdecydowanie więcej światła w pomieszczeniu, możliwość regulacji 

wysokości nadstawkami, stabilność, trwałość i duża wytrzymałość na obciążenia, 
całkowita szczelność na styku ze ściana budynku i wodoszczelność, łatwość montażu 
i utrzymania w czystości, zabezpieczenie przed włamaniem – mocowanie rusztu do 
korpusu, w przypadku montażu więcej niż jednej nadstawki wymagane jest ułożenie 
ramy wzmacniającej.  

Montaż doświetla wykonać wg instrukcji i wskazań producenta. Odprowadzenie wody ze 
studzienki systemowej należy podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

4.7 Wymiana krat okiennych 
Istniejące kraty okienne na elewacjach poddanych ociepleniu należy wymienić na nowe. 

Zabezpieczenie okien zostanie wykonane poprzez osadzenie w otworach krat z ramy z kątownika 
30x30x4 mm z prętami Φ10 mm o rożnych rozstawach i układzie. Elementy stalowe, ocynkowane 
malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024. Kraty montować w świetle otworu 
okiennego. Należy wykonać kraty z możliwością otwarcia od wewnątrz. 

4.8 Remont kominów 
W ramach prac termomodernizacyjnych należy również uwzględnić remont istniejących 

kominów wentylacyjnych w nowszej części budynku. Zakres prac remontowych obejmował 
będzie wykonanie docieplenia powierzchni kominów płytami styropianu ekstrudowanego gr. 3 cm 
oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich. Ocieplenie kominów wykonać analogicznie jak 
ocieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opisem zawartym w pkt. 4.1 niniejszego opracowania.  
Jako wierzchnią warstwę wykończeniową należy zastosować tynk mozaikowy o kolorze 
zbliżonym do koloru elewacji tj. TYTAN kolor LUNA 2211. Kominy zwieńczyć od góry przykryciem 
betonowym a następnie wykonać obróbkę blacharską. 

4.9 Remont zadaszenia nad wiatrołapami 
Istniejące pokrycie zadaszenia wiatrołapów należy zdemontować. W ich miejsce 

zamontować nowe zadaszenie wykonane z  płyt warstwowych w okładzinach metalowych 
z rdzeniem poliuretanowym gr. 5 cm - współczynnik przenikania ciepła λ≤0,023 W/mK. Przed 
przystąpieniem do montażu płyt warstwowych należy zdemontować istniejące obróbki 
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blacharskie, rynny, oraz pokrycie wykonane z blachy, następnie stalową konstrukcję nośną 
dokładnie oczyścić, odtłuścić i wykonać powłokę malarską. Płyty mocować zgodnie z instrukcją 
montażu za pomocą systemowych wkrętów producenta płyt warstwowych. Do odwodnienia 
dachu stosować systemowe rynny producenta płyt warstwowych. Połączenie płyt dachowych 
ociepleniem ścian zewnętrznych uszczelnić przy użyciu pianki montażowej. 

4.10 Remont elewacji i pokrycia dachu stacji transformatorowej 
Elewacje przyległej do budynku stacji transformatorowej należy wyremontować. 

Powierzchnie ściany dokładnie oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, 
luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp.. Sprawdzeniu powinien zostać poddany 
również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się 
osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. Sprawdzenia wymaga również 
stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe. Zawilgocone zmurszałe 
i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać 
zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). 
W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Nierówności i ubytki należy wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać 
warstwę zbrojną w postaci minimum 3 mm grubości gładzi z kleju systemowego, w którym 
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien 
szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut 
w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić 
i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 
poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy 
pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia 
mechaniczne (ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione 
dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza 
narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych 
budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace 
związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności 
powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie narażonych na 
bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

Pod tynki cienkowarstwowe w systemie należy wykonać podkład z masy tynkarskiej 
odpowiedniej do zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, 
w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 
godzin. 

Wyprawę tynkarska wykonać zgodnie z opisem zawartym w punkcie 4.1.6 niniejszego 
opracowania. W części cokołowej wykonać okładzinę z płytek klinkierowych analogicznie jak dla 
budynku szkoły. 

Istniejące pokrycie dachu wykonane z papy należy wymienić na nowe wykonane z papy 
termozgrzewalnej. Przed przystąpieniem do montażu nowej papy należy właściwie przygotować 
podłoże - usunąć istniejące pokrycie stropodachu z papy, płyty stropodachu dokładnie oczyścić, 
uzupełnić ubytki w warstwie cementowej i całą powierzchnię zabezpieczyć środkiem 
grzybobójczym oraz zagruntować. Na tak przygotowane podłoże mocować nowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej dwuwarstwowej. 

Na ścianach fundamentowych w gruncie wykonać izolację pionową przeciwwilgociową 
zgodnie z opisem w pkt. 4.1.2 z pominięciem warstwy ociepleniowej ze styropianu. 
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Drzwi stalowe w budynku stacji transformatorowej należy dokładnie oczyścić, odtłuścić 
a następnie pomalować farbą chlorokauczukową podkładową i dwoma warstwami farby 
chlorokauczukowej nawierzchniowej w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL RAL 7024. 

4.11 Roboty towarzyszące 
Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych jest szereg robót towarzyszących 

związanych z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku: 
- ocena stanu technicznego wypraw ściennych - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

(odspojenia tynków, niestabilne, luźne podłoże) należy oczyścić, uzupełnić podłoże, wykonać 
dodatkowe mocowania, 

- montaż nowych obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych z blachy stalowej 
ocynkowanej, powlekanej grubości 0,70 mm; 
- przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową, 
- parapety wypuścić poza lico ściany min. 5 cm,  
- styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć silikonem  
- nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej 

elementów blachy.  
- demontaż, wymiana na nowe (kolorystyka zgodnie z projektem) przy ocieplanych elewacjach 

wszystkich rynien i rur spustowych, przy montażu należy uwzględnić grubość warstwy 
docieplenia, 

- wymiana na nowe naściennych kratek wentylacyjnych,  
- wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych o spadku min. 2%, 
- przełożenie instalacji odgromowej, instalację odgromową należy prowadzić pod dociepleniem 

w rurach osłonowych ognioodpornych, dodatkowo należy przewidzieć montaż skrzynek 
umożliwiających badanie instalacji odgromowej. Instalacją odgromową należy objąć również 
kominy, które zostaną podniesione ze względu na docieplenie stropodachu. 

4.12 Kolorystyka elewacji 
Układ kolorów na elewacji pokazano na rysunku A04 i A05. Ze względu na nieścisłości 

w odcieniach wynikających z edycji przy doborze kolorów należy kierować się wyłącznie 
podanymi nazwami. 
Obróbki blacharskie, kraty okienne, rynny i rury spustowe:  

- kolor grafitowy zbliżony do RAL 7024 
Parapety zewnętrzne podokienne:  

- kolor ciemny brąz zbliżony do RAL 8016 
5. Ustalenia końcowe 

5.1 Wpływ inwestycji na środowisko 
Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden znaczący sposób na środowisko ani nie 

spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników ani na etapie prowadzenia robót 
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zawarte zostały w informacji BIOZ, dołączonej do tego dokumentu. Wszelkie 
niewykorzystane materiały, bądź pochodzące z rozbiórki będą przekazane do utylizacji przez 
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wykonawcę robót budowlanych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony środowiska 
zawarte zostały w specyfikacjach technicznych.  

5.2 Wpływ planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku 
Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyżej nie wpłyną w znaczący sposób 

na obecny stan techniczny budynku i nie stworzą stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa 
użytkowników.  

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejącego obiektu pozwalają na 
przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych. 

5.3 Uwagi końcowe 
Wykonać zgodnie z: 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.) 
- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie 
i uprawnienia.  

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną 
i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP. 

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien być traktowany jako definitywny – 
w rozliczeniu końcowym należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w niniejszej dokumentacji. 
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji określające parametry budynku (kąty, wymiary, 
itp.) wymagają weryfikacji przed rozpoczęciem realizacji.  

Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą) i aprobaty 
techniczne (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy). 

 

Opracował: mgr inż. arch. Jerzy Pitala 
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6. Charakterystyka energetyczna obiektu 
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I. Zakres robót: 

- roboty rozbiórkowe:  
- rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, 
- demontaż pokrycia dachu z papy,  
- demontaż elementów mocowanych do elewacji w tym: oprawy oświetleniowe, 

tablice informacyjne, instalacja alarmowa, kamery monitoringu, instalacja 
odgromowa, klimatyzatory, kraty okienne itp., 

- rozbiórka zadaszeń nad drzwiami wejściowymi,  
- demontaż luksferów, 
- skucie cokołów, 

- ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych niezbędnych do wykonania 
termomodernizacji budynku, 

- roboty ciesielskie – wykonanie i rozbiórka deskowań, 
- montaż stolarki okiennej, 
- roboty ziemne – roboty przy odkrywaniu fundamentów, 
- roboty ociepleniowe – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, 
- roboty tynkarskie – tynkowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynku, docieplenie ścian, 

wykonanie tynku cienkowarstwowego, 
- roboty dekarskie i blacharskie – wykonanie nowego odwodnienia i obróbek blacharskich, 
- nadmurowanie kominów wentylacyjnych, 
- roboty malarskie, 
- roboty towarzyszące remontowe. 

II. Przewidywane zagrożenia: 

- podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowań może dojść 
do upadku z wysokości osób tam pracujących, 

- podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montażu materiałów 
i urządzeń może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub przygniecenia osób wykonujących 
te prace, 

- podczas wykonywania prac elektrycznych może dojść do porażenia prądem. 

III. Środki zapobiegawcze: 

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Osoby pracujące na wysokości (dach budynku, rusztowania) i narażone na upadek muszę 
być wyposażone w uprzęże zabezpieczające. Montaż ciężkich elementów musi być 
przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy odpowiedniej asekuracji. 

Podczas prac na dachu i na rusztowaniach, w celu ochrony osób postronnych, teren wokół 
budynku należy ogrodzić. Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren budowy, oraz jeżeli 
jest to konieczne wyznaczyć i odpowiednio oznakować bezpieczne przejścia przez ten teren. 
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Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót obowiązkiem wykonawcy jest 
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, oraz podejmowanie wszelkich 
uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek unikać 
uszkodzeń, lub uciążliwości dla osób lub własności a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym wszystkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszystkie osoby pracujące na terenie budowy podczas prac montażowych obowiązane są do 
stosowania kasków ochronnych, odzieży ochronnej (rękawice ochronne, kombinezony), oraz 
odpowiedniego obuwia. 
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C.  ZAŁĄCZNIKI 
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Uprawnienia projektowe 
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Oświadczenia projektantów 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI 
przeznaczony do realizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 35 przy 
ul. Śląskiej 14, 44-206 Rybnik sporządzono zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Grudzień, 2014 r. 
 

 
                                                                 mgr inż. arch. Jerzy Pitala 

 
 
 

mgr inż. arch. Beata Zięba-Śliz 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 
oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI 
przeznaczony do realizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 35 przy 
ul. Śląskiej 14, 44-206  ze względu na rodzaj robót obliguje kierownika 
budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporządzenia planu BIOZ. 

 
 

Grudzień, 2014 r. 
 

 
                                                                 mgr inż. arch. Jerzy Pitala 

 
 
 

mgr inż. arch. Beata Zięba-Śliz 
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D.    CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Nr Upr.

MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala 12.2014

12.2014

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Miasto Rybnik

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

RYSUNEK POGL DOWY - ZADASZENIE MODUŁOWE ZS1 I ZS2

MB - MODUŁ BAZOWY
MP - MODUŁ PRZEDŁU ENIOWY

płyta akrylowa bezbarwna

elementy wsporcze 
ze stali nierdzewnej

RYSUNEK POGL DOWY - ZADASZENIE PÓŁOKRAGŁE - ZS3





TYP

SCHEMAT

WYMIARY OTWORU 

WYMIARY ZESTAWU

ILO C

ILO C SZTUK RAZEM

SO

HO

SZ

HZ

L

P

O1

205

145

WEDŁUG
OBMIARU

2

-

-

W MURZE

UWAGI:

Inwestor

Imi  i nazwisko
Projektował

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Nr Upr.

Obiekt

Miasto Rybnik

Temat

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

ul. l ska 14, 44-206 Rybnik
Szkoła Podstawowa Nr 35 w Rybniku

Podpis

A08

Format

Data

Nr rys.

A4
Skala

12.2014

1:100

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Zestawienie stolarki okiennej

Sprawdził mgr in . arch. Beata Zi ba- liz MPOIA/046/2006 12.2014





A A

A - A

Pe
P  x 100 % 60 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia 
płyty termoizolacyjnej do podło a

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej 
przylegaj ca do ciany

zaprawy klejowej.

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził

12.2014

12.2014MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D01

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Płyty izolacji termicznej

Uło enie płyt izolacji termicznej - naro e

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D02

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Wariant I - ilo  ł czników 6 szt./m 2

Wariant II - ilo  ł czników 8 szt./m2

Rozmieszczenie ł czników mocuj cych płyty styropianowe 
(100 x 50 cm) - powierzchnia fasady

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D03

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Wariant I . Wysoko  budynku 0 - 8 m. 
 Ilo  ł czników w pasie kraw dziowym 7 szt./m

 Ilo  ł czników w pasie kraw dziowym 8,3 szt./m
Wariant IIa . Wysoko  budynku 8 - 20 m. 

2

2

Rozmieszczenie ł czników mocuj cych płyty styropianowe 
(100 x 50 cm) - pas kraw dziowy

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D04

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Przykład  zbrojenia  naro a siatk   
z  włókna  szklanego  

aluminiowy profil naro nikowy  z przyklejon
siatk  z włókna szklanego 10 x 15 cm 

lub profil naro nikowy  z PCV z wtopion
siatk  z włókna szklanego 10 x 15 cm.

Przykład  zbrojenia naro a 
aluminiowym profilem naro nikowym   
(b d  profilem PCV) z siatk  z włókna  
szklanego 10 x 15 cm oraz siatk

Przykład  zbrojenia  naro a  profilem 
naro nikowym oraz siatk  z włókna 
szklanego 

naro nikowy profil 
aluminiowy perforowany

siatka z włókna szklanego 
zaprawa klej ca

siatka z włókna szklanego 

siatka z włókna szklanego 

zaprawa klej ca

zaprawa klej ca

Zbrojenie naro ników

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D05

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



parapet

Zbrojenie naro ników otworów w elewacji (np: okien, drzwi)

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D06

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Piewsza warstwa siatki z włókna szklanego
układana na styk

Druga warstwa siatki 
z włókna szklanego 
układana na zakład o szer. 10 cm 

Zbrojenie strefy cokołowej - układ siatek

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D07

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



SYSTEM  Z  WARSTW   ZBROJ C   WZMOCNION
(W  STREFIE  DO  2 M  MIERZ C  OD  POZIOMU  TERENU)

SYSTEM  Z  WARSTW   ZBROJ C   STANDARDOW
(W  STREFIE  POWY EJ  2 M  MIERZ C  OD  POZIOMU  TERENU)

ł cznik mechaniczny
izolacji termicznej

ciana zewn trzna 

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej 
lub zaprawy klejowej

płyta termoizolacyjna ze styropianu 

siatka z włókna szklanego 

warstwa zaprawy 
klejowo-szpachlowej 

 lub dyspersyjnej 
masy szpachlowej

ciana zewn trzna 

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej 
lub zaprawy klejowej 

płyta termoizolacyjna ze styropianu 

wzmocniona siatka z włókna szklanego 

siatka z włókna szklanego 

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego lub 
okładzina z płytek klinkierowych

warstwa zaprawy 
klejowo-szpachlowej 

Przekrój przez system - powierzchnia fasady

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D08

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



ciana zewn trzna 

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej 
lub zaprawy klejowej

płyta termoizolacyjna ze styropianu

k townik ochronny naro y

zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopion
siatk  z włókna szklanego

okładzina z cie kowarstwowej wyprawy 
tynkarskiej lub z płytek klinkierowych

Przekrój przez system - naro e budynku

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D09

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



1. ciana zewn trzna 
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej 

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu 
4. warstwa zbroj ca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopion  siatk  z włókna szklanego 

5. wyprawa z cienkowarstwowego 
    tynku strukturalnego

ł cznik mechaniczny  
izolacji termicznej

Szczegół A

ta ma uszczelniaj ca

A

Poł czenie systemu ociepleniowego z o cie nic  okna 
osadzonego poza płaszczyzn  muru - przekrój

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D10

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



1. ciana zewn trzna 
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu 
4. warstwa zbroj ca - zaprawa klejowo-szpachlowa 
    z zatopion  siatk  z włókna szklanego 

5. wyprawa z cienkowarstwowego 
    tynku strukturalnego 

ł cznik mechaniczny 
izolacji termicznej

parapet stalowy

ta ma uszczelniaj ca

pianka monta owa

Poł czenie systemu ociepleniowego z parapetem zewn trznym 
z blachy - przekrój pionowy

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D11

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz k towym
- przekrój poziomy

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D12

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

płaski profil dylatacyjny 
z PCV  typu E 

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  POWY EJ  2 M   MIERZ C  OD  POZIOMU  TERENU)

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  DO  2 M   MIERZ C  OD  POZIOMU  TERENU)

elastyczny 
sznur dylatacyjny 

elastyczny kit 
uszczelniaj cy

1. ciana zewn trzna 
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej 

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4. warstwa zbroj ca - zaprawa klejowo-szpachlowa 
   z zatopion  siatk  z włókna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego  
    tynku strukturalnego lub okładzina z płytek klinkierowychprofil dylatacyjny 

do systemów ocieple
k towy z PCV - TYP V 

sznur dylatacyjny 
elastyczny 

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Izolacja przeciwwilgociowa ciany w gruncie 

izolacja pionowa - bitumiczna
powłoka uszczelniaj ca 

folia kubełkowa

ocieplenie z płyt styropianowych
ekstrudowanych gr. 12 cm

2 x siatka zbrojeniowa

okładzina z płytek klinkierowych

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D13

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

kostka brukowa betonowa
wibroprasowana szara gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa
gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z 
kruszywa gr. 12 cm

2%

grunt rodzimy

ocieplenie z płyt styropianowych
ekspandowanych gr. 14 cm

ocieplenie z płyt styropianowych
ekstrudowanych gr. 12 cm

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Izolacja przeciwwilgociowa na poł czeniu ciany z ław

izolacja naro na mineralny
szlam uszczelniaj cy

faseta - zaprawa murarska

izolacja pionowa - bitumiczna
powłoka uszczelniaj ca

ciana zewn trzna 

fundamentow

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D14

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Detal monta u papy termozgrzewalnej na stropodachu 

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D15

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Zakłady podłu ne  papy wierzchniego krycia powinny by   przesuni te w stosunku do zakładów
 podłu nych  papy podkładowej o połow  szeroko ci rolki.
Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny by   przesuni te w stosunku do zakładów

 poprzecznych  papy podkładowej o połow  długo ci rolki.

ocieplonym styropap

styropapa

warstwa spadkowa z gładzi cementowej

papa podkładowa, mocowana mechanicznie

paroizolacja bitumiczna
warstwa gruntuj ca

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

welon szklany

welon szklany

przekladka ochronna z papy 

ocieplenie z supremy
istniejacy konstrukcja stopodachu

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



styropapa

papa nawierzchniowa

papa podkładowa

warstwa gruntuj ca

obróbka dekarska z papy

obróbka dekarska z papy podkładowej

klin styropianowy laminowany pap

istniej cy stropodach

paroizolacja bitumiczna

uszczelnienie

kołek rozporowy

listwa dociskowa

warstwa gruntuj ca

czapka betonowa

Poł czenie połaci stropodachu ocieplanego styropap  z kominem

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D16

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

styropian ekstrudowany gr. 3 cm

tynk mozaikowy

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Poł czenie połaci stropodachu ocieplanego styropap  z murkiem

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D17

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

obróbka blacharska

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

                       obróbka dekarska z papy nawierzchniowej
obróbka dekarska z papy podkładowej 

klin styropianowy laminowany pap  10x10 cm
warstwa gruntuj ca

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, 
papa podkładowa, mocowana mechanicznie

welon szklany

welon szklany
styropapa

paroizolacja bitumiczna
istniejaca konstrukcja stropodachu

styropian ekstrudowany gr. 3 cm

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

ogniowym



1.  ciana zewn trzna 
2.  warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
     lub zaprawy klejowej 
3.  płyta termoizolacyjna ze styropianu 
4.  warstwa zbroj ca 
5.  wyprawa z cienkowarstwowego 
tynku strukturalnego:

akryl

Naro nik metalowy fabrycznie 
oklejony siatk

akryl

Poł czenie systemu ociepleniowego z kratk  wentylacyjn
- przekrój pionowy

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D18

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



obrze e betonowe
20x6 cm

płytka chodnikowa
50x70 cm gr. 7 cm

podsypka cem.-piaskowa
gr. 4 cm

grunt rodzimy

podbudowa zasadnicza 
z kruszywa 0,315 mm

podsypka cem.-piaskowa
gr. 5 cm

ława betonowa

istniej ca sciana budynku

ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm

okładzina cokołu z płytek klinkierowych

ocieplenie ze styropianu gr. 14 cm

Detal wykonania opaski wokół budynku - przekrój pionowy

PodpisImi  i nazwisko
Projektował

DataNr Upr.

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D19

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

---

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



na zewn trzwewn trz

miejsce frezowania otworu

okap

miejsce frezowania otworu

Imi  i nazwisko
Projektował

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D20

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

Schemat monta u nawiewnika higrosterowalnego w oknie PCV

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Imi  i nazwisko
Projektował

Sprawdził MPOIA/046/2006mgr in . arch. Beata Zi ba- liz

BPP.Upr.368/79mgr in . arch. Jerzy Pitala

D21

FormatInwestor

Obiekt

Nr rys.

A4
Skala

Temat

Opracowanie chronione Ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)

12.2014

12.2014

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku
ul. l ska 14, 44-206 Rybnik

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Schemat monta u krat okiennych


