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OPIS TECHNICZNY  

Przebudowa parteru szkoły na potrzeby przedszkola w 

zespole szkolno przedszkolnym nr 5 w Rybniku  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora  

- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez firmę projektową „mado-1”   

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 

szkolnych oraz pomieszczeń byłego mieszkania służbowego zlokalizowanego w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Rybniku na potrzeby dwuoddziałowego przedszkola. 

Pomieszczenia stanowiące podstawę niniejszego opracowania znajdują się na poziomie parteru w 

budynku przy ul. Różańskiego 14 w Rybniku. Szkoła w której znajdować się będzie przedszkole jest 

obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Projektowane przedszkole - zlokalizowane 

będzie na terenie byłego mieszkaniu służbowego, jednej klasy oraz zaplecza socjalnego. Do 

budynku doprowadzone są wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

przedmiotowego lokalu.   

 

3. LOKALIZACJA 
 
Budynek w którym projektuje się przedszkole  znajduje się w dzielnicy Północ przy ul. Różańskiego 

14 w Rybniku. Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji znajdują się na poziomie parteru. 

 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO I MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

OBIEKTU 

 

Budynek objęty opracowaniem znajduje się w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia 

przeznaczone do zmiany sposobu użytkowania na przedszkole było do tej pory wykorzystywane 

jako mieszkanie służbowe, klasa z zapleczem oraz zaplecze sanitarne.  Pomieszczenia w zakresie 

opracowania wymagają wykonania drobnych prac adaptacyjnych. Podczas wizji lokalnej na 

elementach konstrukcyjnych nie stwierdzono rys, pęknięć i zawilgoceń. Nie stwierdzono ugięć w 
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elementach konstrukcyjnych oraz widocznej korozji zbrojenia. Wykonywane prace nie zwiększą 

dopuszczalnych obciążeń konstrukcji.  

Po wykonaniu prac adaptacyjnych wykonanych zgodnie z przedmiotowym projektem 

zmiany sposobu użytkowania przedmiotowy lokal nadaje się na przedszkole.  

 

5. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA  
 

 

Adaptacja pomieszczeń zakłada : 

 

• Dostosowanie pomieszczenia do wymogów higieniczno-sanitarnych, celem zapewnienia  

poprawnej technologii użytkowania.  

• Wydzielenie pomieszczeń ściankami GK  i cegły zgodnie z projektowana technologią. 

• Przebudowa pomieszczeń zakłada wprowadzenia zmian na elewacji. Zmiany to zamurowanie 

okiena oraz wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do przedszkola. 

• Przewiduje się remont schodów, oraz odtworzenie i uzupełnienie istniejącego utwardzenia. 

• Zakłada się wykorzystanie istniejącego wejścia do budynku jako wejście główne do przedszkola 

• Budynek jako istniejący jest wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do  prawidłowego 

funkcjonowania projektowanego przedszkola 

• Przewidywane zatrudnienie: 4 osoby  w pełnym wymiarze godzin. Czas pracy –  zgodnie z 

przedziałem czasowym otwarcia przedszkola 

• Przewiduje się miejsce na odpoczynek dla dzieci w salach przedszkola 

• Projektowana technologia nie zakłada przygotowywania posiłków dla dzieci na terenie 

przedmiotowego przedszkola. Dzieci przebywające w przedszkolu nie korzystają ze stołówki 

szkolnej. Dzieci będą korzystały z posiłków gotowych przygotowanych i dostarczonych przez firmy 

cateringowe. 

• Dzieci przebywające w przedszkolu nie korzystają z Sali gimnastycznej oraz innych sal szkolnych.  

• Dyrektor przedszkola jest równocześnie dyrektorem przedszkola w związku z czy nie projektuje się 

pomieszczenia administracyjnego 

• Przewiduje się opiekę maksymalnie nad 39 dziećmi (17+22) 

 

 
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 
 
 
Prace wewnątrz budynku 
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Demontaż sanitariatów 

Likwidacja  ścianek działowych z gk zgodnie z dokumentacja 

Wyburzenie ścianek działowych ceglanych zgodnie z dokumentacja 

Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej celem montażu czerpni 

Wyburzenie nowych otworów drzwiowych zgodnie z dokumentacja 

Montaż nowych nadproży i drzwi zgodnie z dokumentacja 

Zamurowanie jednego okna zgodnie z dokumentacja 

Zamurowanie otworów drzwiowych zgodnie z dokumentacja 

Wykonanie nowego hydrantu  

Wymiana okien na E60 I EI 60zgodnie z dokumentacja 

Montaż parapetów w wymienionych oknach 

Skucie płytek ze ścian i podłóg  

Zeszlifowanie lamperii  

Zerwanie wykładzin zmywalnych z podłóg 

Wypoziomowanie posadzek  

Wykonanie gładzi na ścianach 

Malowanie ścian zgodnie z dokumentacja 

Wykończenie posadzek zgodnie z dokumentacja 

Wykończenie ścian płytkami zgodnie z dokumentacja 

Montaż nowych urządzeń sanitarnych zgodnie z dokumentacja 

Wykonanie systemowych ścianek w toaletach dla dzieci zgodnie z dokumentacja 

Montaż osłon na kaloryfery 

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych 

Montaż luster  

Wykonanie stropów podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem sal dla dzieci 



6 
 

Wykonanie obudów wentylacji w salach dla dzieci 

Wymiana stolarki drzwiowej na nową 

Montaż kurtyny powietrznej nad wejściem do przedszkola 

Montaż drzwi o odporności Ei60 do pomieszczenia w którym znajduje się centrala wentylacyjna 

Montaż drzwi Ei60 między szkołą a przedszkolem  

 

 

Prace poza budynkiem 

 

Remont schodów zewnętrznych 

Demontaż daszku nad bocznym wejściem do przedszkola  

Demontaż istniejących balustrad zewnętrznych  

Wymiana drzwi zewnętrznych  na nowe o takim samym kolorze jak istniejące – kolor żółty  

Wymiana styropianu na wełnę mineralną w ścianie oddzielenia pożarowego zaznaczonej na rzucie 

na całej wysokości - od parapetów okien na pierwszym piętrze do poziomu terenu. 

Otynkowanie wełny mineralnej tynkiem w takim samym kolorze jak istniejący. 

Demontaż istniejących betonowych płyt chodnikowych  

Wykonanie nowych balustrad  które muszą się rozpoczynać poręczą min 30 cm przed schodami, H 

poręczy - 110 cm odległość między szczeblami max 12 cm. Zabezpieczone przed zsuwaniem się z 

poręczy. 

I wykonanie nowego utwardzenia z kostki betonowej prowadzącego z przedszkola do furtki 

Wymiana  furtki i bramy od strony ulicy PCK  na nowe  

Montaż daszków systemowych szklanych zgodnie z projektem  

 
 

6. TECHNOLOGIA UŻYTKOWANIA  

 

6.1 Zakres działalności 
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Przedszkole będzie prowadziło opiekę nad maksymalnie 39 dziećmi z możliwością odpoczynku. 

Dzieci będą korzystały z posiłków gotowych przygotowanych i dostarczanych przez firmy 

cateringowe. Dzieci nie będą korzystać ze stołówki znajdującej się na terenie szkoły oraz żadnych 

innych pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły 

 

6.2. Technologia użytkowania przedszkola 

 

Przedszkole znajdować będzie się na parterze z bezpośrednim dostępem do łazienki oraz szatni 

użytkowanej wyłącznie przez przedszkole. 

Przedszkole posiada odrębne, niezależne wejście które prowadzi do szatni przedszkola  

Cały budynek posiada wszelkie pomieszczenia zapewniające komfort użytkowania zgodnie z 

projektowanym przeznaczeniem. Projekt zmiany sposobu użytkowania zakłada maksymalne 

wykorzystanie istniejących pomieszczeń oraz minimalizowanie wszelkich zmian dotyczących 

istniejącej ergonomii przedmiotowego budynku. 

 Dzieci będą miały możliwość spożycia posiłków gotowych przygotowanych i dostarczanych 

przez firmy cateringowe. Posiłki przywożone będą w termosach a następnie będą one rozdzielane 

w pomieszczeniu cateringu. Naczynia myte będą w pomieszczeniu zmywalni. Odpady 

pokonsumpcyjne przechowywane będą w przeznaczonych do tego pojemnikach znajdujących się 

w pomieszczeniu zmywalni które opróżniane będą po zakończeniu przez przedszkole pracy. 

 Na terenie parceli, na której usytuowany jest ZSP nr 5 w którym projektuje się przedszkole 

znajdują się tereny zielone z możliwością ich wykorzystania jako miejsce pobytu (zabaw) dla 

dzieci. Cały teren parceli jest ogrodzony. 

 

6.3. W skład projektowanego przedszkola wchodzą następujące pomieszczenia: 

 

• SZATNIA DLA DZIECI 

• SALE ZABAW DLA DZIECI 

• POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 

• WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

• ŁAZIENKA DLA DZIECI  

• POM. GOSPODARCZE 

• ZMYWALNIA 

• POM. KATERINGU 

• SZATNIA/ POM. SOCJALNE 
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6.4. Wymagania ergonomii i wyposażenia w pomieszczeń 

 

6.4.1. Wymagania: 

 

- We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę min. 20 °C 

- Należy zapewnić dostęp do miski ustępowej, umywalek, brodzika z natryskiem do utrzymania 

higieny osobistej dzieci. 

- Urządzenia sanitarne muszą być zaopatrzone w ciepłą wodę bieżącą. W urządzeniach 

sanitarnych należy zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej wody. Temperatura ciepłej 

wody do urządzeń sanitarnych musi wynosić od 35 do 40°C 

- Zakłada się korzystanie przez osoby wykonujące prace w przedszkolu z urządzeń sanitarnych 

zlokalizowanych w toalecie ogólnodostępnej dla niepełnosprawnych 

- Zapewnia się miejsce do przechowywania sprzętu i środków czystości zabezpieczone przed 

dostępem dzieci w pomieszczeniu  gospodarczym wydzielonym z łazienki zamykanym na zamek 

patentowy 

- Zapewnia się miejsce do przechowywania i dezynfekcji nocników zabezpieczone przed dostępem 

dzieci. 

. 

- Zapewnia się miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej  

• dzieci w pomieszczeniu szatni wyposażonym w szafki ( osobna szafka dla każdego dziecka) i 

ławeczki. Szafki musza posiadać atest trudnozapalności 

• pracowników w wydzielonym pomieszczeniu socjalnym/ szatni dla pracowników 

 

- Zapewnia się możliwość leżakowania dzieci w salach. Leżaki oraz pościel przechowywane będą w 

przeznaczonych do tego szafach. Pościel oraz leżaki należy wyraźnie oznakować w sposób 

umożliwiający identyfikacje dziecka, które z niech korzysta. 

- Wszystkie meble i urządzenia przeznaczone dla dzieci muszą być dostosowane do wymagań 

ergonomii oraz  posiadać stosowne atesty i certyfikaty 

- Zabawki dla dzieci muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie 

CE 

- Minimum 50% okien w pomieszczeniach pobytu dzieci musi się otwierać celem okresowego 

przewietrzania 

- W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci należy zapewnić oświetlenie o parametrach 

zgodnych z Polską Normą 
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6.4.2. Obowiązkowe wyposażenie: 

 

- Na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieścić osłony ochraniające przed bezpośrednim 

kontaktem z elementem grzejnym o zaokrąglonych obrzeżach. 

- Apteczki w przedszkolu muszą być zaopatrzone w podstawowe środki opatrunkowe. 

- Okna należy zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem przez dzieci. 

- Wszelkie przeszklenia (skrzydła drzwiowe, lustra itp.) należy wykonać z zastosowaniem szkła min. 

tzw. bezpiecznego (VSG klejone na folii). 

 

 

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ  
 
PARTER 

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] 

1 Szatnia 30,8 

2 Sala zabaw  52 

3 Sala zabaw 67,4 

4 Pom. magazynowe 11,2 

5 WC dla niepełnosprawnych 5,7 

6 Łazienka dla dzieci 20,2  

7 Pom. gospodarcze 2,0  

8 Zmywalnia 4,9 

9 Pom. Cateringu 5,3 

10 Pom. socjalne 7,4  

 

 

8. WYPOSAŻENIE I WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU 
 

 

POM 0/1 Szatnia dla dzieci 
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- posadzka: wykładzina zmywalna R10 

- ściany: powierzchnia malowana farbami emulsyjnym,  zmywalnymi; do 1,5 m malowana 

natryskowo 

- oświetlenie: naturalne i sztuczne  

- wysokość pomieszczenia: min 300 cm 

- wentylacja - patrz projekt wentylacji 

Wyposażenie: Szafki dla dzieci, ławki dla dzieci 

 

POM 0/2 Sala I dla dzieci 

- posadzka: wykładzina zmywalna R9, dywany w strefie zabaw 

- ściany: malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi.  

- oświetlenie: naturalne i sztuczne  

- wysokość pomieszczenia: min 300 cm 

- wentylacja patrz projekt wentylacji  

Wyposażenie: Szafa na pościel, szafa na leżaki, biurko dla przedszkolanki, krzesło przedszkolanki, 

stoliki i krzesła dla dzieci, regały na zabawki 

 

POM 0/3 Sala II dla dzieci  

- posadzka: wykładzina zmywalna R9, dywany w strefie zabaw 

- ściany: malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi. 

 - oświetlenie: naturalne i sztuczne  

- wysokość pomieszczenia: min 250 cm 

- wentylacja patrz projekt wentylacji 

Wyposażenie: Szafa na pościel, szafa na leżaki, biurko dla przedszkolanki, krzesło przedszkolanki, 

stoliki i krzesła dla dzieci, regały na zabawki 

 

POM 0/4 Pomieszczenie techniczne 

- posadzka: płytki gresowe 

- ściany: powierzchnia malowana farbami emulsyjnym, 

- oświetlenie: sztuczne  

- wysokość pomieszczenia: mniej niż 200 cm 

Wyposażenie: regały 

 

POM 0/5 Łazienka ogólnodostępna dla niepełnosprawnych  

- posadzka: płytki gresowe R10  
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- ściany: płytki ceramiczne,  

- oświetlenie: naturalne i sztuczne 

- wysokość pomieszczenia: min 250 cm 

- wentylacja patrz projekt wentylacji 

Wyposażenie: Miski ustępowa dla niepełnosprawnych, umywalka dla niepełnosprawnych,  

pochwyty dla niepełnosprawnych 

 

POM 0/6 Łazienka dla dzieci i personelu  

- posadzka: płytki gresowe R10 

- ściany: płytki ceramiczne,  

- oświetlenie: naturalne i sztuczne 

- wysokość pomieszczenia: min 250 cm 

- wentylacja patrz projekt wentylacji 

Wyposażenie: Trzy miski ustępowe, pięć umywalek, prysznic, wieszaki na ręczniki, półki na kubki 

itp,  

Uwaga: toalety oddzielone będą od siebie ścinkami systemowymi na nóżkach aluminiowych. 

ścianki wysokości  2 m 

 

POM 0/7 Pomieszczenie gospodarcze na środki czystości   

- posadzka: płytki gresowe R10 

- ściany: płytki ceramiczne lub ściany malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na działanie 

środków dezynfekujących nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci 

- oświetlenie: sztuczne  

- wysokość pomieszczenia: min 250 cm 

- wentylacja patrz projekt wentylacji 

Wyposażenie: zlew gospodarczy, szafka na środki czystości, szafa na nocniki,  

Uwaga: do zlewu gospodarczego doprowadzić ciepłą i zimną wodę  

 

POM 0/8 Zmywalnia 

- posadzka: płytki gresowe R10 

- ściany: malowane farbami emulsyjnym, fartuch ochronny - płytki ceramiczne h 160 od posadzki 

na całej długości blatu roboczego 

- oświetlenie: sztuczne  

- wysokość pomieszczenia: min 250 cm 

- wentylacja: patrz projekt wentylacji  
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Wyposażenie: umywalka, zlewozmywak, zmywarka , szafki kuchenne, okienko podawcze 

 

POM 0/9 Pomieszczenie cateringu 

- posadzka: płytki gresowe R10 

- ściany: malowane farbami emulsyjnym, fartuch ochronny - płytki ceramiczne h 160 od posadzki 

na całej długości blatu roboczego 

- oświetlenie:  sztuczne  

- wysokość pomieszczenia: min 250cm 

- wentylacja: patrz projekt wentylacji  

Wyposażenie: umywalka, zlewozmywak, lodówka, mikrofalówka, szafki kuchenne, okienko 

podawcze 

 

POM 0/10 Szatnia /Pomieszczenie socjalne  

- posadzka: płytki gresowe R10 

- ściany: malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi. Fartuch ochronny przy umywalce do 

wysokości 160 cm  

- oświetlenie: sztuczne  

- wysokość pomieszczenia: min 250 cm 

- wentylacja - patrz projekt wentylacji 

Wyposażenie: Szafy na odzież pracowników, zlewozmywak, stół, krzesło 

 

9. ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH  
 

9.1. Malowanie i okładziny ścienne – (wykończenie ścian zgodnie z p. 8.0 oraz aranżacją 

wnętrz zał. nr 1) 

9.2. Zburzenie ściany między pomieszczeniami POM i/2, POM i/3, Wydzielenie z powstałego 

pomieszczenia toalety dla niepełnosprawnych i pomieszczenia technicznego 

9.3. Zburzenie ściany między pomieszczeniami POM i/4, POM i/5, Wydzielenie z powstałego 

pomieszczenia toalety dla dzieci i pomieszczenia gospodarczego 

9.4. Zburzenie ściany między pomieszczeniami POM i/6, POM i/7, POM i/8. Wydzielenie z 

powstałego pomieszczenia zmywalni, pomieszczenia cateringu i pomieszczenia socjalnego 

9.5.  Zburzenie ściany między pomieszczeniami POM i/11, POM i/12, POM i/13, POM i/14 

POM i/15. Wydzielenie z powstałego pomieszczenia Sali dla dzieci 

9.6. Wyposażenie projektowanej łazienki dla dzieci w miski ustępową, prysznic oraz umywalki 

dla dzieci oraz lustra. 
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9.7. Wyposażenie projektowanej łazienki dla niepełnosprawnych w pochwyty, miskę 

ustępową i umywalki dla niepełnosprawnych oraz lustra 

9.8. Wykonanie ścianki o odporności REI120 oddzielającej przedszkole od holu szkoły oraz 

zamontować drzwi o odporności ogniowej EI60. Wszystkie ściany łączące szkołę z 

przedszkolem musza mieć odporność REI 120 

9.9. W związku z tym że w budynku została wydzielona dodatkowa strefa pożarowa ( 

przedszkole ) ZLII miejsca łączeń stref na szerokości 2 m w poziomie oraz do posadzki 

parteru do górnego poziomu posadzki 1 pietra należy wykonać okładzinę ścienna 

zewnętrzną z materiału niepalnego ( wełna mineralna). W związku z tym że budynek 

został docieplony styropianem należy go usunąć i wypełnić wełną mineralna. W związku z 

tym że na działkach w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola znajdują się budynki 

garażowe nie posiadające ściany oddzielenia pożarowego a odległość miedzy z nimi jest 

niezgodna z przepisami należy na części elewacji wymienić styropian na wełnę mineralną. 

Sytuacja jest analogiczna w miejscu wyjścia z korytarza ze szkoły. Patrz rzuty. 

9.10. Wentylacja –patrz projekt wentylacji.  

 

Pomieszczenia sanitarno higieniczne 
 

• Pomieszczenie cateringu wyposażyć w zlew oraz umywalkę 

• Pomieszczenie szatni/ socjalne należy wyposażyć w umywalkę 

• Toaletę dla dzieci należy wyposażyć w umywalki i miski ustępowe dostosowane do wieku i 

ergonomii dzieci, dodatkowo należy wyposażyć pomieszczenie w prysznic oraz lustra.  

• Pomieszczenie gospodarcze na środki czystości wyposażyć w zlew gospodarczy h – 50 cm od 

posadzki 

• Łazienki dla niepełnosprawnych wyposażyć w pochwyty, miskę ustępową i umywalki dla 

niepełnosprawnych 

 

10. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
Należy poszerzyć ostatni stopień, który posiada jedynie 25 cm głębokości. Dodatkowo podczas 

wykonywania chodnika należy zmniejszyć wysokość ostatniego stopnia z wysokości 23 cm do 

15cm . Po wykonaniu nowych schodów należy wykonać balustradę zewnętrzną która  musi się 

rozpoczynać poręczą min 30 cm przed schodami, H poręczy - 110 cm odległość między szczeblami 

max 12 cm.  Zabezpieczona przed zsuwaniem się po poręczy. Dodatkowo należy wykonać remont 

wszystkich schodów zewnętrznych prowadzących do przedszkola ze względu na ich zły stan 

techniczny. Należy także uwzględnić demontaż zadaszenia nad dodatkowym wyjściem 
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ewakuacyjnym przedszkola oraz wykonanie nowych zadaszeń systemowych - szklanych nad 

wejściem głównym do przedszkola oraz wejściem bocznym 

. 

11. INSTALACJE 
 

Wodno-kanalizacyjne - zwiększa się liczbę przyborów sanitarnych o umywalki ceramiczne, 

prysznic, zlewozmywaki i muszle ustępowe - bez konieczności zwiększenia dostawy wody przez 

dysponenta sieci wodociągowej. 

Instalacja wentylacyjna - należy wykonać wentylację mechaniczną. Projekt wentylacji w 

odrębnym opracowaniu 

Instalacja elektryczna – w odrębnym opracowaniu 

 

Wentylacja  
 

Szczegóły patrz projekt wentylacji 

 

 

Odpadki i nieczystości 
 

Ścieki sanitarne odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej na podstawie stosownych umów. 

Śmieci składowane są w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i opróżniane na bieżąco po 

zakończeniu pracy. Wywóz śmieci na podstawie stosownych umów. 

 

 

 
12. WYTYCZNE Z ZAKRESU BHP 

 
Pomieszczenie, w którym zaprojektowano przedszkole musi posiadać sprawną wentylację 

i instalację elektryczną wykonaną zgodnie z PN oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26.09.1997r min; przewody wentylacyjne wykonane będą z materiałów 

niepalnych. 

Materiały użyte do wykończenia powierzchni ścian, posadzek i sufitów powinny posiadać 

odpowiednie atesty dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. 

Przedmiotowy lokal wyposażony będzie w sprzęt gaśniczy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

dnia 21.04.2006r. 

  Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać pomiarów ochronnych. 
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   Informacja do planu BIOZ  

Na podstawie Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126  

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

prac  

tematem opracowania jest: 

 

Przebudowa parteru szkoły na potrzeby przedszkola w 

zespole szkolno przedszkolnym nr 5 w Rybniku  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 

Obiekt przeznaczony do adaptacji to lokal w którym mieści się obecnie mieszkanie 

służbowe. 

Projekt adaptacji istniejącego budynku nie wymaga rozbiórki żadnych obiektów 

budowlanych w obrębie przedmiotowej parceli  

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Podczas wykonywania robót budowlanych miejscami, które mogą stwarzać zagrożenie są  

- plac składowania materiałów; 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia  

Zgodnie z Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 paragraf 6 pkt 1) b 

  

A. Upadek z wysokości – ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie  

     Miejsce występowania zagrożenia to: rusztowania, drabiny, praca na    

     wysokości, prace montażowe, prace przy robotach tynkarskich, prace na 

     stromych powierzchniach, prace blacharskie,  

B. Ryzyko upadku narzędzi, materiałów i elementów budynku przy robotach na wysokości  

C. Porażenie prądem elektrycznym   – ekspozycja zagrożenia możliwa – kilka razy na dzień  

Miejsce wystąpienia zagrożenia to: elektronarzędzia, betoniarka, podajnik, kable przesyłające 

energię elektryczną    
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D. Ryzyko uderzenia i przygniecenia – ekspozycja zagrożenia – bardzo duża  - codziennie  

Miejsce występowania zagrożenia: przy robotach montażowych, transporcie ręcznym, przy 

składowaniu materiałów  

E. Ryzyko poślizgnięcia, potknięcia się, upadek 

Ekspozycja zagrożenia bardzo duża - codziennie  

Miejsce występowania zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy  

F. Ryzyko urazu oczu (betoniarka, roboty izolacyjne, stanowiska tynkarskie)    

 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia  

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu robót ze względu na przebywające 

na terenie obiektu małe dzieci. 

Obowiązkowe oznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej w rejonie pracy; 

A. Rusztowań 

B. Składu materiałów budowlanych używanych do realizacji obiektu 

C. Placu, na którym prowadzone są  wstępne prace przygotowawcze   

D. Ciągi technologiczne przemieszczania robotników, sprzętu, materiałów  

 

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych tj; 

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości   

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań   

 

A. Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do prac 

wysokościowych (wykonane przez lekarza medycyny pracy) oraz wymagane szkolenia BHP 

odnotowane w książce szkoleń.  Pracownik przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz 

podstawowe.  Pracownik przesunięty, w trakcie realizacji zadania, do robót niebezpiecznych 

przechodzi szkolenie stanowiskowe – przez Kierownika budowy    

  

B. Znajomość aktów prawnych do obowiązkowego stosowania; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianam 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

C. Szkolenie z zakresu planu B.I.O.Z. 

 

D. Znajomość postępowania na terenie danej budowy w wyniku wypadku  

 

-  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną  

i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

 

- odpowiednio wyposażony punkt p.poż 

- gaśnica w punkcie p.poż 

- punkt sanitarny z dostępem do telefonu  

- wyznaczone drogi ewakuacyjne  

- wyznaczone punkty poboru wody  

- oznaczony wyłącznik główny odcinający prąd 

- zaplanowanie prawidłowej kolejności montażu z uwzględnieniem występujących 

niebezpieczeństw 

- zabezpieczenie materiałów i rusztowań podczas montażu przed upadkiem spowodowanym 

działaniem wiatru   

 

A. Zestaw ochron osobistych do obowiązkowego stosowania ; 

 

a. Przy pracach na wysokościach; bezwzględny obowiązek stosowania sprzętu chroniącego przed 

upadkiem człowieka  z wysokości; 

 

- szelki bezpieczeństwa 

- urządzenia samohamowne        

- linka bezpieczeństwa – montowana do stałych elementów budowli 

 

b. hełmy ochronne  
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c. okulary ochronne p/odpryskowe 

d. maski p/pyłowe   

 

B.  tablice i znaki bezpieczeństwa  

 

- Na rusztowaniach na wysokości wzroku umieścić tablice: 

„ UWAGA –Praca na rusztowaniu! Przejście w rejonie rusztowań wzbronione! 

 Oznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej ewentualnie  w rejonie pracy rusztowania  

 

C . Wykaz telefonów alarmowych  

• Pogotowie Ratunkowe – 999 

• Straż Pożarna – 998 

• Policja – 997 

 

D . Pierwsza pomoc w razie wypadku  

a)   W razie drobnych skaleczeń pracownicy mają do dyspozycji użycie środków opatrunkowych i 

dezynfekcyjnych z przenośnej apteczki pierwszej pomocy  

b)   W razie odniesienia poważniejszych urazów należy natychmiast powiadomić pogotowie 

ratunkowe, kierownika firmy i  wykonać zabezpieczenie miejsca wypadku     

c)  Podstawowy plan BIOZ powinien zostać sporządzony przez Kierownika budowy uwzględniając 

wyżej wymienione informacje. 

      Z opracowanym planem BIOZ należy zapoznać wszystkich uczestników procesu budowlanego a 

fakt zapoznania winien być potwierdzony czytelnym podpisem. 
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Rybnik, lipiec 2018 

mgr inż. arch. JANINA STULA 

…………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

  

47/06/SLOKK/II 

………………………………………………………………  

upr. bud.  

 

mgr inż. arch. Waldemar Bober 

…………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

  

Rz-/A-01/10 

………………………………………………………………  

upr. bud.  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4  Dz.U. 2017 poz. 1332 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy - Prawo budowlane oświadczam, że część architektoniczna  

 

„Przebudowa parteru szkoły na potrzeby przedszkola w 

zespole szkolno przedszkolnym nr 5 w Rybniku”  

 

Inwestycja:  44-273 Rybnik, ul. Różańskiego 14 

                          ........................................................................................................ 

Inwestor :  Miasto Rybnik 

 

                                  44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2      

 

 

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS - LOKALIZACJA INWESTYCJI NA WYRYSIE Z MAPY 
ZASADNICZEJ 

 

Sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 roku, na 

podstawie art.34 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 106 poz. 

1126 z 2000r. ), w sprawie szczegółowego zakresu i formy sporządzania projektu budowlanego. 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

 

 

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 

Tematem opracowania jest Przebudowa parteru szkoły na potrzeby przedszkola w zespole szkolno 

przedszkolnym nr 5 w Rybniku  

Przedmiotowy budynek znajduje się w Rybniku przy ul. Różańskiego 14 w dzielnicy Północ  

Budynek jako istniejący jest wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowego lokalu, tj.: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego 

ogrzewania oraz wentylacyjną. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nie zakłada żadnych zmian w 

istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

 

3. Projekt zagospodarowania działki, w tym urządzenia budowlane związane  

z obiektem, układ komunikacyjny, sieć uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu  

i zieleni. 

Nie wprowadza się żadnych zmian w zagospodarowaniu działki w stosunku do stanu 

istniejącego na parceli. 

 

4.  Bilans terenu. 

         Nie ulega zmianie w stosunku do stanu zastanego. 

  

5. Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne                                                                                                            

Teren nie podlega ochronie 
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren. 

Nie dotyczy. 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Nie dotyczy. 

 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 

Nie dotyczy. 

 

9. Miejsca postojowe.  

 

Istniejące – bez zmian 

 

 

 

 


