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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Nazwa przedsiewziecia:
OPS, dz. Rybnik Pétnoc; dostosowanie obiektu dla os  Ob niepetnosprawnych —

budowa d zwiekowego systemu powiadamiania alarmowego.

1.1.2. Lokalizacja przedsi ewziecia
44-200 Rybnik ul. Zuzlowa 25.

1.1.3 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiajacy:
Miasto Rybnik
- Wykonawca:
(zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym)
1.1.4 Finansowanie inwestycji:
- pozyskane srodki przez Inwestora
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t przy wykonaniu instalacji wideo domofonéw w przedszkolu nr 17.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu rob4t wymienionych w pkt.1.2 .

1.4 Zakres robét obj etych specyfikacjami technicznymi
Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone
szczegobtowo w przedmiarze robét. Gidwne zakresy robét sg nastepujace :

- budowa okablowania do gtosnikéw - kabel TLgYp2x1 TK-HQ OFC w listwach elektroinstalacyjnych,
- budowa okablowania do przyciskéw ROP oraz wyswietlaczy- kabel OWY 2x1,5 w listwach
elektroinstalacyjnych,

- budowa okablowania sterowniczego - kabel UTP 4x2x0,5 kat 5e w listwach elektroinstalacyjnych,
- budowa okablowania audio - kabel YPMXekw 2x0,05 w listwach elektroinstalacyjnych,

- dostawa i instalacja szafy dystrybucyjnej 12 U wraz z zasilaniem — 1 kpl.,

- dostawa i instalacja gtosnikéw nasciennych — 14 szt.,

- dostawa i instalacja matrycy audio — 1 kpl.,

- dostawa i instalacja wzmacniacza audio — 1 kpl.,

- dostawa i instalacja odtwarzacza audio — 1 kpl.,

- dostawa i instalacja dotykowego panela sterowniczego — 1 kpl. ,

- dostawa i instalacja mikrofonu nabiurkowego na gesiej szyi — 1 kpl.,

- dostawa i instalacja switcha — 1 kpl.,

- dostawa i instalacja wyswietlaczy panelowych — 2 szt.,

- dostawa i instalacja centrali sterujgcej wyswietlaczami panelowymi — 1 kpl.,

- konfiguracja i uruchomienie systemu powiadamiania.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robét.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z
przedmiarami robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy
wraz z przedmiarem robot oraz specyfikacjami technicznymi.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania normalnego dziatania palcoéwki OPS podczas
wykonywania prac. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
ewentualne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze,
podesty znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki do ochrony rob6t i wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zabezpieczy podczas wykonywania prac wszelkie sprzety meble, zabawki i urzgdzenia
znajdujgce sie na terenie placéwki przed zniszczeniem zapyleniem uszkodzeniem. Dodatkowo
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robdt powodujgcych utrudnienie
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inwestorem oraz
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w
cene umowy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie, w zwigzku z czym terminy prowadzenia robét
Wykonawca bedzie zobowigzany konsultowaé z zarzgdcg obiektu a zgodnie z zapisami SIWZ
roboty gtosne brudzace i pylgce bedg wykonywane w godz. 16-20

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robot
Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgce ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.4 Ochrona przeciwpo zarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow przy
transporcie gruntu, materiatéw na i z terenu robét.

1.5.7 Bezpiecze nstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie rob6t

1.5.9

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru kohncowego robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby  budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.



2 Materiaty

2.1 Stosowanie materiatow
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktoére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczna, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy.
- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wihasciwos¢ do rob6t oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Zarzgdcg obiektu.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow
Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpic¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepiséw.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przed wbudowaniem przez

Inspektora nadzoru i nie moze by¢ pdzniej zamieniany.

3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonania rob6t. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob4t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkownika

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i
wydajnos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowaé wykonanie robét w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé¢ sprawnymi rezerwowymi ,srodkami transportu
umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca usuwaé bedzie na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. _Wykonanie robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za zgodnos¢ ze ST, harmonogramem robo6t oraz
poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.

6. Kontrola jako $ci_robot.

6.1 Zasady kontroli jako $ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia i
przyrzady niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Inspektor moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i rob6t z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonawca.




6.2 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora
0 miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie
protokotu do akceptaciji Inspektora.

6.3 Dokumenty budowy
1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokument6éw budowy zalicza sie réwniez :
-protokoty przekazania terenu budowy,
-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

7. Odbidr robét
7.1 Odbidr robét zanikowych
Odbiér rob6t zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o odbiorze rob6t zanikowych na
minimum 3 dni przed ich zakryciem.

7.2 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w celu okreslenia
Zzaawansowania robot, w przypadku rozliczania robét fakturami czesciowymi. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3 Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru  koncowego stwierdza
Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej. Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, tj. dokumentacji powykonawczej, wynikbw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru kohcowego
komisja zapozna sie z protokotami robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz robét
uzupetniajgcych. W przypadku stwierdzenia usterek i niezgodnosci Wykonawca dokona poprawek
robdt w wyznaczonym przez komisje terminie .W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych rob6t w

poszczegolnych rodzajach rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej w ST

uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru dokona potrgcen, zgodnie z umows.

7.4 Odbior ostateczny pogwarancyjny
Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokonac przegladu
gwarancyjnego o ktorym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.



7.5 Dokumenty niezb edne do dokonania odbioru ko hcowego

8.

9.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest Protokét Koncowego

Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna zawierajgca opis, schematy mapy zestawienia zastosowanego
sprzetu i materiatéw, dane techniczne sprzetu i materiatow, wymogi eksploatacyjne.

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow

- atesty i Swiadectwa badan materiatow

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé / kwota/ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
/ oferciel/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
/przedmiarach/.

Przepisy zwi gzane
9.1 Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.
9.2 Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie
- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
- szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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B. Szczego6towa specyfikacja techniczna
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

ROBOTY
Wymagania ogélne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robo6t
projekt organizacji i harmonogram robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$cé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
PZzJ, harmonogramem robét oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
niego na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Kierownikiem robot w zakresie montazu instalacji i urzgdzen systemu , telewizji dozorowej oraz sieci
telekomunikacyjnej moze by¢ specjalista branzy telekomunikacyjnej posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem oraz protokolarnie przejg¢
front rob6t od Zamawiajgcego.

Roboty danej branzy nalezy skoordynowaé z robotami budowlanymi, ale w szczegélnosci z robotami
branzy elektrycznej.

Podstawowe zasady wykonywania instalacji

Nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

- stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materialy i urzgdzenia posiadajgce aktualne
Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat. ,E”,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okre$lony przez producenta i podany w
odpowiedniej normie (na ogét 10-krotnos¢ srednicy kabla),

- zachowa¢ odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- przejscia przez sciany i stropy wykonywaé z uzyciem rur,

- inne okreslone ponizej.

Monta z instalacji
Instalacje niskonapieciowe wykonaé nalezy wykonaé przewodami:
kabel TLgYp2x1 TK-HQ OFC do instalacji glosnikow,
do przyciskow ROP oraz wyswietlaczy- kabel OWY 2x1,5,

do okablowania sterowniczego - kabel UTP 4x2x0,5 kat 5e,
do okablowania audio - kabel YPMXekw 2x0,05

Przewody instalowa¢ nalezy w korytach kablowych natynkowych (listwach elektroinstalacyjnych )
pod sufitem a jezeli pod tynkiem to w rurach ostonowych typu peschel.
Sposo6b prowadzenia poszczegdblnych odcinkéw instalaciji zostat okreslony w przedmiarze robét.

Budowa instalacji pod tynkiem lub w podtodze.

Przewody w tej wersji instalacji nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych (elektroinstalacyjnych)
utozonych w bruzdach wykutych w podtozu betonowym lub innym — wykonanie pionéw kablowych,
utozenie rurek w pomieszczeniach lub utozenie rurek w poditodze. Dla rurek ostonowych nalezy
wyku¢ bruzdy o odpowiednich szeroko$ciach i giebokosciach,np. 35mmx35mm dla rurki lub peszel
@ 32. Rurki nalezy przymocowac do podioza. Do zamocowanych rurek nalezy wciggnaé przewody
przestrzegajgc nastepujgcego zalecenia: przewody na napiecie wieksze od 24V w jednej rurce
natomiast przewody na napiecie ponizej 24V oraz przewdd koncentryczny lub skretke LAN w drugiej
rurce. W miejscach przejscia przez sciany i stropy stosowac rure ostonowg winidurowa. Po utozeniu
rurek i wciggnieciu przewodéw bruzdy zatynkowaé. Przewdd zasilajace prowadzi¢ zgodnie z DT.
Przejscia przez $ciany stref pozarowych uszczelnic masg ognioodporng np. HILTI lub inng
spetniajgcg wymagania dla uzupetnien pozarowych

Budowa instalacji w kanatach kablowych.
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Przewody nalezy uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych umieszczonych pod sufitem . Przewody
systemu telewizji dozorowej uktada¢ w korytach wydanych dla sieci okablowania strukturalnego i
instalacji elektrycznych. W korytach metalowych utozy¢ przewody i zamocowac je, co 1 m opaskami
kablowymi w sposéb umozliwiajgcy ich ,poruszanie sie” (nie na sztywno). Przewody zasilajgce
nalezy utozy¢ w korytach z instalacjg elektryczng, jednakze jezeli nie bytloby mozliwosci rozdzielenia
instalacji niskonapieciowych od zasilajgcych, nalezy pamietac, aby po jednej stronie kanatu
prowadzi¢ przewody ,niskonapieciowe” a po drugiej stronie przewody na napiecie powyzej 24V.
Przejscia przez $ciany stref pozarowych uszczelni¢ masg ognioodporng lub inng spetniajaca
wymagania dla uzupetnien pozarowych. Wszystkie kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w
listwach, na drabinkach lub kanatach instalacyjnych w sposéb uporzgdkowany i prowadzone zgodnie
z wytycznymi producenta tak, aby kable nie byly narazone na nacisk i zgiecia wzdtuz drogi
prowadzenia i na obu koncach, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych
recznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie ma zgie¢ i skrecen, zachowujgc wtasciwy promien
giecia.

Montaz urzgdzen
Gtosniki

Glosniki nalezy przymocowa¢ do sciany w korytarzach parteru piwnicy i pietra . budynku
natynkowo. Podigczyé przewody do zaciskéw gltosnikowych , Gtosniki zasili¢ oraz doprowadzi¢
sygnat przewodami prowadzonymi korytach kablowych.

Kable uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych instalowanych natynkowo. Kabel ukiada¢ w
odlegtosci 20-30 cm od kabli zasilajgcych, elektrycznych.

Wyswietlacze wizyjne

Na parterze nalezy zainstalowa¢ w wysSwietlacze LCD o wymiarach 10 na 60 cm ktére bedza
informowac osoby niedostyszace o zaistniatym zagrozeniu . wyswietlacze bedg instalowane na
podciggach sufitowych parteru . Zasilanie wyswietlaczy bedzie wykonane kablami OWY 2x1,5
utozonymi w listwach elektroinstalacyjnych .

Przyciski ROP.

Na obiekcie nalezy zainstalowa¢ 3 szt. przyciskbw ROP tak aby umozliwi¢ wyzwalanie systemu
ostrzegania poprzez zbicie szybki przycisku zainstalowanego na korytarzu. Do przyciskéw nalezy
utozy¢ w listwach elektroinstalacyjnych przewody OWY 2x1,5mm.

Szafa dystrybucyjna 12 U.

W szafie dystrybucyjnej nalezy zainstalowa¢ matryce audio , wzmacniacz mocy oraz urzadzenie
odtwarzajgce sygnat z Internetu , CD karty SD i USB. Szafe zasili¢ napieciem 230 V . W szafie
zabudowaé zabezpieczenie przeciwprzepieciowe w postaci listwy zaciskowej zgodnie z
przedmiarem rob6t. Urzadzenie odtwarzajgce ma mieé mozliwos¢ uruchomienia co najmniej
dwdch typow alarméw.

Mikrofon na gesiej szyi
W pomieszczeniu wskazanym na etapie wykonawczym nalezy zainstalowaé mikrofon umozliwiajgcy
Nadawanie komunikatéw zaréwno w stanie neutralnym jak i alarmowym

Dotykowy panel sterowniczy
W pomieszczeniu wskazanym na etapie wykonawczym nalezy zainstalowa¢ zdalny 10 calowy
monitor dotykowy . Monitor umozliwia biezace sterowanie systemem oraz wyzwalanie alarmow.

System ma mie ¢ mozliwo $¢ wyzwalania zapisanych komunikatéw gtosowych
poprzez aplikacj e internetowa ,z komputeréw stacjonarnych smartfonéw , 28
zdalnego monitora dotykowego oraz poprzez naci  $niecie przycisku wyzwalania
recznego ROP.

KONTROLA, BADANIA | POMIARY
Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsg, ST,
PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.



Materialy dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegaé kontroli Inspektora.
Jakos¢ materiatow okresla sie na podstawie dokumentéw zalgczonych do dostawy wg pkt. 2.1
specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegolnych rodzajéw robdt w oparciu o
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdélnosci
nalezy objg¢ roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz
badania wykonanych instalaciji, tj. wykona¢ pomiary ciggtosci zyt, stanu izolaciji itp.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotow zalgcza sie dokumenty w postaci aprobat,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikoéw badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru koncowego
dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koncowego sporzgadza sie protokdt, do
ktorego nalezy dotgczyé wszystkie ww. dokumenty.

2.2 Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
Czesc¢ ogding opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;
Czesc¢ szczegbtowa 0golng opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg

1.1. Zasady kontroli jako $ci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli i badania materiatdw oraz urzadzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

1.2. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikéw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw posiadajgcych aktualne
uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie
postepowania przy ratowaniu 0so6b porazonych prgdem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia
pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyc
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim



bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzyé¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

b) Ksiega Obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

c) Pozostate dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze ikontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- Protokoly przekazania terenu budowy.

- Umowy cywilno-prawne.

- Protokoty odbioru robot.

- Protokoly z narad i ustalen.

- Korespondencja na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

24, Sprawdzenie instalacji

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzgdzen

Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji branzy elektrycznej (po zakonczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do
eksploatacji przeprowadzone bedzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).
Wigczenie zasilania urzadzen systeméw staboprgdowych musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac
zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponizej) przy
udziale wykonawcy branzy elektrycznej oraz branzowych inspektorow nadzoru.
Po witaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢ napigecia i wartosci rezystancji uziemien obudow urzadzen.
Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komis;ji
odbioru robét.

b) Instalacje stabopradowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynno$ci sprawdzajgce :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z przedmiarem robét.
- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$é
wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i zblizen do innych instalacji oraz urzadzen.
- Sprawdzenie uzytych materiatéw i urzadzen w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami
i przepisami.
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary
rezystancji poszczegolnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- Jakos¢ montazu gtosnikow, szafy, wzmacniacza, matrycy. Mikrofonu, monitora, wyswietlaczy
itd.
Nalezy opracowaé protokét z badan i pomiardw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pozniej komis;ji
odbioru robét.

3. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
31. Wymagania ogélne

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tgcznie z projektem.
Obmiar robét sporzgdza sie po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :

- Zestawienie wykonanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,

- Wskazanie podstaw do ustalenia szczeg6towego opisu robét.
Przy sporzadzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci robot
podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot. Kazdy jednostkowy nakfad rzeczowy wystepujacy w
kalkulacji szczegétowej posiada swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

3.2 Podstawowe jednostki obmiaru robét
- Montaz kabli i przewodow: 1 metr
- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek

- Badanie powiok kabli: 1 odcinek
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- Badanie zyt kabli: 1 para

- Montaz urzadzen: 1 sztuka
- Montaz osprzetu: 1 sztuka
- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar
- Uruchamianie systeméw: 1 komplet

Sposoéb rozliczania robét

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczaltowo
podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie
do petnych groszy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiaréw,
- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,
- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszystkich czynnosci
zwigzanych z wykonaniem robét, tj.: robot przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i
zabezpieczenia prowadzonych robo6t, uporzgdkowania miejsc prowadzonych robét.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale wykonawcy :

- Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- Odbidr czesciowy.

- Odbior ostateczny (koncowy).

- Odbior pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci rob6t ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i pomiarow, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robot
zobowigzany jest do zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych
robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen. Czesciowy odbiér powinien byé
dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym
nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt
przeprowadzenia odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Po
zgloszeniu usuniecia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr ,pousterkowy”.

Odbiér ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja



odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego
Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne.
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegélnosci protokotéw, o ktérych mowa w
pkt. 6.6 nin. specyfikacji).
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzgdzen.
w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Procedure odbiorcza mozna takze przeprowadzi¢ w oparciu 0 wytyczne zawarte w opracowaniu
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych " Wyd. Arkady 1989 z
uwzglednieniem aktualnych przepiséw i norm.
c) Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji iurzadzen
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

d) Szczego6towe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogélnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi
nastepujgce dokumenty :
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi typami
zamontowanych urzgdzen).
- Protokoty z pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 6.6.
- Wazne swiadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urzadzen i na zastosowang konfiguracje.
- Dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzadzen, wskazéwkami jak nalezy
postepowac w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzen.
Rownoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb
(Dziat Techniczny), ktére beda centralke nadzorowac.



